| V.Č. | NÁZEV | POZNÁMKA |
|---|---|---|
| | | |
| D 01.1/1 **01** | SEZNAM PŘÍLOH | |
| D 01.1/1 **02** | TECHNICKÁ ZPRÁVA | |
| D 01.1/1 **03** | STÁVAJÍCÍ STAV – PŮDORYS 1.NP, ŘEZ A–A | |
| D 01.1/1 **04** | STÁVAJÍCÍ STAV – POHLEDY | |
| D 01.1/1 **05** | NOVÝ STAV – PŮDORYS 1.NP, ŘEZ A–A | |
| D 01.1/1 **06** | NOVÝ STAV – PŮDORYS 1.NP–REGÁLY | |
| D 01.1/1 **07** | NOVÝ STAV – POHLEDY | |
| D 01.1/1 **08** | NOVÝ STAV – PŮDORYS 1.NP – ZTI | |

**± 0,000 = 264,10**

# STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ PODLAŽÍ (1.NP)

INVESTOR:
SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
OLOMOUCKÁ 470/86, PŘEDMĚSTÍ
746 01 OPAVA

MÍSTO STAVBY: k.ú.: OPAVA Předměstí, parc.č.: 162/2

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
ATELIÉR EMMET, s.r.o.
Otická 317/32, 746 01 Opava, CZ
IČ: 277 89 594
DIČ: CZ 277 89 594

PROJEKTANT PROFESE: ING. BLANKA LIČMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA
KONTAKT: +420 608 711 203

VYPRACOVAL: ING. ZUZANA URBANOVÁ

VÝTISK ČÍSLO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |

STAVBA

## ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ STAVBY
## ADAPTACE BUDOVY NA SPISOVNU - I. ETAPA

STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO SLOUČENÉ ŘÍZENÍ (DÚR+DSP)

ZAK. ČÍSLO : EM. 2023- 228

DATUM: březen 2024

## D 01/1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBJEKT: **SO 01 SPISOVNA**

Č.VÝKRESU: C./ **01**

NÁZEV VÝKRESU: **SEZNAM PŘÍLOH**

MĚŘÍTKO : --