



STÁVAJÍCÍ STAV



BOURACÍ PRÁCE



BOURACÍ PRÁCE:

- 01. ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PVC/DLAŽBY
- 02. VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ
- 03. OTLUČENÍ OMÍTKY 100%
- 04. DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE, OSVĚTLENÍ
- 05. VYBOURÁNÍ PŘÍČEK
- 06. VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OCEL. ZÁRUBNÍ, VČETNĚ VYVĚŠENÍ DVEŘÍ
- 07. DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ SANITY, ZASLEPENÍ (viz. část ZTI)
- 08. VYBOURÁNÍ NOVÝCH OTVORŮ VE ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH, VYBOURÁNÍ INSTALAČNÍCH PROSTUPŮ
- 09. DEMONTÁŽ KAZETOVÉHO PODHLEDU VČ. RASTRU
- 10. BROUŠENÍ/VYROVNÁNÍ PODKLADU STÁVAJÍCÍHO CEM. POTĚRU
- 11. OSAZENÍ DODATEČNÉHO PŘEKladu PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ V RÁMCÍ OTVORU PRO NOVÉ DVEŘE DO "AMBULANCE 3 SONO", PŘEKlad 3x120, ULOŽENÍ min.150mm NA LOŽE Z CEMENTOVÉ MALTY NA ZDIVU

LEGENDA MATERIÁLU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÁ KONSTRUKCE

Projektant		Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o.	
Ing. Michal Klimša		Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša		
Investor: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188				Třanovice 1 +420 728 463 908 739 53 Třanovice michal@amunpro.cz	
Místo stavby: parc.č. 7687, k.ú. Frýdek				Formát	A3
Akce  Stavební úpravy - Ambulance, budova E				Datum	11/2023
				Účel	Stavební úprava
				Č. zakázky	11.79.1/23
Část D.1.1. Architektonicko-stavební řešení				Měřítko	1:75
Obsah výkresu  Půdorys SS,BP				Číslo paré	Č. výkresu
				D.1.1.b_101	