

# VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

## „Rekonstrukce kanalizace - Karviná“

**Zadavatel:** Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace  
VydmuchoV 399/5, Ráj, 734 01 Karviná  
IČ: 00844853, DIČ CZ00844853  
zastoupený Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem  
profil zadavatele na: [https://msk.ezak.cz/profile\\_display\\_3.html](https://msk.ezak.cz/profile_display_3.html)

**Výsledek posouzení podmínek účasti vybraného dodavatele**  
*podle ust. § 123 písm. b) ZZVZ*

### **Identifikace zadávacího řízení:**

Profil zadavatele: [https://msk.ezak.cz/profile\\_display\\_3.html](https://msk.ezak.cz/profile_display_3.html)  
Systémové číslo VZ: P24V00000205  
Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2024-046306

### **Vybraný dodavatel:**

Nabídka č. 14 – účastník: **KR OSTRAVA a.s.**, se sídlem Slívova 632/5, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČ: 25890981

Komise posoudila nabídku dodavatele KR OSTRAVA a.s. z hlediska splnění všech zadavatelem stanovených podmínek účasti v zadávacím řízení. Zadavatel konstatuje, že tato nabídka splnila všechny zadavatelem a zákonem stanovené podmínky účasti v zadávacím řízení. Zadavatel dále u této nabídky posoudil výši nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a konstatoval, že tato nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

### **Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:**

#### **Prokázání základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ:**

*Čestné prohlášení podle § 74 odst. 1 ZZVZ – vyhotovil dne 15.11.2024 Štefan Polák, předseda správní rady*

*Čestné prohlášení o neexistenci nedoplatku ve vztahu ke spotřební dani - vyhotovil dne 15.11.2024 Štefan Polák, předseda správní rady*

*Potvrzení správce daně o neexistenci daňových nedoplatků*

*Potvrzení OSSZ o neexistenci nedoplatku na pojistném na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přírážky k pojistnému.*

*Výpis z obchodního rejstříku ze dne 7.10.2024*

*Výpis z rejstříku trestů právnických osob ze dne 26.7.2024*

*Výpis z rejstříku trestů fyzických osob ze dne 26.7.2024*

#### **Prokázání profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ**

*Výpis z obchodního rejstříku ze dne 7.10.2024*

*Výpis z živnostenského rejstříku ze dne 23.8.2024 – živnostenské oprávnění – Provádění staveb, jejich změn a odstraňování*

*Osvědčení o autorizaci pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství — Osvědčení o autorizaci č. 41450, Ing. Jiří Lichota, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.*

## **Prokázání technické kvalifikace podle § 79 ZZVZ**

*Seznam významných stavebních prací; vyhotovil dne 15.11.2024 Štefan Polák, předseda správní rady  
Stavební práce:*

*1) Statutární město Ostrava, Ostrava – Kanalizace splašková Plesná - II. etapa, II. část – Výstavba nové splaškové kanalizace v městském obvodu Ostrava Plesná za použití kombinace několika technologií pokládky potrubí – termín realizace: 08/2019 – 01/2023 – finanční objem: 202 342 409 Kč bez DPH; osvědčení doloženo.*

*2) Statutární město Ostrava, Ostrava – Rekonstrukce kanalizace v ul. Výstavní – Rekonstrukce stávajících kanalizačních stok jednotné kanalizace za použití klasické technologie v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je rovněž oprava stávající komunikace v ulici Výstavní s provedením vrchní živičné vrstvy na celou šířku komunikace, vč. oprav obrubníků – termín realizace: 11/2018 – 04/2021 – finanční objem: 28 946 717 Kč bez DPH; osvědčení doloženo.*

*3) Statutární město Ostrava, Ostrava – Kanalizace v ul. Zvěřinská – Výstavba jednotné kanalizace v celkové délce 1049,25 m v městském obvodu Slezská Ostrava na ulici Zvěřinská – termín realizace: 10/2021 – 09/2023 – finanční objem: 21 260 363 Kč bez DPH; osvědčení doloženo.*

## **Prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ**

### **Seznam techniků – doloženo**

*Ing. Jiří Lichota – stavbyvedoucí, osvědčení o autorizaci č. 41450, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství; délka praxe od roku 2016; čestné prohlášení zaměstnavatele o existenci pracovního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem - vyhotovil dne 15.11.2024 Štefan Polák, předseda správní rady. Referenční stavby:*

**Realizace stavby, jejíž součástí je výstavba či rekonstrukce čistírný odpadních vod:**

Odkanalizování obce Staříč s odvedením splaškových vod na ČOV – délka kanalizace vč. přípojek 16 970m, délka vodovodní přípojky 100, výstavba 15ks čerpacích stanic, výstavby ČOV, oprava komunikací o výměře 15 000m<sup>2</sup>, realizace 2018-2023, realizační náklady 202mil. Kč bez DPH, investor: obec Staříč

### **Výstavba kanalizace:**

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Pflégrova – rekonstrukce kanalizace KT DN 400-500 v celkové délce 325m, rekonstrukce vodovodu DN 90-110 v celkové délce 535m, realizace 04/2023-09/2024, realizační cena 12 147 309Kč bez DPH, investor: Město Ostrava

### **Výstavba vodovodu:**

Vodovod v ul. Luční – vodovod d90x8,2mm v celkové délce 528m, realizace 07/2023 – 10/2023, realizační cena 1 665 294Kč bez DPH, investor: město Rychvald

Vodovod Tošovice – 1. etapa – vodovod d110 v délce 1 200m včetně ATS, realizace 02/2024-10/2024, realizační náklady 8 186 682Kč bez DPH, investor: Město Odry

*Ing. Pavel Pfléger – stavbyvedoucí, osvědčení o autorizaci č. 34464, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby; délka praxe od roku 2012; čestné prohlášení zaměstnavatele o existenci pracovního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem - vyhotovil dne 15.11.2024 Štefan Polák, předseda správní rady. Referenční stavby:*

*Kanalizace splašková Plesná – II. etapa, II. část, objem 200 mil Kč*

*Splašková kanalizace Ludgeřovice, objem 379 mil. Kč*

*Likvidace odpadních vod dobrovolného svazku Ligary, objem 352 mil. Kč*

*Hať – ČOV a splašková kanalizace, objem 124 mil Kč*

V Karviné dne 2.12.2024

Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace  
zastoupená Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem