Nemocnice

Moskevská

2226
2230/24
2221
2230/21
2230/12
2233
2234
2230/22
2230/20
2230/6
2230/24
2241
2242
2243
2230/63
2244
2240
2236
2239
2249
2246
2230/1
2552
2553/1
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2661/1
2557
2554/2
2556
2555
2549
2265/1
2245
2244/1
2247

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- Dešťová kanalizace (Areálová)
- Splašková kanalizace (Areálová)
- Rozvody elektro NN (Areálové)
- Vodovod (Areálový)
- Sdělovací vedení CETIN
- Rozvod elektro VN (Areálový)
- Rozvod elektro VN (Čez Distribuce)
- Plynovod (Areálový)
- Plynovod (GasNet)
- Rozvod tepla (Veolia Energie) zbylé objekty areálu propojeny skrze vedení v kolektoru nemocnice
- Větrací šachtice - nemocniční kolektro

LEGENDA

- Objekt O - Infekční
- Objekt M1, M2, L - Chirurgie, urgentní příjem
- Objekt V3 - Údržba
  Objekt V4 - Jídelna
- Objekt T7 - Trafostanice

Digitálně podepsal Ing. Michal Klimša
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-45370743, o=Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ou=Elektronické autorizační razítko, cn=Ing. Michal Klimša, sn=Klimša, givenName=Michal, serialNumber=P941088, title=IP00,
Datum: 2024.10.04 13:28:12 +02'00'
Adobe Acrobat Reader, verze: 2024.003.20112

Ing. MICHAL KLIMŠA autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT - 1103738

Zodp. projektant	Kontroloval	Vypracoval	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 IČ: 06369201, DIČ: CZ06369201 E: info@amunpro.cz, M: +420 728 463 908
Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša	Lukáš Vůjtek	
Investor: Nemocnice Havířov, p.o., Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896			
Místo stavby: 736 01 Havířov, Nemocnice Havířov, p. o.			Formát: a3
Akce: Stavební úpravy střech a montáž fotovoltaiky Nemocnice Havířov			Datum: 10/2024
			Účel: DSP
			Č. zakázky: 11.129/24
Část: C - SITUACE			Měřítko: 1:1000
Obsah výkresu: Koordinační situační výkres			Číslo paré / Č. výkresu: c3