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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Název stavby:  Omezení šíření jmelí – Nemocnice Karviná – Ráj, 

příspěvková organizace 

 

Místo stavby:  Nemocnice Karviná – Ráj, 

příspěvková organizace 

Vydmuchov 399/5, Ráj 
734 01 Karviná 
 

     Pozemky p. č. 475/1, 475/24, 466/3, 466/2, 471/1, 475/30, 
477/1, 477/2, 466/1, 466/7, 466/4 k. ú. Ráj 
- Vlastnické právo: Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
- Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Nemocnice 

Karviná – Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 
Ráj, 734 01 Karviná 

 

Investor:  Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace 
Vydmuchov 399/5, Ráj 
734 01 Karviná 
IČ 00844853  DIČ CZ00844853 

 

Zpracovatel dokumentace:  Ekotona s.r.o. 
    Mgr. Adrián Czernik 

Průkopnická 116/18, 747 20 Vřesina 
IČ: 08579661, DIČ: CZ08579661 
Tel: 605 37 19 79, ID:fhr48i   adrian.czernik@centrum.cz 

Autorizovaná  osoba  k provádění  biologického  posouzení  podle  §  45i zákona č.  114/1992  
Sb., o ochraně  přírody  a  krajiny,  ve  znění  zákona  č.  225/2017  Sb.,  pro  účely  provádění  
hodnocení  ve smyslu  §  67  zákona. Rozhodnutí o udělení  autorizace čj. 22908/ENV/06-872/640/06, 
prodloužení autorizace čj. 87999/ENV/10-6472/610/10, prodloužení autorizace čj. 15634/ENV/15-
944/610/15. 

 
Spolupráce: Ing. Andrea Ambrožová 

    Výdušná 422/19A, 711 00 Ostrava - Koblov 
    IČ 73891606  DIČ CZ8154095609  
    Tel. 731 157 979  a.ambrozova@centrum.cz 

  
 

Datum zpracování: 8.12.2023 
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2. PODKLADY 

1. Mapové podklady © ČÚZK, přístroj gps SOUTH X6 
2. Terénní šetření: únor - říjen 2023 
3. Biologický průzkum a posouzení: Mgr. Adrián Czernik, 2023 
4. Standardy péče o přírodu a krajinu:  

Hodnocení stavu stromů SPPK A01 001:2018 
Řez stromů SPPK A02 002:2015, I. revize 2015 
Speciální zásahy na stromech SPPK A02 009:2019 
Likvidace vybraných invazních druhů rostlin SPPK D02 007:2016 
Kácení stromů SPPK A02 005:2018 
 
 
 

3. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ 

 

Jedná se o jednotlivé stromy napadené jmelím bílým, které se nacházejí na 

pozemcích nemocnice v Karviné - Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace. 

Část stromů roste v oploceném areálu, který má parkovou úpravu a slouží k pobytu 

pacientů. Další řešené stromy se vyskytují mimo oplocený areál nemocnice a to za 

plotem na pozemcích směrem k lázeňskému parku (jihozápadně od oploceného areálu 

nemocnice) a kolem ČOV (západně od oploceného areálu nemocnice). Pozemky 

nemocnice směrem k lázeňskému parku jsou částečně ohraničeny přírodním vodním 

náhonem – Mlýnkou. Jedná se o území se zapojeným porostem dřevin v různých 

vývojových stádiích, špatnou přístupností a prudkými svahy. Lokalita je veřejně 

přístupná, aktuálně je využívána místní mládeží ke schůzkám a trávení volného času 

v odpoledních a večerních hodinách a pobytu bezdomovců. 

Projektová dokumentace řeší odstranění jmelí – expanzivních poloparazitických 

keřů. Navrženými zásahy (zdravotním řezem, ořezem jmelí, obvodovými redukcemi, 

kácením) se zvýší perspektiva dřevin.  

Řešené stromy jsou v terénu označeny pořadovými čísly (barevným sprejem). 

Náhradní výsadba uložená na základě Rozhodnutí povolení ke kácení dřevin 

rostoucích mimo les ze dne 31.10.2023 (číslo jednací: SMK/147402/2023) není řešena 

v rámci tohoto projektu.  
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4. ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ, SOULADU S ÚP A O MAJETKOPRÁVNÍCH 

VZTAZÍCH 

 

4.1. Dosavadní využití 

Jedná se o jednotlivé stromy v nemocničním parku, část řešených stromů se nachází 

v rámci špatně přístupné lokality mezi oploceným areálem nemocnice a přírodním vodním 

náhonem – Mlýnkou, která slouží k setkávání mládeže a pobytu bezdomovců, část řešených 

stromů roste v okolí ČOV. 

 

4.2. Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

Ošetření a kácení stromů je v souladu s územním plánem.  

 

4.3. Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Řešené území není součástí ÚSES. 

 

4.4. Dotčené pozemky 

Řešené stromy se nacházejí na pozemcích p.č. 475/1, 475/24, 466/3, 466/2, 471/1, 

475/30, 477/1, 477/2, 466/1, 466/7, 466/4 k. ú. Ráj 

 

Vlastnické právo Podíl 

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 
 

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje Podíl 

Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 73401 Karviná 
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5. DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM 

 

Dendrologický průzkum byl proveden v únoru až květnu 2023. V rámci průzkumu byly 

stromy napadené jmelím zakresleny a popsány, byla pořízena fotodokumentace. Údaje jsou 

uvedeny v příloze č. 07 – tabulka Dendrologický průzkum, pěstební opatření 

LEGENDA dendrologického průzkumu 
 

Obvod kmene (cm) 
Obvod kmene byl standardně měřený ve výšce 1,3 m, uvádí se v cm. Pokud je 

nasazení koruny v nižší výšce než 1,3 m, je uveden obvod kmene měřený pod nasazením 
koruny. U vícekmenů je v sloupci obvod kmene uvedena hodnota všech kmenů daného 
jedince. 

 
Výška (m) 
 Výška stromu v metrech. 
 
Výška nasazení koruny (m) 
 Výška měřená v metrech. 
 
Průměr koruny (m) 
 Průměr koruny měřený v metrech. 
 
Fyziologické stáří 
 Fyziologické stáří charakterizuje strom z hlediska jeho vývojové ontogenetické fáze.  
 
Stupnice: 
1 – mladý strom ve fázi ujímání 
2 – aklimatizovaný mladý strom 
3 – dospívající strom 
4 – dospělý strom 
5 – senescentní strom 
 
Fyziologická vitalita 

Vitalita  stromu  (životní  funkce,  fyziologická  vitalita,  životaschopnost) 
charakterizuje  jedince  z pohledu  dynamiky  průběhu  jeho  fyziologických  funkcí.  
Vitalita je hodnocena na základě souhrnného vyhodnocení  zejména  následujících projevů 
stromu a jejich souběhu:  
  rozsah defoliace (případně odhad počtu ročníků jehlic),  
  změny velikosti a barvy asimilačních orgánů,  
  významné napadení asimilačních orgánů chorobami či škůdci,  
  dynamika vývoje sekundárních výhonů,  
  změny formy větvení vrcholové části koruny,  
  prosychání na periferii koruny,  
  u fyziologického stáří 1 až 3 dynamika výškového přírůstu.  

Ukazatele  vitality  mohou  mít  značnou  proměnlivost  mezi  jednotlivými  
vegetačními  obdobími.  Hodnocení  mohou  negativně  ovlivnit  např.  holožíry, extrémní 
klimatické vlivy, zásadní zásahy do stanovištních poměrů stromu.  
 
Stupnice: 
1 - výborná až mírně snížená 
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2 - zřetelně narušená (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních oblastech koruny) 
3 - výrazně snížená (začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny) 
4 - zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá) 
5 - suchý strom 
 
 
Zdravotní stav 

Zdravotní stav (defekty a poškození) stromu charakterizuje jedince z pohledu jeho  
mechanického  narušení  či  poškození.  Zdravotní  stav  je  hodnocen  na  základě 
souhrnného vyhodnocení zejména následujících projevů stromu a jejich souběhu:  
  mechanická poškození,  
  napadení dřevními houbami, xylofágním hmyzem,  
  přítomnost silných suchých větví,  
  přítomnost dutin a výletových otvorů,  
  přítomnost defektních a poškozených větvení.  

Zdravotní stav hodnotí všechna narušení stromu jako mechanického objektu bez  
ohledu jejich bezprostředního vlivu na celkovou stabilitu jedince. 
 
Stupnice: 
1 – zdravotní stav výborný až dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných 
prvků) 
2 - zhoršený (narušení zásadního charakteru, často vyžadující stabilizační zásah) 
3 - výrazně zhoršený (souběh defektů či poškození snižující perspektivitu hodnoceného 
jedince, vyžaduje stabilizační zásah) 
4 - silně narušený (bez možnosti stabilizace, významně zkrácená perspektiva) 
5 - havarijní (akutní riziko rozpadu), případně rozpadlý jedinec 
 
 
Stabilita 

Stabilita  stromu  hodnotí  úroveň  rizika  selhání  stromu  vývratem,  zlomem  kmene  
nebo odlomením části koruny.  

Náplní hodnocení stability stromu je posouzení rozsahu zjištěných defektů a jejich  
vlivu na stabilitu jedince, nikoli předvídání okamžiku selhání.  

Při  vizuálním  hodnocení  stavu  stromů  je  součástí  šetření  pouze  hodnocení  
odolnosti  proti  zlomu.  Odolnost  proti  vyvrácení  je  hodnocena  jen  v  rozsahu  
symptomů, které jsou vizuálně patrné.  

Reprezentativní  charakteristika  odolnosti  stromů  proti  vyvrácení  je  možná  jen  
s využitím vybraných přístrojových metod šetření. 

Riziko  selhání  stromu  mohou  zásadním  způsobem  zvýšit  nepředvídatelné  vnější  
vlivy (tzv. vlivy vyšší moci), jako je například:  
  extrémní rychlost větru,  
  turbulentní větrné proudění,  
  námraza, silná zátěž mokrým sněhem,  
  extrémní  zvlhčení  půdy  (například  dlouhodobými  intenzivními  srážkami,  
případně povodněmi).  

Stabilita je hodnocena na základě souhrnného vyhodnocení zejména  následujících 
projevů stromu a jejich souběhu:  
  přítomnost  defektních větvení  (tlakové vidlice, poškozená kosterní větvení  
a podobně),  
  symptomy infekce hlavních nosných částí dřevními houbami či xylofágním  
hmyzem,  
  přítomnost dutin a výletových otvorů,  
  habituální defekty (významně zvýšené těžiště koruny, asymetrická koruna),  
  výskyt přerostlých sekundárních výhonů,  
  trhliny v hlavních nosných částech stromu,  
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  nekompenzovaný náklon kmene,  
  symptomy  infekce  či  narušení  mechanicky  významného  kořenového prostoru.  
Stupnice: 
1 – výborná až dobrá (nenarušená) (stromy bezpečné, bez defektů, nevyžadují zásahy ke 
stabilizaci) 
2 – zhoršená (mírné rozvíjející se defekty, rozsah defektů lze většinou řešit běžnými 
pěstebními zásahy bez nutnosti speciálních stabilizačních zásahů) 
3 – výrazně zhoršená (vyvinutý defekt, možný výskyt více statických defektů ve fázi vývoje, 
častá potřeba realizace speciálního stabilizačního zásahu – stabilizační řezy, bezpečnostní 
vazby apod.) 
4 – silně narušená (souběh několika vyvinutých staticky významných defektů (nutný 
speciálního stabilizační zásah s alternativou kácení stromu) 
5 – kritická (stromy bezprostředně hrozí pádem nebo rozlomením) 
 
Perspektiva 

Perspektiva  stromu  charakterizuje  zjednodušeným  způsobem  předpokládanou  
délku  jeho  existence  na  daném  stanovišti,  danou  stavem  jedince  (vitalita,  
zdravotní  stav,  stabilita)  při  současném  zohlednění  limitů  stanoviště  a  podobně.  
Rozhodující pro zařazení do stupnice je horší z parametrů. 
 
Stupnice: 
P – perspektivní dlouhodobě – strom na stanovišti vhodný a udržitelný v horizontu desetiletí 
K – krátkodobě perspektivní (perspektiva dočasná) – dřevina na stanovišti dočasně 
udržitelná, případně ve stavu, kdy nelze očekávat dlouhodobou perspektivu 
N – neperspektivní – dřevina na stanovišti nevhodná, případně s velmi krátkou 
předpokládanou dobou ponechání 
 
 
% zastoupení jmelí - kategorie 
Údaj je důležitý v případě stanovení příplatků při návrhu opatření. 
Stupnice: 
do 10 % 
do 30% 
nad 30% 
 
 
jmelí pod 50%, nad 50% 
Tento údaj je důležitý v případě kácení, když jmelí přesahuje 50% objemu koruny, je kácení 
uznatelný náklad. 
 
 
% zastoupení jmelí 
Jedná se o viditelné trsy jmelí, ne rozsah řezu při ořezu. Uvádí se pro srovnání aktuálního 
stavu a stavu zajmelení po uplynutí doby udržitelnosti.  
 
 
 
 

6. BIOLOGICKÝ PRŮZKUM A POSOUZENÍ  

 
Mgr. Adrián Czernik zpracoval Biologický průzkum a posouzení, které je přílohou 

tohoto projektu – příloha č. 08.  
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7. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ – POPIS A POSOUZENÍ VÝCHOZÍHO STAVU 

 

Jedná se o jednotlivé stromy napadené jmelím bílým, které se nacházejí na 

pozemcích nemocnice v Karviné - Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace. Část 

stromů roste v oploceném areálu, který má parkovou úpravu a slouží k pobytu pacientů. 

Další řešené stromy se vyskytují mimo oplocený areál nemocnice a to za plotem na 

pozemcích směrem k lázeňskému parku (jihozápadně od oploceného areálu nemocnice) a 

kolem ČOV (západně od oploceného areálu nemocnice). Pozemky nemocnice směrem 

k lázeňskému parku jsou částečně ohraničeny přírodním vodním náhonem – Mlýnkou. Jedná 

se o území se zapojeným porostem dřevin v různých vývojových stádiích, špatnou 

přístupností a prudkými svahy. Lokalita je veřejně přístupná, aktuálně je využívána místní 

mládeží ke schůzkám a trávení volného času v odpoledních a večerních hodinách a pobytu 

bezdomovců. 

Projekt řeší omezování výskytu jmelí bílého a další ošetření stromů napadených 

jmelím tak, aby byla prodloužena jejich životnost a perspektiva. V případě stromů s velmi 

špatným zdravotním stavem a vitalitou avšak s vysokou biologickou hodnotou je snaha 

stromy na lokalitě zachovat v podobě torza jako biotop pro živočichy. Přesný popis 

a posouzení jednotlivých stromů bylo provedeno v rámci dendrologického průzkumu – viz 

příloha č. 07 – tabulka Dendrologický průzkum, pěstební opatření. 

 

8. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY REALIZACE OPATŘENÍ 

 

Jmelí bílé (Viscum album) patří mezi poloparizitické keře. Tyto typy keřů poškozují 

stromy, snižují jejich vitalitu nebo způsobují odumření napadených částí, případně postupné 

odumření celé hostitelské dřeviny. Keře mohou po dosažení vysoké hmotnosti přispět i ke 

statickému selhání stromu nebo jeho částí. Proto je nutné tyto keře odstraňovat. 

Jmelí bílé (Viscum album subsp. album) je v Moravskoslezském kraji velmi 

expanzivní, postupně dochází k rozpadu cenných vegetačních prvků v krajině i v sídlech, 

jejichž následná obnova je mnohdy nemožná nebo silně limitována (stávající infrastrukturou, 

ochrannými pásmy, apod.) Z důvodu omezení šíření jmelí je vhodné silně napadené jedince 

(stromy) odstranit. Kácení dřeviny je doporučeno v případě, kdy je zdravotní stav či vitalita 

snížena na stupeň 4 nebo 5  a/ nebo jsou významně zasaženy kosterní větve a kmen a/ 

nebo je zasaženo více jak 50% objemu koruny. 

Ošetření dřeviny je doporučeno jen v případě menšího rozsahu napadení 

a zdravotním stavu/ vitalitě na stupni 1-3 (dle SPPK A01 001 Hodnocení stavu stromů). 
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V odůvodněných případech (např. výskyt zvláště chráněných druhů organismů - ZCHD, 

kompoziční důvody, zvýšená ochrana – památný strom, VKP) je ošetření vhodné i přesto, že 

napadení jmelím přesahuje hodnotu 50%. V takovém případě je ošetření zdůvodněno 

v tabulce dendrologického průzkumu. 

 Omezení šíření expanzivního jmelí přispěje ke snížení vlivu stresových faktorů na 

stromech, prodloužení života dlouhověkých dřevin, k udržení mikroklimatu (funkce zeleně 

jako větrolamu, zvýšení vlhkosti vzduchu, stínění), omezí snižování počtu stromů na území 

obce.  

 Záměr pozitivně ovlivňuje biodiverzitu: 

a) Omezí se šíření expanzivního druhu. 

b) Zlepší se zdravotní stav, vitalita, stabilita a tím i dlouhodobá perspektiva (prodloužení 

života) stromů, které výrazně zvyšují biodiverzitu vytvářením úkrytů a stanovišť, 

působí příznivě na místní mikroklima, mají významnou protierozní funkci, brání 

odnosu půdy s půdním edafonem. 

 

Výstupy projektu: 

Odstranění jmelí (OJ) v kombinaci se zdravotním řezem (S-RZ): 132 ks stromů 

(127 ks – způsobilý výdaj, 5 ks nezpůsobilý výdaj) 

Odstranění jmelí (OJ):       20 ks stromů 

(19 ks – způsobilý výdaj, 1 ks nezpůsobilý výdaj) 

Hluboká obvodová redukce (PB-RO):     4 ks stromů 

Kácených stromů:        40 ks stromů 

(24 ks – způsobilý výdaj (jmelí nad 50%), 16 ks nezpůsobilý výdaj (jmelí pod 50%) 

 

 

9. POPIS MOŽNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ A JEJICH ELIMINACE 

Možné negativní vlivy na přírodu a krajinu v průběhu realizace a návrh na jejich 

eliminaci rovněž popisuje dokument Biologický průzkum a posouzení, Mgr. Adrián Czernik 

2023 – příloha č. 08 

a) Nebezpečí úbytku stromů 

• Stromy, jejichž zdravotní stav umožňuje alespoň několik dalších let setrvat 

na stanovišti, budou ošetřeny 

• Stromy ve špatném zdravotním stavu/ se špatnou vitalitou – preferuje se 

obvodová redukce a zachování torza před kácením 
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b) Ztráta hnízdních dutin, znehodnocení dutin 

• U dřevin s dutinami budou řezy provedeny za přítomnosti biologického 

dozoru, který případně určí řešení. Redukční řezy respektují tyto dutiny a 

většina bude ponechána. Je možné, že dozor bude požadovat nadkrytí 

stříškou řezem otevřenou dutinu. Toto bude řešeno až na místě při 

provádění řezů.  

c) Zásah do biotopu zvláště chráněných druhů i ostatní bioty 

• Dodržení termínů a zásad uvedených v biologickém posouzení, biologický 

dozor. 

d) Vliv škůdců 

• Dřeviny budou monitorovány a v případě výskytu škůdců bude navržena 

ochrana. 

e) Nebezpečí vandalismu 

• Lokalita bude kontrolována.  

Po celou dobu realizace musí být zajištěn odborný biologický dozor, který bude 

kontrolovat plnění udělených podmínek a dohlížet na postup prací tak, aby se výrazně 

omezilo negativní ovlivnění jednotlivých druhů po dobu realizace pěstebních opatření 

nebo alespoň částečně minimalizovalo. 

Navržená pěstební opatření mají jednoznačně pozitivní vliv. 

 

10. NÁVRH PĚSTEBNÍHO OPATŘENÍ (včetně technologie) 

Na základě zhodnocení celkového stavu stromu je navrženo pěstební opatření - 

ošetření nebo odstranění dřeviny. Pěstební opatření u jednotlivých stromů je uvedeno v 

v příloze č. 07 – tabulka Dendrologický průzkum, pěstební opatření. 

Vzniklá dřevní hmota bude uložena na hromady a zůstává vlastníkovi pozemku. 

V případě nálezu ZCHD zejména entomofauny, budou kmeny po dohodě 

s erudovaným  biologickým dozorem deponovány v blízkosti lokality na tzv. 

broukovištích/ loggerech. 

V případě řezů i kácení je odstranění výmladků vždy součástí pěstebního opatření. 
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Větve budou štěpkovány, štěpka bude odvezena z lokality a zlikvidována v souladu 

se zákonem. Při manipulaci musí být zajištěno, aby nedocházelo k šíření jmelí. Množství 

štěpky bylo určeno odborným odhadem. 

Množství štěpky k likvidaci (m
3
)/ ks 

Pěstební opatření Jmelí do 10% Jmelí do 30% Jmelí nad 30% 

Zdravotní řez včetně ořezu jmelí - plocha stromu do 25 m² 0,1 0,2   

Zdravotní řez včetně ořezu jmelí - plocha stromu do 50 m² 0,25 0,5 0,75 

Zdravotní řez včetně ořezu jmelí - plocha stromu 51-100 m² 0,75 0,8 1 

Zdravotní řez včetně ořezu jmelí - plocha stromu 101-200 m² 1 1,25 1,5 

Zdravotní řez včetně ořezu jmelí - plocha stromu 201-300 m² 1,5 1,75 2 

Zdravotní řez včetně ořezu jmelí - plocha stromu 301-400 m² 1,75 2 2,25 

Zdravotní řez včetně ořezu jmelí - plocha stromu 401-500 m² 2 2,25 2,5 

Zdravotní řez včetně ořezu jmelí - plocha stromu 501-600 m² 2,25 2,5   
 

Množství štěpky k likvidaci (m
3
)/ ks 

Pěstební opatření Jmelí do 10% Jmelí do 30% Jmelí nad 30% 

Odstraňování jmelí - plocha stromu do 25 m² 0,05 0,15   

Odstraňování jmelí - plocha stromu do 50 m² 0,2 0,45 0,7 

Odstraňování jmelí - plocha stromu 51-100 m² 0,7 0,75 0,95 

Odstraňování jmelí - plocha stromu 101-200 m² 0,95 1,2 1,45 

Odstraňování jmelí - plocha stromu 201-300 m² 1,45 1,7 1,95 

Odstraňování jmelí - plocha stromu 301-400 m² 1,7 1,95 2,2 

Odstraňování jmelí - plocha stromu 401-500 m² 1,95 2,2 2,45 
 

Množství štěpky k likvidaci (m
3
)/ ks 

Pěstební opatření Štěpka (m3) 

Obvodová redukce PB-RO - plocha stromu do 50 m² 1 

Obvodová redukce PB-RO - plocha stromu 51-100 m² 2 

Obvodová redukce PB-RO - plocha stromu 101-200 m² 3 

Obvodová redukce PB-RO - plocha stromu 201-300 m² 4 

Obvodová redukce PB-RO - plocha stromu 301-400 m² 5 

Obvodová redukce PB-RO - plocha stromu 401-500 m² 6 

Obvodová redukce S-RO (souběžně aplik. řez) -plocha stromu 101-200 m² 1 

Obvodová redukce S-RO (souběžně aplik. řez) -plocha stromu 201-300 m² 1,5 

Kácení - plocha stromu do 50 m² 1 

Kácení - plocha stromu 51-100 m² 2 

Kácení - plocha stromu 101-200 m² 3 

Kácení - plocha stromu 201-300 m² 4 

Kácení - plocha stromu 301-400 m² 5 

Kácení - plocha stromu 401-500 m² 6 
Všechna pěstební opatření musí provádět odborná firma, specialista provádějící 

ošetření musí mít příslušnou certifikaci (např. Český certifikovaný arborista).  
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Standardy péče o přírodu a krajinu jsou závazné, zejména následující: 

Řez stromů SPPK A02 002:2015, I. revize 2015 

Speciální zásahy na stromech SPPK A02 009:2019 

Likvidace vybraných invazních druhů rostlin SPPK D02 007:2016 

Kácení stromů SPPK A02 005:2018 

 

Odstranění jmelí  OJ 

Odstraňování keřů jmelí řezem napadených větví je nejefektivnější pokud se provádí 

včas, tedy při menším napadení koruny a růstu keřů na periferii koruny. Řez se provádí 

zpravidla na větvích vyšších řádů. Je veden co nejdále od krčku poloparazita. Cílem je 

odstranit orgány uložené pod kůrou stromu – haustoria (mohou dosáhnout délky i více jak 

1,5 m). V takových případech se postupuje podle SPPK A02 002 Řez stromů. 

V odůvodněných případech lze využít technologických postupů dle 3.7. SPPK 

A02 009:2019 (tzn. redukce nad rámec SPPK A02 002 Řez stromů), případně upravit strom 

na torzo dle 3.4. Speciální zásahy na stromech SPPK A02 009:2019. Odůvodněným 

případem se rozumí zájem na zachování daného jedince, potřeba zvýšení biodiverzity apod. 

Při napadení větví nejnižších řádů lze trsy keřů z kosterní větve nebo hlavního kmene 

vylomit či odříznout. V tomto případě, kdy jsou odstraňovány pouze zelené části rostlin, je 

potřeba počítat s rychlou recidivou. 

Příplatek za ztížené podmínky k základní sazbě (ZS+%) 
1. Kombinace zdravotního řezu a odstraňování jmelí 
    - jmelí v rozsahu koruny do 10 %: navýšení o 15 % 
    - jmelí v rozsahu koruny do 30 %: navýšení o 30 % 
    - jmelí v rozsahu koruny nad 30 %: navýšení o 50 % 
2. Přístupnost 
    - pomístní překážky pod stromem, částečné spouštění ořezaného materiálu do lan: navýšení o 30 
% 
    - omezená přístupnost-silnice, přilehlá budova apod., veškerý ořezaný materiál spouštěn pomocí 
lan: navýšení o 60 % 
Součet příplatků nesmí překročit 120% ZS 

 
 

Zdravotní řez  S-RZ 

Cílem řezu je zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udržením jeho 

dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Odstraňované případně 

redukované jsou strukturální větve a výhony: nevhodné ve struktuře, s tlakovými vidlicemi či 

jinak narušeným větvením, mechanicky poškozené, zlomené, se sníženou stabilitou, 

napadené chorobami či škůdci, usychající a suché. Tím, že cílem projektu je odstranění 

jmelí, může se řez provádět ve větším rozsahu, než je popsáno v SPPK A02 002 Řez 

stromů, řezy jsou hlubší dle standardu Speciální zásahy na stromech SPPK A02 009:2019. 
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Příplatek za ztížené podmínky k základní sazbě (ZS+%) 
1. Kombinace zdravotního řezu a odstraňování jmelí 
    - jmelí v rozsahu koruny do 10 %: navýšení o 15 % 
    - jmelí v rozsahu koruny do 30 %: navýšení o 30 % 
    - jmelí v rozsahu koruny nad 30 %: navýšení o 50 % 
2. Přístupnost 
    - pomístní překážky pod stromem, částečné spouštění ořezaného materiálu do lan: navýšení o 30 
% 
    - omezená přístupnost-silnice, přilehlá budova apod., veškerý ořezaný materiál spouštěn pomocí 
lan: navýšení o 60 % 
Součet příplatků nesmí překročit 120% ZS 

 
Obvodová redukce S-RO, PB - RO 

V případě obvodové redukce S-RO se jedná o stabilizační řez, kterým se redukuje 

velikost koruny stromu výhradně s cílem snížit riziko vývratu, zlomu kmene či celkového 

rozpadu koruny. Obvodová redukce probíhá především na stromech s primárními korunami 

ve svrchní třetině koruny za účelem zmenšení náporové plochy koruny a snížení těžiště 

stromu. Při jednom zákroku by nemělo být odstraněno více než 30% objemu asimilačního 

aparátu. Viz Řez stromů SPPK A02 002:2015, I. revize 2015. 

Pokud je u stromu v tabulce v poznámce napsáno, že strom je perspektivní jen 

v podobě torza, jedná se o výraznou obvodovou redukci – hlubokou redukci primární koruny 

na kosterní větve nebo až na kmen. PB-RO – Řízená obvodová redukce za účelem zvýšení 

stability stromu se provádí obdobným způsobem jako obvodová redukce (S-RO) s tím, že  

lze provádět  i  významnější  redukce  (nad  30  %  objemu asimilačního aparátu). Silné 

redukce je třeba provádět během období vegetačního klidu, nejlépe v jeho druhé polovině. 

Jde o zásah, kterým se prodlouží či obnoví funkční životnost jedince na stanovišti. Jedná se 

většinou o stromy se zvýšenou biologickou hodnotou, výrazná obvodová redukce je 

navržena jako alternativa ke kácení. Viz Řez stromů SPPK A02 002:2015, I. revize 2015, 

Speciální zásahy na stromech SPPK A02 009:2019. Hluboká obvodová redukce zahrnuje 

také odstranění veškerého jmelí na daném stromě. 

 
Příplatek za ztížené podmínky k základní sazbě (ZS+%) 
1. Kombinace řezu a odstraňování jmelí 
    - jmelí v rozsahu koruny do 10 %: navýšení o 15 % 
    - jmelí v rozsahu koruny do 30 %: navýšení o 30 % 
    - jmelí v rozsahu koruny nad 30 %: navýšení o 50 % 
2. Přístupnost 
    - pomístní překážky pod stromem, částečné spouštění ořezaného materiálu do lan: navýšení o 30 
% 
    - omezená přístupnost-silnice, přilehlá budova apod., veškerý ořezaný materiál spouštěn pomocí 
lan: navýšení o 60 % 
Součet příplatků nesmí překročit 120% ZS 
 

V některých případech je nutné spouštění z důvodu předpokládaného nebo 

prokázaného výskytu ZCHD. 

 Kácení postupné S-KSP 1 
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Jedná se o kácení postupné, v mnoha případech se spouštěním z důvodu překážek 

nebo z důvodu přítomnosti ZCHD. Při postupném kácení dochází k postupnému 

odstraňování částí koruny a kmene, přičemž velikost odstraňovaných částí musí být vhodně 

dimenzovaná, především dle využívaných technických prostředků na případné spouštění. 

Kácení může být prováděno za použití mechanizace (vysokozdvižná plošina, jeřáb a 

podobně) nebo stromolezeckou technikou. Kácení stromu zahrnuje také odstranění 

výmladků. 

Práce s motorovou pilou nesmí probíhat ze žebříku.  

Zaměstnanec i řetězová pila musí být při výstupu do koruny stromu, během práce i při 

sestupu, zajištěni proti pádu samostatnými jistícími prostředky, upevněnými k pracovní 

plošině nebo ke stromu mimo zónu prováděné práce.  

Při provádění postupného kácení stromolezeckou technikou jsou na stanovišti vždy 

přítomni minimálně dva specialisté pro práci ve výškách (viz 1.3.4 až 1.3.5) s odpovídajícím 

vybavením a schopnostmi provést záchranu zraněného z výšky.  

Obsluhu specializovaných prostředků (plošiny, spouštěče, jeřáby a podobně) vždy  

zajišťuje proškolená obsluha. Nutné je sjednání signalizace mezi obsluhou a osobou 

provádějící vlastní kácení.  

Při stromolezecké technice kácení se používají stupačky.  

Vlastní kácení kmene či kosterních větví probíhá po sekcích od vrcholu stromu. Při 

výstupu do koruny  zpravidla  dochází  k  odstraňování  větví, v případě jejich ponechání 

hrozí při pádu sekcí jejich odmrštění do boku. Veškeré odřezané části jsou spouštěny či  

shazovány do vymezeného  prostoru. Signalizace shazování či spouštění probíhá pomocí 

sjednaných signálů.  

Postupné kácení může být rozvrženo na základě technických a klimatických 

podmínek i do několika dnů realizace. Ponechaný strom (rozkácený) musí být dostatečně 

stabilní. O přerušení kácení je informován objednatel kácení. 

Pokud to umožňují okolní podmínky, po dokončeném kácení je ponechán pařez výšky 

max. 10 cm, který musí být ošetřen arboricidem. Není žádoucí vytváření výmladků. 

V některých případech bude pařez následně odfrézován na náklady investora. 

 

Přepočet průměre kmene ve výčetní výšce (1,3 m) na průměr kmene pařezu lze provést dle 
následujícího vzorce: dpařez = d1,3 * 1,37, kde:  d1,3 je průměr kmene ve výčetní výšce a dpařez je 
průměr kmene na pařezu. 
Příplatek za ztížené podmínky k základní sazbě (ZS+%) 
1. Přístupnost lokality 
- navýšení o 20 % 
2. Podmáčená a rašelinná lokalita 
    - podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se volně pohybovat: navýšení o 20 % 
    - podmáčená místa, ztížené podmínky pohybu po ploše: navýšení o 40 % 
    - podmáčená místa, extrémně ztížené podmínky pohybu po ploše: navýšení o 70 % 
3. Použití mobilního jeřábu 
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    - dosah do 30 m: navýšení o 30 % 
    - dosah nad 30 m: navýšení o 50 % 
4. Vysoká svažitost lokality 
    - sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20 % 
    - sklon svahu 30-45 %: navýšení o 40 % 
    - sklon svahu nad 45 %: navýšení o 60 % 
Součet příplatků nesmí překročit 100% ZS 
 

 
Kácení s přetažením (kácení směrové) S-KSP 2 
Je navrženo v případech, kdy lze pokácení provést bez výstupu do koruny stromu a je 

možné pokácení v celé délce. Kácení s přetažením se provádí v případech, kdy je pro 

pokácení stromu k dispozici pouze koridor volného prostoru bez překážek. Jako kácení 

s přetažením se označují i případy, kdy překážkami v dopadové vzdálenosti jsou pouze 

kmeny okolních stromů. Při kácení s přetažením je nutné zajistit směr pádu použitím 

vhodného prostředku (např. tahem lana mechanizačního prostředku, speciálním 

stahovákem, atp.) 

Pokud to umožňují okolní podmínky, po dokončeném kácení je ponechán pařez výšky 

max. 10 cm, který musí být ošetřen arboricidem. Není žádoucí vytváření výmladků. 

V některých případech bude pařez následně odfrézován na náklady investora. 

Přepočet průměre kmene ve výčetní výšce (1,3 m) na průměr kmene pařezu lze provést dle 
následujícího vzorce: dpařez = d1,3 * 1,37, kde:  d1,3 je průměr kmene ve výčetní výšce a dpařez je 
průměr kmene na pařezu. 
Příplatek za ztížené podmínky k základní sazbě (ZS+%) 
1. Přístupnost lokality 
- navýšení o 20 % 
2. Podmáčená a rašelinná lokalita 
    - podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se volně pohybovat: navýšení o 20 % 
    - podmáčená místa, ztížené podmínky pohybu po ploše: navýšení o 40 % 
    - podmáčená místa, extrémně ztížené podmínky pohybu po ploše: navýšení o 70 % 
3. Použití mobilního jeřábu 
    - dosah do 30 m: navýšení o 30 % 
    - dosah nad 30 m: navýšení o 50 % 
4. Vysoká svažitost lokality 
    - sklon svahu 15-30 %: navýšení o 20 % 
    - sklon svahu 30-45 %: navýšení o 40 % 
    - sklon svahu nad 45 %: navýšení o 60 % 
Součet příplatků nesmí překročit 100% ZS 
 

Injektáž navrtáváním kmene – nutný zásah předcházející kácení Robinia 
pseudoacacia 
 
 Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) je invazní druh s vysokou výmladností, z toho 

důvodu bude předcházet vlastnímu kácení injektáž navrtáváním kmene. Tato metoda je 

určena k likvidaci vzrostlých stromů a některých keřů. Pomocí vrtačky se vyvrtají šikmé 

otvory (pod úhlem 45°) rozmístěné rovnoměrně po celém obvodu kmene a ihned se do nich 

vstříkne herbicid ředěný 1:1 s vodou (přípravek na bázi glyfosátu registrovaný k této metodě; 

např. Roundup Klasik Pro, v 50% koncentraci). Otvory o průměru 7-10 mm jsou hluboké asi 

2-3 cm (dle velikosti stromu) a vrtají se v rozestupech přibližně po 5 cm. Strom o obvodu 60 
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cm tedy vyžaduje asi 12 děr. Poté necháme takto ošetřený strom postupně odumřít. 

Navrtáváme v letních a podzimních měsících (od odkvětu do prvních mrazů), kdy jsou 

dřeviny olistěné. 

 Injektáž musí být provedena minimálně 5 měsíců před vlastním kácením daných 

stromů. 

Viz Ochranářská příručka: 
https://www.ochranarskaprirucka.cz/invazni-rostliny/injektaz-invaznich-drevin-navrtavanim-
kmene/ 
 

Naléhavost pěstebního opatření  

 

Všechny navržené technologie pěstebních opatření se rozdělují do tříd naléhavosti 

podle jejich důležitosti. Účelem je zejména možnost finanční optimalizace zásahu. 

Stupnice: 

0  zásahy s nutností okamžitého provedení – riziko z prodlení  

Jedná se o zásahy, řešící především provozní bezpečnost stanoviště. Typicky se jedná o 

návrhy kácení stromů, u nichž stav zřejmě a bezprostředně ohrožuje okolí. Může se jednat i 

o návrhy bezodkladného  provedení  bezpečnostních  či  stabilizačních  řezů  (viz  SPPK A02  

002  Řez stromů).  

1  realizovat v první etapě prací  

Zásahy s vysokou prioritou, realizované jak pro zajištění provozní bezpečnosti stanoviště, tak  

i z pohledu udržení kontinuity pěstební péče.  

2  realizovat ve druhé etapě prací  

Zásahy  potřebné,  ovšem  bez  zásadní  priority. Většinou  se  jedná  o  pěstební  opatření  

vhodná k realizaci, ale bez prioritního příznaku.  

3  realizovat ve třetí etapě prací  

Zásahy navržené k provedení v delším časovém horizontu. Provádějí se až po realizaci 

všech předchozích  tříd  naléhavosti.  Často  se  jedná  o  případy,  kdy  pěstební  zásah  byl  

proveden nedávno. 

 

Opakování pěstebního opatření 

Jedná se o interval opakování pěstebního zásahu. 

 

11. NÁVRH PÉČE O DŘEVINY BĚHEM UDRŽITELNOSTI 
 

Udržitelnost činí 5 let od ukončení realizace. Během tohoto období bude na stromech 

v bezlistém stavu kontrolováno obrážení jmelí z haustorií, v případě nárůstu nad 20% 

původního objemu v koruně bude přistoupeno k jeho odstranění.  
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12. VÝKAZ VÝMĚR 
 
 

Odstranění jmelí (OJ) v kombinaci se zdravotním řezem (S-RZ): 132 ks stromů 

(127 ks – způsobilý výdaj, 5 ks nezpůsobilý výdaj – 6,75 m3 štěpky) 

Odstranění jmelí (OJ):       20 ks stromů 

(19 ks – způsobilý výdaj, 1 ks nezpůsobilý výdaj – 0,05 m3 štěpky)) 

Hluboká obvodová redukce (PB-RO):     4 ks stromů 

Kácených stromů:        40 ks stromů 

(24 ks – způsobilý výdaj (jmelí nad 50%), 16 ks nezpůsobilý výdaj (jmelí pod 50%) 

 

 
 

S-RZ, OJ: 127 ks stromů (způsobilé výdaje) 

Plocha 
stromu: Ks 

Ztížené 
podmínky: 

1.15% 
(jmelí do 

10%) 

1.30% 
(jmelí do 

30%) 

1.50% 
(jmelí nad 

30%) 2.30% 2.60% 

Množství 
štěpky 
m3/ks: 

Celkem 
m3 

do 50 m2   

  

              

51-100 m2 13 13         0,75*13 9,75 

101-200 m2 50 39 8 3     
1*39+1,25*8+

1,5*3 53,5 

201-300 m2 29 
19+1(2.30

%) 6 3 1   
1,5*20+1,75*

6+2*3 46,5 

301-400 m2 20 12 4 4     
1,75*12+2*4+

2,25*4 38 

401-500 m2 13 10 3       2*10+2,25*3 26,75 

501-600 m2 2 1 1       2,25*1+2,5*1 4,75 
Štěpky 
celkem: 179,25 

 

OJ: 19 ks stromů (způsobilé výdaje) 
Plocha 
stromu: Ks 

% zastoupení 
jmelí: 

jmelí do 
10% 

jmelí do 
30% 

jmelí nad 
30% Množství štěpky m3/ks: Celkem m3 

do 50 m2 2 

  

1 1   0,2*1+0,45*1 0,65 

51-100 m2 9 9     0,7*9 6,3 

101-200 m2 5 5     0,95*5 4,75 

201-300 m2 3 2 1   1,45*2+1,7*1 4,6 

            Štěpky celkem: 16,3 
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PB-RO: 4 ks stromů - způsobilé výdaje 

Plocha 
stromu: Ks 

Ztížené 
podmínky: Ks 

Množství 
štěpky 
m3/ks: Celkem m3 

201-300 
m2 1 1.50%, 2.30%  1 4*1 4 

301-400 
m2 3 1.50%, 2.30% 3 5*3 15 

        Celkem 19 
 

 

Kácený
ch 

stromů: 

Kácení postupné (S-KSP 1) -  31 ks stromů (24 ks - způsobilý výdaj (jmelí nad 50%), 7 ks - 
nezpůsobilý výdaj (jmelí pod 50%)) 

Průměr 
pařezu: 

způso
bilý 

výdaj 
zp.v. 

1.20% 

zp.v. 
1.20%, 
4.60% 

nezpů
sobilý 
výdaj 

nezp.
v. 

1.20% 

nezp.v. 
1.20%, 
4.60% 

Plocha 
stromu: 

způso
bilý 

výdaj 

nezpů
sobilý 
výdaj 

Množst
ví 

štěpky 
m3/ks: 

Celkem 
m3 - 

způsobil
ý výdaj 

Celkem 
m3  

nezpůs. 
v. 

 11-20    1         
51-100 

m2 4 1 2 8 2 

21-30   1 2       
101-200 

m2 10 3 3 30 9 

31-40 1   2 1   1 
201-300 

m2 6 2 4 24 8 

41-50 1    1     3 
301-400 

m2 3 1 5 15 5 

51-60 2 2 4   1   
401-500 

m2  1 6 6 

61-70 1   2     1             

71-80 6 1       1 

Štěpky 
celkem

: 83 24 

81-90 1           

91-100             

nad 100   2  2     
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Kácených 
stromů: 

Kácení s přetažením (kácení směrové) (S-KSP 2) -  9 ks stromů (nezpůsobilý výdaj 
(jmelí pod 50%)) 

Průměr 
pařezu: 

nezpůsobi
lý výdaj 

nezp.v. 
1.20% 

nezp.v. 
1.20%, 
4.60% 

Plocha 
stromu: 

nezpůsobilý 
výdaj 

Množství štěpky 
m3/ks: 

Celkem m3  
nezpůs. v. 

 11-20  8   2 do 50 m2 4 1 4 

21-30 4 2   51-100 m2 4 2 8 

31-40   1 1 
101-200 

m2 1 3 3 

41-50       
201-300 

m2   4 0 

51-60       
301-400 

m2   5 0 

61-70       
401-500 

m2   6   

71-80       Štěpky celkem: 15 

81-90       

91-100       

nad 100       
 
 
 
 
 
 
 
 

13. VÝPOČET NÁKLADOVOSTI 
 

 

Nákladovost je vypočítána pro akci jako celek dle NOO, viz příloha č. 09. Počet 

zásahů je uveden ve výkazu výměr.  

 

 

14. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 

 
14.1. Vliv stavby na okolní pozemky 

 

Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a na okolní stavby.  
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14.2. Ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby 

 

Vlastní práce nesmí způsobit únik škodlivých látek do ovzduší ani do podzemních či 

povrchových vod. Prašnost bude omezována důsledným čištěním mechanizačních 

prostředků, zejména před výjezdem na veřejnou komunikaci. Zhotovitel je povinen na své 

náklady provést odstranění odpadů vyprodukovaných v průběhu prací. Pozemek musí být po 

skončení prací uveden do původního nebo dohodnutého stavu. 

 

14.3. Ochrana životního prostředí 

 

Dodavatel musí během prací udržovat strojní park v řádném technickém stavu, nesmí 

docházet k úniku ropných látek, olejů apod. do půdy. 

Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. 

Vytipované dřeviny s dutinami a pravděpodobným výskytem netopýrů budou káceny 

postupně se spouštěním kusů kmenu s dutinami, dřeviny potenciálně vhodné pro páchnika 

pak budou odvezeny na broukoviště/ loggery, kde budou ponechány samovolnému rozpadu 

a dokončení vývojových cyklů hmyzu. To bude minimalizovat negativní vlivy na populace 

ZCHD druhů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. HARMONOGRAM A POPIS POSTUPU PRACÍ 
 

 

Předání lokalit a zahájení prací: září 2024 

 

Ořezy:  září 2024 – únor 2025, září 2025 – prosinec 2025 

Kácení: listopad 2024 – únor 2025, listopad 2025 – prosinec 2025 

- u dřevin s předpokládaným výskytem netopýrů září 2024 – listopad 2024, 15. březen  

                          – 1. duben 2025, září 2025 – listopad 2025 

- Robinia pseudoacacia – injektáž navrtáváním kmene – září 2024, po odkvětu - léto  

2025, kácení nejdříve po 5 měsících od injektáže - listopad 2025 – prosinec 2025 

   


