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D. OBJEKTY, TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

D.1 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 
Stavba je členěna na následující objekty a provozní soubory.  
a/ Stavební a inženýrské objekty 
Stavební a inženýrské objekty nejsou obsazeny. 
 
b/ Technické a technologické zařízení  
TZ 01 Splašková vnitřní kanalizace 
TZ 02 Dešťová vnitřní kanalizace 
TZ 03 Rušení stávající kanalizace – dokumentace bouracích prací 
TZ 04 Obnova stávajících povrchů 

D.2 VYTÝČENÍ TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ  

Trasy jednotlivých stok jsou určené souřadnicemi šachet v systému JTSK. 
Prostorové umístění tras je zřejmé z přílohy D.2.b.b Vytýčení prostorové polohy 
(respektive příloha č.2 této zprávy). 

Výškové řešení je v systému Bpv a je zřejmé z podélného profilu, viz příloha 
D.2.b.1. 

Po ukončení stavebních prací bude provedeno zaměření skutečného stavu v 
souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv. 

Po ukončení stavby (před vydáním kolaudačního rozhodnutí) bude zpracována 
dokumentace skutečného provedení ve formátu DWG a DGN.  

Pro účely kolaudačního řízení bude proveden zákres skutečného provedení 
stavby do originálu dokumentace ověřené ve stavebním řízení. 

 

D.3 PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ 

Při provádění zemních prací bude nutné dodržovat ustanovení o ochraně 
základové spáry proti klimatickým vlivům (čl. 30 - 36 ČSN 73 1001). Stavební jámy bude 
nutné zabezpečit před povětrnostními vlivy (srážky, promrzání, zvětrávání), aby nedošlo 
k podstatnému zhoršení fyzikálně mechanických vlastností zemin, především základové 
spáry. 

Před začátkem stavby je nutno provést nové vytýčení všech podzemních sítí 
technické infrastruktury a během výstavby dbát pokynů jejich správců. Trasy 
podzemních sítí technického vybavení jsou dle podkladů jednotlivých správců přeneseny 
do situace stavby a předpokládaná místa křížení těchto sítí s trasou kanalizace jsou 
vyznačena v podélných profilech kanalizačních stok. 

Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících sítí se musí provádět ručně. Při 
jejich odkrytí se musí uvědomit správce těchto rozvodů a musí být zajištěna ochrana 
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zařízení proti porušení a odcizení a dodržena veškerá související ustanovení nařízení 
vlády 591/2006 Sb. 

Obnažená kabelová vedení budou před zásypem umístěna do dělených 
plastových chrániček nebo betonových žlabovek. 

Základní pokyny pro práce v blízkosti vedení inženýrských sítí jsou obsaženy ve 
vyjádřeních správců sítí – viz. příloha E. Dokladová část. 

Zemní práce budou prováděny pouze v období vhodných klimatických podmínek. 
V období srážkové činnosti budou zemní práce omezeny. 

 

Poznámka: Křížení stávajících sítí technického vybavení s trasou kanalizace 
v podélných profilech a situacích jsou vyznačeny orientačně, dle podkladu jejich správce. 

D.3.a Pažení 

Stavba je navržena v areálu nemocnice. Kanalizace se lokálně nachází 
v bezprostřední blízkosti budov. Zemní práce v těchto místech budou prováděny dle níže 
provedeného návrhu. Rozsah zajištění budov (výpis) je specifikován v příloze /Statické 
posouzení/. 

Výkopy pro uložení kanalizačního potrubí budou prováděny jako rýhy se svislými 
stěnami, pažené systémovým pažením. Při hloubce výkopu větší než 3,5 m je uvažováno 
s tloušťkou pažení 200 mm. 

Převládající hloubka výkopů (H) je cca 4,0 až 6,0 m. 

Výkopy budou většinou prováděny v zeminách geotechnických typů GT 1 až GT 7. 
Efektivní úhel vnitřního tření (ef) těchto zemin je 29°. Pro stanovení bezpečné 
vzdálenosti výkopů od objektů je dále uvažováno s ef = 29. 

Bezpečná vzdálenost (L) – obecně: 

L = (H-h)/tg (H = hloubka výkopu, h = minimální hloubka založení pro 
nepodsklepené objekty /uvažováno 0,8 m/) 

Pro stanovení bezpečné vzdálenosti sloupů NN apod. je uvažováno s hloubkou 
založení cca 1,7 m. 

V rámci navržené kanalizace byla provedena předběžná analýza stávajících 
objektů ve vztahu k nově navrhované kanalizaci (výběr objektů, u kterých není možné z 
prostorových důvodů dodržet bezpečnou vzdálenost výkopů od těchto objektů). U těchto 
objektů je navrženo jejich zajištění mikrozáporovou stěnou v kombinaci se systémovým 
boxovým pažením výkopů (výkopové rýhy pro uložení kanalizačních trub) a kluznicového 
pažení. Mikrozáporová stěna je polohově navržena mezi daným objektem a výkopem pro 
kanalizaci. 

Osová vzdálenost mikrozápor v rámci jedné mikrozáporové stěny je navržena 
jednotně 500 mm (shodně ve všech mikrozáporových stěnách). Půdorysná délka a délka 
mikrozáporových stěn viz. příloha D.1.1.c Statický výpočet. 

Navržené statické zabezpečení objektů eliminuje případné statické poruchy na 
stávajících objektech vlivem nekvalitně prováděných zemních prací. 

U objektů, které jsou na hraně bezpečné vzdálenosti a u kterých není navrženo 
statické zajištění pomocí mikrozáporových stěn, doporučujeme pro pažení výkopů v 
daném úseku použití kluznicového pažení. 

Zajištění sloupů NN, VO, viz kapitola D.8. 
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Mimo výše uvedené statické zajištění objektů budou výkopy prováděny pod 
ochranou systémového pažení. 

Před zahájením stavby Zhotovitel zajistí pasportizaci stavu vytipovaných objektů, 
včetně způsobu jejich založení. 

Další podrobnosti, vč. návrhu zajištění výkopové rýhy podél objektů, viz Statické 
posouzení. 

D.4 MANIPULACE S VÝKOPEM 

Při výstavbě kanalizace dojde k přebytku zeminy. 

Přebytečná zemina bude odvážena z prostoru stavebního pruhu na skládku, 
kterou zabezpečí budoucí stavební podnikatel. Konstrukční vrstvy komunikace budou 
uloženy na řízenou skládku nebo budou recyklovány. 

Ve zpevněných plochách nebude zemina uložena v rámci manipulačního pruhu. 

Dopravní vzdálenosti pro odvoz vytěženého materiálu budou určeny stavebním 
podnikatelem, který zabezpečí skládku pro uložení přebytečné zeminy a vybouraných 
materiálů, popřípadě mezideponii pro uložení humózní hlíny. Pro účely soupisu prací 
dodávek a služeb je v PD uvažováno s dopravní vzdáleností pro odvoz do 10 km. 

D.5 DEMOLICE STÁVAJÍCÍ KANALIZACE VE VÝKOPU 

V rámci výkopu se předpokládá demolice stávající kanalizace a případných 
vstupních šachet. Stavební suť bude odvezena na řízenou skládku. Materiál a rozsah 
potrubí ale není znám. 

D.6 PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU 

Před zahájením stavby bude provedena podrobná fotodokumentace stávajícího 
stavu včetně okolních objektů. 

Při předání staveniště je nutno v terénu zajistit vytýčení všech stávajících sítí 
technického vybavení v prostoru staveniště, při vlastním provádění stavby je pak nutno 
důsledně respektovat požadavky uvedené ve vyjádření jednotlivých správců. 

Trasy navržené kanalizace jsou vedeny ve zpevněných plochách (místních 
komunikacích). Před zahájením stavebních prací v komunikacích bude živičný povrch 
vozovky nařezán do hl. 50 mm a odstraněn (popř. odfrézován). 

Stromy v prostoru staveniště budou náležitě chráněny. Při výstavbě bude kladen 
maximální důraz na zachování stávající vzrostlé zeleně, je nutno zachovat a respektovat 
veškeré další dřeviny rostoucí v okolí stavby a nepoškodit zejména kořenový systém, kmeny 
a koruny. Musí být dodrženy podmínky zákona č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny a 
ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích a 
Zásady ochrany stromů na staveništi. Kmeny stromů na staveništi budou opatřeny 
vypolštářkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2,0 m. 

Přípravné práce na staveništi kanalizace budou vzhledem k rozsahu stavby 
prováděny etapovitě v závislosti na postupu stavby. 

Před zahájením výstavby kanalizace si stavební podnikatel dle potřeby zajistí přívod 
vody a elektrické energie a bude provedena úprava dopravní situace na staveništi. 
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D.7 STRUČNÝ POPIS TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D.7.a Rekonstrukce vnitřní dešťové kanalizace 

Jedná se o rekonstrukci stávající vnitřní kanalizace Nemocnice Karviná-Ráj 
v původních trasách mimo části stok, které nebylo možné z důvodu existence stávajících 
sítí technické infrastruktury umístit do původních tras. 

D.7.a.1 Zemní práce  

Trasy kanalizace jsou vedeny ve zpevněných plochách místní komunikace 
s živičným krytem a nezpevněných plochách. Příprava na výstavbu viz kapitola /D.6/. 
Uložení potrubí z PP UR 2 je navrženo do otevřené pažené rýhy se svislými stěnami a je 
navrženo v souladu s technickými údaji výrobce. Při montáži potrubí je nutno 
dodržovat technologické pokyny výrobce. 

Uložení potrubí viz příloha /D.2.b.2/. 

Geologické profil lokality je směrem od povrchu do podloží zastoupen následujícími 
geotechnickými typy zemin: 

 

o GT 1 - antropogenní navážky, 

o GT 2 - sprašové hlíny (eolické), 

o GT 3 - hlinité a jílovité zeminy (náplavové, lakustrinní, glaciální), 

o GT 4 - písčité zeminy (fluviální, lakustrinní, glaciální), 

o GT 5 - organické zeminy (slatinné), 

o GT 6 - štěrkovité zeminy (glacifluviální), 

o GT 7 - neogenní jíly (marinní). 

 

Převážná část řešeného území leží na glaciální plošině nad terasou řeky Olše, 
která byla vytvořena v období tání ledovce a představuje jezerní sedimenty s hrubými 
glacifluviálními štěrky GT 6 při bázi kvartéru a převážně jemnozrnnými sedimenty GT 3 a 
GT 4 při jeho povrchu. Štěrky GT 6 se vyskytují převážně v hloubkovém intervalu 6 až 
10 m pod terénem, takže výkopové práce je postihnou pouze v nepatrném rozsahu. Jsou 
únosné s moduly přetvárnosti Edef přesahující 100 MPa, poměrně dobře propustné, ale 
v převažující mocnosti zvodnělé. Pokud v nich bude umístěna základová spára, bude 
zřejmě nutno řešit odvodňování výkopu. Obvykle bezprostředně nad štěrky GT 6 se 
vyskytují okolo jednoho metru mocné slatinné uloženiny (rašelinná hmota) GT 5, které 
jsou kypré a vysoce stlačitelné. Pro umístění základové spáry jsou nevhodné, proto bude 
muset být v takovém případě zemní pláň upravena (nejsnadnější způsob bude její 
výměna za zhutnitelné kamenivo). Nad nimi je v hloubkách od cca 4-5 do 1-2 m pod 
terénem glaciální komplex zakončen náplavovými jílovitými hlínami GT 3 až písčitými 
hlínami GT 4 s proměnlivým poměrem pelitické a psamitické frakce. Jsou převážně tuhé 
konzistence s modulem přetvárnosti Edef okolo 8 až 15 MPa, ale při styku s vlhkostí 
rozbřídají. Glaciální sedimenty jsou pak překryty mladšími eolickými sedimenty GT 2 z 
období svrchního pleistocénu, které vykazují obdobné geomechanické parametry jako 
jílovité hlíny GT 3, jen obsahují nižší podíl písčité příměsi. Hlinité zeminy GT 2 až GT 4 
jsou pro plošné zakládání jednoduchých staveb podmíněn vhodné, vyžadují opatření 
omezující kontakt s vodou (odvodnění dna výkopu jeho svahováním a průběžným 
odvodňováním) a kontrolu dosažení předepsaných deformačních parametrů zemní pláně 
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před budováním podsypových vrstev kanalizace zatěžovacími zkouškami, např. 
kruhovou deskou ve smyslu ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 
Geologický profil je zde zakončen navážkami GT 1, které jsou většinou nesoudržného a 
hrubozrnného charakteru. Podzemní voda je v této části lokality zaklesnuta poměrně 
hluboko, v hloubkách okolo 7 m pod terénem ve štěrcích GT 6, ale v podobě zavěšené 
zvodně se může voda vyskytovat i v navážkách GT 1 ohraničených ze spodu nepatrně 
propustnými hlínami GT 2 a GT 3. 

 

Severovýchodní část lokality upadající ze svahu do nivy Olše (v okolí ČOV) je 
tvořena vyšším nivním stupněm říční terasy vytvořené v období holocénu, a proto 
fluviální štěrky GT 6 nemusí být hydraulický propojené s glaciálními štěrky GT 6 na 
zbytku lokality vzniklými v pleistocénu. O nespojitosti podzemní vody v holocenních a 
pleistocenních štěrcích svědčí výšky hladiny podzemní vody v některých vrtech, ale z 
rešerše to jednoznačně průkazné není. Právě tato část lokality bude zřejmě jediným 
místem, kde bude zapotřebí při stavbě stokové sítě snižovat hladinu podzemní 
vody. Ta zde byla zjištěna vrtem J-1 z roku 1990 v úrovni okolo 4.4 m pod terénem. Ve 
výkopu se zde předpokládá potřeba snížení hladiny podzemní vody asi o 2 m, 
přičemž na délku výkopu přibližně 30 m se očekává přítok 0.51 až 2.88 l.s-1 podle 
skutečné propustnosti prostředí. Geologický profil i geomechanické parametry GT typů 
jsou zde obdobné jako v prostoru pleistocenní glaciální terasy, pouze zde 
pravděpodobně chybí rašelinné polohy GT 5. 

Předkvartérní podklad v obou částech lokality je tvořen neogenními vápnitými 
jíly GT 7, které se vyskytují v hloubkách od přibližně 10 m pod povrchem terénu. 
Stavebními pracemi nebudou zastiženy. 

• Zatřídění zemin z hlediska jejich těžitelnosti a vrtatelnosti je uvedeno v 
následující tabulce č. 11. Za nejobtížněji rozpojitelné vrstvy lze považovat ulehlé 
glacifluviální štěrky s příměsí valounů, které dle ČSN 73 6133 mohou místy spadat až do 
II. třídy těžitelnosti, pokud budou obsahovat balvanité valouny přesahující 20 cm. Takové 
vrstvy však zastiženy výkopovými pracemi prakticky nebudou, protože jejich hloubkový 
dosah do štěrkových poloh je očekáván pouze v SZ cípu lokality při vyústění stokové sítě 
do ČOV. 

 

Tabulka č. 1 Zatřídění vrstev geotechnických typů zemin 
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Sklony svahů v nesoudržných navážkách GT 1 budou vyžadovat používání 
roztažného pažení, protože svahování výkopů v poměru 1:1 by představovalo velký 
zábor pozemků. V hlinitých zeminách GT 2 a GT 3 by v mělkých výkopech bylo možno 
provádět svahy i v větším poměru (1:0.5), ale písky GT 4 a štěrky GT 6 v jejich podloží 
by i v nezvodněné formě měly tendence k borcení svahů.   

D.7.a.2 Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu 

Po ukončení montáže potrubí, provedení zkoušky vodotěsnosti a zásypu rýhy 
budou pozemky dotčené stavbou, včetně konstrukce vozovky uvedeny do původního 
stavu v souladu s požadavky vlastníků a správců viz Dokladová část.  

Pokud nebude obnova krytu komunikací prováděna bezprostředně po ukončení 
montážních prací a zásypu rýhy, komunikace budou uvedeny do sjízdného stavu 
zřízením provizorního povrchu z recyklátu tl. min. 100 mm, který bude v místech 
výtluků průběžně dodavatelem doplňován. 

Na nejvíce zatížených úsecích místních komunikací, které budou opatřeny 
provizorním krytem přes zimní období, bude provizorní kryt proveden z obalovaného 
kameniva tl. 50 mm. 

Výtluky vznikající v provizorním krytu po dobu realizace budou průběžně 
dodavatelem doplňovány.  

Po realizaci kanalizace a přípojek bude provedeno odstranění/odfrézování 
obrusné a ložné vrstvy živičného povrchu komunikace.  

Následně bude proveden nový kryt z ACO 11 (ABS III) tl. 40 mm (obrusná vrstva) 
a ACP16+ (ABH I) tl.70 mm (ložná vrstva). 

 

Sanace silnice po zemních pracích bude provedena v následující skladbě: 

asfaltový beton ACO 11 (ABS III) 40 mm ČSN 73 6121 
(přesah 500 mm na každou stranu) 

spojovací postřik  0,5 kg/m2 ČSN 73 6129 

Stratigrafie Litologický typ 

Zatřídění dle 
ČSN 73 6133 
(ČSN EN ISO 

14688-2) 

Geot. typ 
(GT) 

Těžitelnost 
800-1 

Těžitelnost 
ČSN 73 6133 

Vrtatelnost 
800-2 

kvartér 

antropogenní 
navážky 

Y GT 1 3, 4 I I, II, (III) 

sprašové hlíny 
(eolické) 

F6 CL (siCl) GT 2 2, 3 I I 

hlinité a jílovité 
zeminy 

(náplavové, 
lakustrinní, 
glaciální) 

F6 CL (siCl), 
F6 CI (siCl, 

sasiCl), 
F6 CI/O (orsiCl), 

F4 CS (saCl) 

GT 3 2, 3 (4) I I 

písčité zeminy 
(fluviální, 

lakustrinní, 
glaciální) 

S5 SC (clSa), 
S3 S-F (Sa) 

GT 4 2, 3 I I 

organické 
zeminy (slatinné) 

O (Or), 
F6 CI, F8 CH/O 

(orCl, clOr) 
GT 5 2, 3 I I 

štěrkovité zeminy 
(glacifluviální) 

G3 G-F, G2 GP 
(saGr, sacoGr) 

GT 6 3, 4 (5) I, (II) I, II, (III) 

terciér 
neogenní jíly 

(marinní) 
F8 CH (Cl) GT 7 3, 4 I I 
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asfaltový beton ACP16+ 70 mm ČSN 73 6121 
(na šířku rýhy) 

infiltrační postřik  1,5 kg/m2 ČSN 73 6129 

štěrkodrť ŠDA  250 mm ČSN 73 6121 

Celkem:  360 mm 
 

Napojovací spára stávajícího a nového krytu bude upravena vhodnou technologií, 
zálivkovou hmotou nebo natavovacími pásky. 

Bude obnoveno vodorovné dopravní značení. 

V místě šachet a montážních jam budou úpravy rozšířeny o následující přesah: 

150 mm – vrstva štěrkodrťě 

230 mm – vrstva obalované kamenivo 

310 mm – vrstva ložná a obrusná 

D.7.a.3 Kanalizace (materiály, rozměry atd.) 

Jako materiál kanalizace je navrženo žebrované hrdlové kanalizační potrubí z 
polypropylenu (plné žebro v řezu stěnou), rozměrová řada dle DIN 16 961 560/500, 
tloušťka základní stěny 5,0 mm s hrdly těsněnými gumovými kroužky. V celém rozsahu 
bude použito potrubí s kruhovou tuhostí SN 12, PN 1. 

Rozsah navrženého kanalizačního systému viz příloha č.1. 

D.7.a.4 Objekty na stokové síti – kanalizační šachty, spadiště 

Na trase kanalizace jsou pro možnost revize a čistění navrženy betonové 
vodotěsné prefabrikované šachty typ Q1 (odpovídá již neplatné DIN 4034.1) s tloušťkou 
stěny prefabrikátu 120 mm. 

Vodotěsnost spojů prefabrikátů bude zajištěna pomocí elastomerového těsnění 
určené k provádění vodotěsných spojů mezi betonovými stavebními dílci. Nástupnice a 
žlab šachtového dna, bude v provedení beton nebo čedič. Ve skružích šachet jsou 
osazena ocelová stupadla s PE povlakem dle DIN 19555-A-ST, horní bude kapsové. 
Šachty budou vyrobeny z betonu pevnostní třídy C 40/50 se stupněm vlivu prostředí 
XA2. Šachtová dna budou v provedení jako kompaktní jednolitá dna s uzavřeným a 
hladkým povrchem. 

Šachty budou uloženy na podkladní betonovou desku tl. 100 mm z betonu C 12/15 
umístěné na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Poklopy na šachtách jsou 
navrženy litinové s betonovou výplní, BEGU bez odvětrání, pro zatížení dle umístění tř. 
A 15–D 400 s tlumící vložkou v komunikacích. Pracovní spáry budou utěsněny za použití 
bentonitových bobtnajících pásků s upevňovací mřížkou. 

U prefabrikovaných šachet budou max. 3 vyrovnávací prstence. Mezi rámem 
poklopu a vyrovnávacím prstencem musí být min. 2 cm vysoké maltové spojení 
s pevností min. 45 MPa, stejně jako mezi všemi prstenci a vrchním dílem šachty. 

V rámci stavby bude provedeno konečné osazení kanalizačních poklopů na 
niveletu komunikací a zpevněných ploch.  

Spadiště DN 1000 

Pro překonání výškových rozdílů jsou na trase kanalizace navrženy spadiště 
vnitřního průměru 1000 mm. Spadiště budou provedena za použití prefabrikovaných 
betonových dílců (včetně dna) z betonu pevnostní třídy min. C 40/50, se stupněm vlivu 
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prostředí XA2. Šachtová dna budou v provedení jako kompaktní jednolitá dna 
s uzavřeným a hladkým povrchem.    

Nástupnice a žlab šachtového dna bude v provedení čedič. Nástupnice bude 
provedena v protiskluzové úpravě třídy R11 dle DIN 51130. Ve skružích šachet budou 
osazena ocelová stupadla s PE povlakem dle DIN 19555-A-ST, horní bude kapsové. 

Na upravené dno výkopové jámy se provede zhutněný štěrkopískový podsyp tl. 
100 mm. Na podsypu bude provedena podkladní betonová deska C 12/15 tl. 100 mm. Na 
podkladní betonovou desku se uloží jednotlivé šachtové dílce včetně obtoku, který se 
obetonuje prostým betonem C16/20. Po dokončení betonáže se osadí zbylé 
prefabrikované dílce a litinové poklopy s betonovou výplní, typ BEGU, pro zatížení dle 
umístění tř. A 15–D 400 s tlumící vložkou v komunikacích. Pracovní spáry budou 
utěsněny za použití bentonitových bobtnajících pásků s upevňovací mřížkou. 

U prefabrikovaných šachet budou max. 3 vyrovnávací prstence. Mezi rámem 
poklopu a vyrovnávacím prstencem musí být min. 2 cm vysoké maltové spojení 
s pevností min. 45 MPa, stejně jako mezi všemi prstenci a vrchním dílem šachty. 

V rámci stavby bude provedeno konečné osazení kanalizačních poklopů na 
niveletu komunikací a zpevněných ploch.  

Při napojení potrubí do šachty ve sklonu větším než 15 % bude toto napojení 
obetonováno z důvodu dosažení těsnosti spoje. 

 

Revizní šachta 

V místech stísněných prostorových podmínek (s ohledem na prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení) je na trase kanalizace navržena revizní šachta 
z PP vnitřního průměru 600 mm. Šachta bude vybavena betonovým prstencem a 
litinovým poklopem pro zatížení tř. D 400. Dno šachty bude umístěno na pískové lože tl. 
100 mm. Po uložení šachty bude postupně prováděn obsyp šachty (společně s potrubím) 
zrnitou nesoudržnou zeminou frakce 8-16 (G1 – např. štěrkopísek) hutněná rovnoměrně 
po obou stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí ve vrstvách po 150 mm. Na 
šachtě budou umístěny přechodové kusy KG/UR2. 

 

D.7.a.5 Přepojení stávajících kanalizačních stok 

SP14 – stoka D-3 

Ve spádišti SP14 dojde k přepojení stávající dešťové vnitřní kanalizace. 

ŠD2 – stoka D-2 
V šachtě ŠD2 dojde k přepojení stávající dešťové vnitřní kanalizace. 
 

D.7.a.6 Betonáž konstrukcí 

Betonáž betonových konstrukcí je nutné provádět dle následujících zásad: 

1/ Veškerý beton dodaný na stavbu musí odpovídat ustanovením příslušných 
ČSN. Konstrukce z betonu budou prováděny dle ČSN EN 206-1. Beton připravovaný 
v betonárnách musí být schváleného složení a musí být doložen krychelnými zkouškami 
betonu. Certifikace jakosti betonových směsí z vybrané betonárny je nezbytnou 
podmínkou pro uložení betonu na stavbě. Veškeré dodací listy betonových směsí a jejich 
atesty musí být po celou dobu stavby k nahlédnutí na staveništi. 
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2/ Veškerá zařízení, v nichž je beton připravován, musí být schváleného typu. 
Výroba betonu se řídí ČSN PENV 206. Voda musí pro výrobu splňovat požadavky ČSN 
73 2038. 

3/ Použití betonové směsí musí splňovat požadavky dané projektem. Obsah 
cementu, jeho kvalita, poměr cement voda a složení plniva se řídí příslušnými ČSN. 
Veškeré přísady do betonu musí být předem schváleny. 

4/ Betonová směs a beton se bude zkoušet dle ČSN 73 1311-32. 

5/ Obsah chloridů s síranů v betonové směsi musí vyhovovat receptuře betonové 
směsi tak, aby byly dodrženy předepsané jakostní ukazatele v ČSN PENV 206. 

6/ Zpracovatelnost betonové směsi musí odpovídat podmínkám použití. Při 
zpracování nesmí docházet k segregaci složek. Zpracovatelnost se měří zkouškou 
sednutí kužele podle Abramse a musí vyhovovat ČSN 73 1312. 

7/   Betonová směs musí být dopravována takovým způsobem a v takové době, při 
které se nerozmísí ani jinak nepoškodí. Pokud nelze rozmísení při dopravě zabránit, 
musí být směs před uložením znovu promíchána. Při dopravě nesmí dojít ke ztrátě 
cementové kaše, znečištění a ochlazení pod 100 °C a tuhnutí před vlastním uložením. 
Doba dopravy při použití automíchačů a autodoměšovačů smí být taková, aby po 
zpracování betonová směs vyhověla ČSN 73 1332. Dopravovaná směs musí být bez 
jakýchkoli prodlev uložena na místo určení a průběžně při ukládání vibrována tak, jak 
ukládají příslušné ČSN a to prostředky, které vyloučí segregaci složek. 

8/ Betonování za snížených teplot se provádí dle požadavku ČSN 73 2400 a 
dalších předpisů tak, aby byla zaručena požadovaná kvalita betou. 

9/ Teplota betonu během provádění se řídí požadavky ČSN 73 2400. 

10/ Beton musí být ošetřován tak, aby byly vytvořeny podmínky pro dosažení 
požadované hydratace a omezení vzniku smršťovacích trhlin. Čerstvý beton nesmí být 
po dobu 18 hodin vystaven nárazům a otřesům a silné ochlazení, ohřátí nebo vysušení 
po dobu nejméně 7 dnů. Proti působení dešťové, proudící nebo agresivní vody musí být 
beton chráněn po dobu, pokud nezíská dostatečnou odolnost, tj. asi 10 MPa. Uložená a 
zpracovaná betonová směs se musí udržovat ve vlhkém stavu vlhčením. Při poklesu 
teplot pod 5 °C se vlhčení nesmí vykonávat. Voda pro ošetřování musí splňovat ČSN 73 
2028 a její teplota smí být nejvýše o 10 °C nižší, než je teplota povrchu betonové 
konstrukce. Ošetřování betonu je možné ukončit v době, kdy je pevnost betonu dosáhne 
70 % z hodnoty zaručené pevnosti dané třídy. 

11/ Zhotovitel zaznamenává během stavby potřebné údaje o betonáži. 
12/ Bednění použité na stavbě musí splňovat požadavky na jakost betonových 

konstrukcí. Jeho konstrukce a skladba musí zaručovat geometrické dodržení rozměrů a 
povrchy po odbednění musí být kvality, která nevyžaduje dalších úprav povrchů. Mezní 
úchylky se řídí požadavky ČSN 73 0210-1, 73 0210-2 a parametry stanovené projektem. 
Betonové konstrukce budou provedeny jako pohledový beton. To znamená, že povrch 
splňuje stanovené estetické požadavky (barva, struktura, tvarování a jejich stálost) a 
technické požadavky jako podklad pro provedení fasádních úprav. Pro pohledové betony 
a nádrže bude použito vhodné bednění. Bednění a jeho podpory musí být zabezpečené 
proti posunutí, uvolnění, vyboření nebo borcení. Musí umožnit postupné odbednění bez 
poškození vybetonované konstrukce. 

13/ Použité bednění musí být před použitím řádně očištěno tak, aby byla zajištěna 
požadovaná kvalita betonových konstrukcí. Odbednění je nutno provádět tak, aby 
nedošlo k poškození odbedňovacích ploch, ke vzniku nepřípustných napětí. Otřesů a 
porušení stability. 
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14/ Řezání a ohýbaní výztuže bude prováděno v souladu s příslušnými ČSN 73 12 
01, Výztuž bude uložena a upevněna tak, aby nedošlo k jejímu posunu během ukládání 
betonu a bylo zajištěno předepsané krytí výztuže. Krycí vrstvu doporučujeme zabezpečit 
vláknocementovými prvky určené pro vodostavební betony (podložky, rozpěry). Výztuž 
do betonu bude použita žebírková z oceli 10 505. Hmotnost výztuže na 1 m3 betonu – viz 
výkresová část.  Před uložením betonové směsi musí být výztuž zbavena všech nečistot, 
které by mohly mít vliv na pevnost spojení. Spojování výztuže při ukládání bude 
provedeno vázáním. Přesahy musí odpovídat příslušným ČSN. Svařovaná výztuž bude 
použita jen průmyslově vyráběná. Ve stěnách do bednění budou dle potřeby osazeny 
Ferboxy (v provedení kovovém), které slouží pro navázání výztuže příčných stěn – viz 
výkresová část. 

15/ Dlouhodobé pracovní spáry jak vodorovné, tak i svislé je bezpodmínečně 
nutno před další betonáží mechanicky opracovat (odstranit cementové mléko, jemné 
vyplavené materiály a případné nečistoty) a řádně očistit vodou, případně vzduchem.  
Čistota spáry se musí zkontrolovat těsně před betonáží. Toto je nutné provést i v případě 
použití dotěsnovacích opatření (vložené speciální plastické prvky, dodatečná injektáž 
pracovních spár). Před další betonáží musí být pracovní spára vlhčena min. 24 hod. 

16/ Přesnost provádění monolitických betonových konstrukcí se řídí ČSN 73 
02010-1 a ČSN 73 0210-2 a požadavky projektu, který upřesňuje přesnost betonových 
konstrukcí z prostého betonu a železobetonových konstrukcí následujícím způsobem: 

- Vodorovnost stěn na 10 m běžné délky +/- 5 mm 

- Svislost stěn bude provedena s přesností 1:300 

17/ Betonáž svislých stěn bude prováděna dle následujících zásad: 

Betonáž svislých stěn je možné provést nejdřív 7 dnů po betonáži dna příslušného 
pracovního dílu. 

K odbednění stěn je možné přistoupit poté, kdy beton dosáhne 50 % pevnosti 
nebo minimálně po 3 dnech. 

Doba zrání betonu je uvedena v protokolu o betonové směsi (z betonárky). Při 
dřívějším odbednění hrozí poškození betonu kolem distančních trubek (jejich oddělení od 
betonu a tím následující netěsnost).  

D.7.a.7 Výustní objekt VO 

Výustní objekt VO do potoku Mlýnka je navržen z vodostavebního betonu třídy C 
30/37 - XF3, dle ČSN EN 206-1. Konstrukce bude vyztužena vázanou výztuží z oceli R 
10 505, kladenou u obou líců konstrukce s předepsaným krytím. V místě vyústění bude 
provedeno zajištění paty břehu patkou z kamene do betonu tloušťky 800 mm. Pod a nad 
výustním objektem bude proveden přechod pomocí kamenné rovnaniny o délce 1000 
mm a hloubce 600 mm. Břeh potoku v místě VO bude zpevněn dlažbou z lomového 
kamene tl. 200 mm do betonového lože tl. 200 mm vyveden nad výustním objektem cca 
1000 mm.  

Výustní objekt bude opatřen zpětnou měkkotěsnící koncovou klapkou DN 500 se 
svislým talířem a kotevní deskou z PEHD, hřídelí klapky z nerezavějící oceli, těsněním 
talířem z neoprenu a vysokou odolností proti korozi a minimální ztrátou tlaku pro 
gravitační proudění s odtokem převážně nad hladinou vody. Její přípustný provozní 
přetlak je 0,05 MPa a provozní teplota od –50 °C do +80 °C. Osazení klapky bude 
provedeno na betonovou kolmou stěnu. Dodávka je včetně kotevní sady. 

 



Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná – Ráj         Arch.č.: 3724/02  

D.1.a Technická zpráva  Zak.č.: 3724/DPS-2022          

 KONEKO, spol. s r.o. Ostrava strana 13 

Provedenými úpravami toku nedojde ke snížení kapacity stávajícího koryta. 

Opevnění bude provedeno ve sklonu stávajícího svahu a bude plynule navazovat 
na stávající břehovou linii. 

D.7.a.8 Bezvýkopová technologie v úseku stoky S-2-1 

Rekonstrukce stoky S-2-1 v celé její délce bude provedena bezvýkopovou 
technologií zatažením kanalizační vložky do stávajícího potrubí. 

Popis: 

1. Příprava sanovaného úseku 

Základní podmínkou pro opravy podzemních trubních vedení bezvýkopovou 
technologií KAWO je vyčištění stávajícího průtočného profilu včetně vytěžení sedimentů. 
Před prováděním prací je rovněž nutné odstavení sanovaného úseku zatěsněním 
gumovou ucpávkou nebo zazděním. Převedení odpadních vod je řešeno přečerpáváním 
náhradním potrubím z šachty před sanovaným úsekem do šachty za sanovaný úsek. 
Konec opravovaného úseku je nutné zajistit zarážkou, sloužící jako opěra pro 
instalovanou vystýlku.  

 

2. Montáž nasycené hadice KAWO 

Vlastní osazování nasycené hadice se děje přes inverzní rouru, kterou je 
docilován potřebný hydrostatický tlak vodního sloupce, nutný k jejímu osazení do 
trubního řadu. Na konci nasycené hadice je upevněna požární hadice (dle potřeby i 2 
hadice), která po osazení umožní pronikání teplé vody do spodní části sanovaného 
potrubí. Zároveň s touto hadicí jsou upevněna brzdná lana pro sekundární regulaci 
posuvu nasycené hadice do připraveného úseku.  

 

3.  Vytvrzení polymerovaného úseku 

Polymerace právě osazeného úseku se děje vyhřátím celého objemu vody v 
předmětném trubním úseku. Zahřívání, udržování teploty a ochlazování se děje podle 
použité pryskyřice a polyesteru. Vyhřívání je prováděno mobilním technologickým 
zařízením, když do spodního úseku sanovaného potrubí je přiváděna teplá voda a v 
horní části sanovaného úseku odsávána voda studená. Tímto dojde k recyklaci 
vyhřívacího média a k jeho dokonalému konstantnímu prohřátí. Po takto provedeném 
vytvrzení dojde k odřezání přečnívajících konců vytvrzené vystýlky, jejího prořezání a 
zapravení. Po ukončení akce se provede prohlídka TV kamerou. 

 

D.7.a.9 Bezvýkopová technologie v úseku stoky D-1, SP4 – ŠD5 

Úsek stoky D-1 od SP4 po ŠD5 bude proveden za použití bezvýkopové 
technologie.  

Propojení je navrženo zatláčením do ocelové chráničky DN 600 mm, např. 
tlačnými hydraulickými soupravami s postupným odtěžováním zeminy podávacími šneky. 
Délka chráničky je cca 12 m, sklon 9,21 ‰. Délka zatlačeného úseku bude 11,0 m. 
Průměrné krytí cca 3,4 m. 
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Startovací jáma bude o půdorysných rozměrech cca 5,0 x 3,0 m, koncová jáma 
cca 3,0 x 3,0 m. 

Výkopy pro šachty budou prováděny technologií kluznicového pažení. Dno 
startovací šachty bude po celou dobu realizace upraveno hutněným štěrkopískovým 
polštářem tl. 100÷150 mm, silničními panely a studniční skruží  0,8m, v dolní části bude 
vybudována opěrná stěna. Dno koncové šachty bude upraveno štěrkopískovým 
polštářem tl. 100÷150 mm. Po dobu realizace šachet je nutno počítat s možnými přítoky 
podzemní i srážkové vody do výkopu a tuto vodu dle potřeby odčerpávat z výše uvedené 
studniční skruže. 

Po zatlačení ocelové chráničky bude dovnitř zataženo hrdlové polypropylenové 
potrubí DN 400. Poloha potrubí a zajištění proti vztlaku výplňového materiálu bude 
provedeno pomocí distančních vymezovacích objímek výšky 100 mm. Po osazení 
potrubí a jeho fixaci bude provedeno postupné zaplavení volného prostoru 
cementopopílkem CPS – 2. Injektáž bude prováděna postupně po částech, min. ve dvou 
etapách po polovinách profilu. Před zaplavením mezikruží bude polypropylenové potrubí 
naplněno vodou a čela vyplňovaného úseku se „uzavřou“ např. PUR pěnou (alt. 
bedněním s dotěsněním PUR pěnou, zazděním) a vynechají se kontrolní vývody, min 2 
ks/úsek mimo plavící trubky. V průběhu vyplňování se kontrolní vývody budou postupně 
uzavírat. 

Celý úsek bude tvořit jeden dilatační celek. 

Zkouška vodotěsnosti bude provedena v souladu s ČSN před vyplněním 
mezikruží. 

D.7.a.10 Bezvýkopová technologie v úseku stoky D-3, SP8 – ŠD7 

Úsek stoky D-3 od SP8 do výkopu bude proveden za použití bezvýkopové 
technologie.  

Propojení je navrženo zatláčením do ocelové chráničky DN 600 mm, např. 
tlačnými hydraulickými soupravami s postupným odtěžováním zeminy podávacími šneky. 
Délka chráničky je cca 8,5 m, sklon 7,42 ‰. Délka zatlačeného úseku bude 8,0 m. 
Průměrné krytí cca 6,14 m. 

Startovací jáma bude o půdorysných rozměrech cca 5,0 x 3,0 m, protlak bude 
ukončen ve výkopu. Dle dostupných ale neověřených podkladů, vede v těsné 
blízkosti šachty SP8 kabel NN vedení. Z toho důvodu bude startovací jáma 
umístěna až za tento kabel. Po dokončení protlaku bude chránička i potrubí 
odřezáno v požadovaném místě před šachtou SP8 ve výkopu a přebytečná část se 
odstraní. Tento protlak je nutné zhotovit dříve než stoku D-3-3 jelikož startovací 
jáma zasahuje do umístění šachty ŠD1. 

Výkopy pro šachty budou prováděny technologií kluznicového pažení. Dno 
startovací šachty bude po celou dobu realizace upraveno hutněným štěrkopískovým 
polštářem tl. 100÷150 mm, silničními panely a studniční skruží  0,8m, v dolní části bude 
vybudována opěrná stěna. Dno koncové šachty bude upraveno štěrkopískovým 
polštářem tl. 100÷150 mm. Po dobu realizace šachet je nutno počítat s možnými přítoky 
podzemní i srážkové vody do výkopu a tuto vodu dle potřeby odčerpávat z výše uvedené 
studniční skruže. 

Po zatlačení ocelové chráničky bude dovnitř zataženo hrdlové polypropylenové 
potrubí DN 400. Poloha potrubí a zajištění proti vztlaku výplňového materiálu bude 



Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná – Ráj         Arch.č.: 3724/02  

D.1.a Technická zpráva  Zak.č.: 3724/DPS-2022          

 KONEKO, spol. s r.o. Ostrava strana 15 

provedeno pomocí distančních vymezovacích objímek výšky 100 mm. Po osazení 
potrubí a jeho fixaci bude provedeno postupné zaplavení volného prostoru 
cementopopílkem CPS – 2. Injektáž bude prováděna postupně po částech, min. ve dvou 
etapách po polovinách profilu. Před zaplavením mezikruží bude polypropylenové potrubí 
naplněno vodou a čela vyplňovaného úseku se „uzavřou“ např. PUR pěnou (alt. 
bedněním s dotěsněním PUR pěnou, zazděním) a vynechají se kontrolní vývody, min 2 
ks/úsek mimo plavící trubky. V průběhu vyplňování se kontrolní vývody budou postupně 
uzavírat. 

Celý úsek bude tvořit jeden dilatační celek. 

Zkouška vodotěsnosti bude provedena v souladu s ČSN před vyplněním 
mezikruží. 

 

 

D.7.a.11 Nakládání se dešťovými vodami během výstavby 

Dešťové vody budou přečerpávány z nejbližší šachty před úsekem ve kterém 
budou probíhat stavební práce do nejbližší šachty již zrekonstruované kanalizace. 
Rekonstrukce dešťové kanalizace bude probíhat v bezdeštném období. 

 

Technické zabezpečení čerpacího místa: 
 
 ponorné čerpadlo ovládané hladinovým spínačem. Předpokládáme použití 

kalového čerpadla o výkonu Qč=7-10 l/s, dopravní výška čerpadla min. 6,0 m.  
 tlaková hadice pro dopravu dešťové vody; 
 staveništní přípojka NN s rozvaděčem. 

 

Vlastní technické řešení čerpání podzemních vod musí být přizpůsobeno 
konkrétním místním podmínkám dle možností staveniště. V případě mimořádných 
okolností (povodeň, mimořádně vydatné srážky, únik ropných látek apod.) budou 
zastaveny všechny stavební práce a další postup prací se řídit havarijním plánem stavby. 
Veškerá činnost na stavbě bude soustředěna na ochranu životů pracovníků a 
minimalizaci možných škod jak na vybudovaném díle, tak na okolním prostředí. 

 

D.7.a.12 Požadavek ZZS MSK 

 

Dle požadavku ZZS  MSK musí být neustále umožněn bezpečný výjezd 
sanitních vozů z výjezdového stanoviště které se nachází v budově č.p. 395, 
st.p.č.480/1. Dále musí být zajištěn bezproblémový výjezd z areálu 
nemocnice. 

 

Pro zajištění bezproblémového výjezdu z areálu po dobu omezení průjezdu 
vjezdem vyhrazeným pro sanitní vozidla mezi budovami č.7 a č.8 (Zdravotní 
ústav a Ředitelství NsP) se uvažuje využití příjezdové cesty Za Splavem. 
Tento vjezd navrhujeme využívat i v období omezení průjezdu vrátnicí.  
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Kontakt na vedoucího provozu pro územní odbor Karviná pro koordinaci 
výkopových prací: 

Martin Adamczyk    TEL: 602954589 

 

D.8 ZAJIŠTĚNÍ SLOUPŮ 
V rámci akce byly vytypovány tři sloupy nadzemního vedení (mimo areál 

nemocnice) a šest sloupů veřejného osvětlení (v areálu nemocnice). 

 

Sloupy nadzemního vedení 

 

Jedná se o dva dřevěné sloupy, na které je zavěšeno nadzemní kabelové vedení. 

Jeden sloup je situován u první garáže v první řadě směrem ke stávající ČOV, 
druhý je již v areálu ČOV. 

Oba sloupy jsou dřevěné. 

 

Navrhuji jejich dočasné statické zajištění pomocí dvou ocelových lan kotvených k 
betonovému panelu uloženému na terénu, na odvrácené straně výkopu. 

 

Třetí sloup je betonový a je situován poblíž dřevěného sloupu u garáží. Tento 
sloup bude chráněn mikrozáporovou stěnou navrženou pro ochranu krajní garáže. 

 

 

Sloupy veřejného osvětlení v areálu nemocnice 

 

Jedná se o tyto sloupy: 

 

• U přípojky KP 1 splaškové kanalizace – jeden sloup 

• U koncové šachty ŠD2 stoky D-1-4 dešťové kanalizace – jeden sloup 

• U koncové šachty ŠD1 stoky D-3-2-1 dešťové kanalizace – jeden sloup 

• Mezi šachtami ŠD9 a ŠD10 stoky D-3-2 dešťové kanalizace – jeden sloup 

• Poblíž šachty ŠS14 stoky |S splaškové kanalizace – dva sloupy 

 

 

Ve všech výše uvedených případech musí být řádně prováděno pažení výkopů 
(systémové pažení /pažící boxy/ proti rostlé zemině). 
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D.9 ZAJIŠTĚNÍ BUDOV 
Projektovaná kanalizace je vedena v uzavřeném areálu Nemocnice Karviná – Ráj. 

V řadě případů se kanalizace poměrně výrazně přibližuje stávajícím objektům – 
jednotlivým pavilonům nemocnice. 

Tyto objekty mohou být výstavbou kanalizace výrazně ovlivněny, a to v závislosti 
na druhu zemin v dané lokalitě, na hloubce výkopu pro navrženou kanalizaci, na hloubce 
základové spáry základových konstrukcí stávajících objektů a na půdorysné vzdálenosti 
hrany výkopu pro kanalizaci a líce objektu. 

Byla provedena prohlídka objektů in-situ, v závislosti na projektovaných trasách 
kanalizace v areálu nemocnice a byla vytipována místa, kde by mohlo dojít k ovlivnění 
stávajících objektů výstavbou kanalizace z hlediska statiky. 

 

U objektů, které by mohly být výstavbou kanalizace ovlivněny, je navrženo jejich 
statické zajištění pomocí mikrozáporových stěn, situovaných půdorysně mezi daný objekt 
a danou větev kanalizace. Detailněji viz. příloha D.1.1.c Statický výpočet. 

 

D.10 PŘELOŽENÍ SLOUPU VO 
V rámci stavby dojde k přeložení celkem čtyř sloupů veřejného osvětlení. Situace 

viz. příloha D.1.2.b.9. Před demontáží sloupu bude na místě prověřen aktuální stav 
sloupu VO a typ kabeláže pro přívod el. energie. Na základě průzkumu bude zvolena 
vhodná kabeláž a spojovací materiál, který bude použit pro zapojení VO na novém místě. 
Každý spoj v zemi bude proveden dvojicí svorek chráněných proti korozi vhodným 
nátěrem. Pokud bude nutné po dobu výstavby kanalizace, aby daný sloup VO byl mimo 
provoz, bude zajištěna funkčnost ostatních sloupů VO. Sloup bude uložen v betonovém 
základu 0,6×0,6m, hloubky 1,5m. Pro přeložku se uvažuje 0,6 m široký a 1,5 m hluboký 
výkop. Délka výkopu bude pro sloup 6: cca 3,0 m. Zemnící pásek bude veden ve 
společném výkopu s napájecím kabelem a bude uložen v zemině min. 150mm pod 
kabelem. Zemnící pásek se propojí se stávajícím uzemněním. Připojení se provede 
páskem FeZn 30×4mm. Každý spoj v zemi bude proveden dvojicí svorek chráněných 
proti korozi vhodným nátěrem. Přechody zemnících pásku ze země do betonu budou 
chráněny proti korozi vhodným nátěrem. 

Dílo bude provedeno v souladu s právními předpisy a platnými ČSN. 

 

 

D.11 ZKOUŠKY 

Po ukončení montáže potrubí kanalizačních stok a zásypu rýhy bude provedena 
zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610 v rozsahu 100 % délky potrubí. 
U kanalizačních přípojek vybudovaných v rámci stavby nejsou zkoušky vodotěsnosti 
navrženy. 

Po ukončení montáže potrubí a zásypu rýhy bude provedena prohlídka televizní 
kamerou v celé délce stoky včetně kanalizačních přípojek. Pořízený videozáznam bude 
předán investorovi před vydáním kolaudačního souhlasu. 

Před zásypem výkopu bude přizván zástupce pronajímatele, který provede 
kontrolu hloubky uložení zařízení ve vozovce. 
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V průběhu zásypu rýhy kanalizace bude prováděna v krajských komunikacích na 
místech stanovených zástupcem pronajímatele po úsecích cca 30m zkouška míry 
hutnění obsypu a zásypu v souladu s ČSN 72 1006. Výsledky měření musí odpovídat 
požadavkům pronajímatele. Kontrola míry hutnění bude prováděna v souladu s ČSN 72 
1006. Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné provést přejímací zkoušky 
dle příslušných ČSN 73 6121 až 73 6126. 

 

Hodnoty rázového modulu deformace (Mvd) 

- Rostlá základová spára     10 MPa 
- Zóna obsypu potrubí 30 cm nad potrubím  15 MPa 
- Zásypová zóna      30 MPa 
- Aktivní zóna + zemní pláň  místní komunikace  40 MPa 
- Aktivní zóna + zemní pláň  krajské komunikace 50 MPa 

 

O provedení jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné protokoly, které 
budou předány investorovi stavby. 

 

 

Příloha č.1 – Délky stok 

TZ 02 Dešťová vnitřní kanalizace 

Stoka D 400 PP 92,3   
  300 PP 91,9   
Stoka D-1 400 PP 203,0   
  300 PP 43,0   
Stoka D-1-1 300 PP 68,2   
Stoka D-1-2 300 PP 30,2   
Stoka D-1-3 300 PP 66,3   
Stoka D-1-4 300 PP 39,2   
Stoka D-2 300 PP 61,2   
Stoka D-2-1 300 PP 29,4   
Stoka D-3 500 PP 33,8   
  400 PP 107,0   
  300 PP 137,2   
Stoka D-3-1 300 PP 49,2   
Stoka D-3-2 400 PP 75,8   
  300 PP 156,6   
Stoka D-3-2-1 300 PP 21,5   
Stoka D-3-2-2 300 PP 79,8   
Stoka D-3-3 300 PP 17,0   
Stoka D-3-4 300 PP 77,7   
Stoka D-3-5 300 PP 88,8   
Stoka D-3-6 300 PP 13,7   

Stoka D-3-7 300 PP 96,0   

Mezisoučet     1678,8   
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Příloha č.2 – Vytyčovací výkres stavby 
Šachta Staničení Y X 

ŠS1 0,0 451468.87 1101784.43 
ŠS2 3,0 451465.92 1101784.84 
ŠS3 45,8 451430.94 1101760.12 
ŠS4 75,3 451412.69 1101783.24 
ŠS5 92,2 451426.21 1101793.50 
ŠS6 123,1 451450.84 1101812.17 
ŠS7 158,1 451430.16 1101840.30 

ŠS8 184,1 451414.40 1101861.01 
Stoka D-1 

ŠD1 8,6 451435.28 1101752.69 
ŠD2 42,9 451407.53 1101732.57 
ŠD3 82,7 451375.08 1101709.47 
SP4 91,1 451368.44 1101704.28 
ŠD5 114,0 451354.28 1101722.27 
ŠD6 137,0 451337.29 1101706.89 
ŠD7 157,3 451320.10 1101695.93 
ŠD8 168,7 451313.09 1101704.82 
ŠD9 176,1 451307.37 1101709.55 
ŠD10 202,9 451290.61 1101730.53 
ŠD11 224,4 451277.42 451277.42 
ŠD12 226,8 451275.24 1101746.26 
ŠD13 236,3 451270.27 1101754.33 

ŠD14 245,9 451276.88 1101761.30 
Stoka D-1-1 

ŠD1 27,4 451346.43 1101688.02 
ŠD2 40,5 451336.02 1101680.06 
ŠD3 44,9 451332.58 1101677.45 
ŠD4 56,8 451323.74 1101669.33 

ŠD5 68,2 451314.70 1101662.37 
Stoka D-1-2 

ŠD1 5,2 451351.85 1101726.91 

ŠD2 30,1 451370.94 1101742.88 
Stoka D-1-3 

ŠD1 4,7 451286.47 1101728.23 
ŠD2 9,0 451286.98 451286.98 
ŠD3 29,1 451277.27 451277.27 
ŠD4 58,2 451286.86 451286.86 

ŠD5 66,3 451280.50 451280.50 
Stoka D-1-4 

ŠD1 24,4 451308.90 451308.90 

ŠD2 39,2 451299.66 1101758.18 



Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná – Ráj         Arch.č.: 3724/02  

D.1.a Technická zpráva  Zak.č.: 3724/DPS-2022          

 KONEKO, spol. s r.o. Ostrava strana 20 

Stoka D-2 

SP1 34,9 451405.12 1101821.32 

ŠD2 61,2 451384.26 1101805.33 
Stoka D-2-1 

ŠD1 29,4 451387.30 1101844.76 
Stoka D-3 

ŠD4 12,5 451430.77 451430.77 
SP5 33,3 451414.22 1101881.22 
ŠD6 39,0 451412.67 1101875.76 
ŠD7 75,8 451384.26 1101852.34 
SP8 86,2 451374.81 1101856.59 
ŠD9 127,2 451343.30 1101830.30 
SP10 140,7 451330.07 1101828.04 
ŠD11 170,1 451302.14 451302.14 
SP12 209,7 451278.04 1101868.85 
SP13 247,9 451247.44 1101845.97 
SP14 265,0 451232.04 1101853.45 
ŠD15 274,3 451226.12 1101860.57 

ŠD16 277,9 451222.58 1101859.86 
Stoka D-3-1 

ŠD1 15,0 451421.95 1101913.84 
ŠD2 44,4 451404.17 1101937.30 

ŠD3 49,1 451399.44 1101937.25 
Stoka D-3-2 

ŠD1 19,1 451395.61 1101885.65 
ŠD2 49,3 451377.83 1101910.00 
RŠ3 52,0 451376.03 1101912.02 
ŠD4 76,1 451361.97 1101931.62 
ŠD5 78,8 451361.73 1101934.25 
ŠD6 86,2 451367.33 1101939.11 
SP7 93,0 451363.40 1101944.68 
ŠD8 111,2 451348.14 1101934.66 
ŠD9 134,2 451325.19 1101936.10 
ŠD10 165,5 451293.94 1101937.61 
ŠD11 174,5 451286.58 1101932.44 
ŠD12 186,7 451276.79 1101925.17 
ŠD13 210,2 451257.99 451257.99 
ŠD14 224,3 451246.58 1101902.70 

ŠD15 232,4 451240.24 1101897.68 
Stoka D-3-2-1 

ŠD1 21,5 451384.33 1101952.26 
Stoka D-3-2-2 

ŠD1 45,7 451333.43 1101979.23 
ŠD2 56,7 451341.83 1101986.32 



Rekonstrukce kanalizace – Nemocnice Karviná – Ráj         Arch.č.: 3724/02  

D.1.a Technická zpráva  Zak.č.: 3724/DPS-2022          

 KONEKO, spol. s r.o. Ostrava strana 21 

ŠD3 79,8 451326.27 1102003.40 
Stoka D-3-3 

ŠD1 9,0 451367.02 1101861.10 

ŠD2 17,0 451362.28 1101867.54 
Stoka D-3-4 

ŠD1 33,0 451307.34 1101804.08 
ŠD2 60,7 451280.57 1101797.26 

ŠD3 77,7 451279.37 1101780.30 
Stoka D-3-5 

ŠD1 14,8 451345.50 1101896.86 
ŠD2 42,8 451334.74 1101911.26 
ŠD3 70,8 451312.30 1101894.49 

ŠD4 88,8 451289.89 1101877.71 
Stoka D-3-6 

ŠD1 13,7 451269.72 1101879.67 
Stoka D-3-7 

ŠD1 13,0 451237.03 1101838.18 
ŠD2 19,0 451231.64 1101835.51 
ŠD3 56,0 451202.01 1101813.36 
ŠD4 64,2 451193.89 1101812.31 

ŠD5 96,0 451174.93 1101837.80 
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Příloha č.3 – etapizace 

 

Dešťová kanalizace 

Etapizace stavby je doporučením postupu prací s ohledem na zajištění stálé 
akcechopnosti výjezdových vozidel ZZS a dopravní obsluhy budovy centrálního příjmu.  

Zhotovitel bude posupovat podle harmonogramu prací, který bude projednán a 
schválen Objednatelem/Investorem stavby. 

Etapizace je členěna na 5 prioritních etap, zbytek stavby bude probíhat 
v koordinaci s nemocnicí dle harmonogramu prací. 

 
1. etapa začíná stokou D od šachty ŠD1 po této stoce proti spádu až po stoku ŠD6. 

Vzhledem k tomu, že původní trasa dešťové kanalizace vede pod budovou č.8, 
navrhujeme nejprve postavit tento úsek stoky od šachty ŠD2 a případně přítoky 
dočasně přečerpávat do původní stoky a po přepojení šachty ŠD6 dodělat šachtu 
ŠD1. Tato etapa omezí průjezd vjezdem pro ZZS. Přístup 
k centrálnímu/urgentnímu příjmu touto etapou bude omezen jen minimálně.  
Přístup bude zajištěn vjezdem od vrátnice nebo z ulice Za splavem. Po dobu 
stavby se uvažuje se třemi vstupy do budovy urgentního příjmu, a to jedním ze 
severní strany budovy a dvěma jihozápadní strany. 

2. etapa bude pokračovat od šachty ŠD3 na stoce D do šachty ŠD2 na stoce D-1. Po 
dokončení těchto prací dojde ke zprůjezdnění vjezdu pro ZZS. 

3. etapa bude navazovat na 1.etapu v šachtě ŠD6 a končit v šachtě ŠD8. Jelikož 
jsou zde kanalizační přípojky, které vedou k budově ZZS MSK, bude potřeba 
práce na přípojkách koordinovat se správcem ZZS MSK (Kontakt uveden 
v průvodní a technické zprávě). Stavba samotné stoky, by neměla omezit provoz 
vozidel ZZS.  

4. etapa začíná v šachtě ŠD5 stoky D. Stoka D-2 a D-2-1 se nacházejí v těsné 
blízkosti garáží výjezdových vozidel ZZS. U této etapy bude stěžejní koordinace 
se správcem ZZS MSK a spěšné provedení prací. Budova centrálního/urgentního 
příjmu nebude touto etapou omezena. 

5. etapa navazuje na 2. etapu a omezí průjezd vrátnicí a vstup do budovy 
nemocnice. Etapa začíná v šachtě ŠD2 a končí v šachtě ŠD6. V této etapě bude 
také zhotovena stoka D-1-1 po šachtu ŠD1 a celá stoka D-1-2. Pro přístup vozidel 
do severovýchodní části budovy nemocnice se uvažuje individuální vjezd 
z parkoviště, případně objezdem kolem budov 3, A a A1. 

 


