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Projektová dokumentace řeší zásobování pitnou pro plánovaný objekt záchranné služby v areálu 
Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov,p. o. . 
Napojení bude provedeno na stávající vodovodní řad v areálu z trub PVC DN80/D90. 
 
seznam pozemků podle katastru nemovitostí , na kterých se stavba umisťuje a provádí  

parcely katastru nemovitosti (KN): 

Číslo 
parcely 

Katastrální 
území 

Výměra (m2) Druh pozemku Vlastník Adresa 

     1866/1 

 

Krnov-Horní 

Předměstí                              
38508 Ostatní plocha   Město Krnov  

Hlavní náměstí 96/1, Pod 

Bezručovým vrchem, 

794 01 Krnov   

 

     1866/8 

Krnov-Horní 

Předměstí                                                        12287 

 
Ostatní plocha   

MSK , svěřeno do 

správy -  Sdružené 

zdravotnické zařízení 

Krnov, p.o.   

I.P.Pavlova 552/9, Pod 

Bezručovým vrchem, 

794 01 Krnov   

 

 
1.Napojení 
Napojení na stávající veřejný vodovodní řad z trub PVC DN 80 bude dle požadavku správce sítě 
provedeno pomocí navrtávacího pásu Hawle HAKU D90/6/4“. Na přípojce bude osazeno uzavírací 
šoupě DN 40, s příslušnou zemní zákopovou soupravou teleskopickou a poklopem . 
Nové vodovodní potrubí je provedeno z trub HDPE 100, SDR 11 průměr 50x 4,60 mm (DN40), 
s vnějším ochranným pláštěm – celková délka potrubí je cca 59,0 m. 
V rámci stavby bude na stávajícím vodovodním řadu osazen nadzemní požární hydrant s dvoučinným 
uzávěrem DN 80. 
 
Měření spotřeby vody 
Podružné měření spotřeby vody je umístěno v technické místnosti uvnitř řešeného objektu. V objektu   
bude umístěna standardní vodoměrná sestava s příslušnými uzavíracími a vypouštěcími armaturami – 
viz . výkresová část PD. 
 
Spotřeba vody: 

12 osob na směně        x 100 l/den  = 1 200 l/den  

4 osoby dispečink         x 60/l/den =       240 l/den 

Celkem                                                      1 440 l/den 

 

Qprůměrné :  1,44 m3/den 

 

Qmaximální :  1,44 x 1,25 / součinitel denní nerovnoměrnosti/ = 1,80 m3/den  

                       = 0,021 l/s 

 

Qhodinové:     0,021 x 1,8 / součinitel hodinové nerovnoměrnosti/ = 0,038  l/s 
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Roční spotřeba vody dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. 

  

Qroční = 32 x 18  m3/rok = 576 m3/rok 

 
Dimenzování vodovodní přípojky 
d= √ 0,001 = 0,031 m = DN 32  vzhledem k délce připojení navrženo DN 40 
 
2. Materiál 
Vodovodní přípojka je navržena z plastových trub HDPE 100 RC, SDR 11 průměr 50x 4,60 mm s 
vnějším ochranným pláštěm. Potrubí bude opatřeno vytyčovacím integrovaným vodičem 2x4mm2 . U 
navrtávacího pásu a uzavíracích armatur bude vodič propojen pomocí lisovací spojky PL6 a 
izolovaným vodičem CY 1,5 mm2 , který bude vyveden pod poklop zemní soupravy. 
Veškerý použitý materiál a armatury vyhovují požadavkům vyhlášky č. 37/ 2001 o hygienických 
požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou. Výrobce je držitelem atestu, který 
doloží prováděcí organizace ke kolaudaci stavby. 
Materiály dodané pro stavbu musí splňovat požadavky dané zákonem č.258/2000 Sb., vyhláškou 
č.409/2005 Sb. a vyhláškou č.37/2001 Sb. 
 
3. Uložení potrubí 
Potrubí bude uloženo na pískové lože tl.100 mm, v nezámrzné hloubce převážně cca 1,1 -1,6 m pod 
úrovní upraveného terénu. Potrubí je nutno uložit ve spádu minimálně 0,3 % dle výkresové části 
projektové dokumentace. Trasa vedení vodovodního potrubí musí být označena neperforovanou 
výstražnou fólií bílou s označením vodovodní řad ( nápis POZOR VODA). Fólie bude uložena 300 
mm nad vrcholem potrubí. Obsyp potrubí do výšky 300 mm nad horní líc provést pískem a zásyp 
prohozeným výkopkem. Před provedením zásypu musí být provedena tlaková zkouška a 
proplach a desinfekce potrubí. Vedení potrubí bude dále vyznačeno 2 x signalizačním o minimálním 
průřezu 4 mm2. 
 
4. Tlakové zkoušky 
U nového vodovodního potrubí se před definitivním záhozem provede tlaková zkouška dle ČSN 75 
5911 – Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. Potrubí z materiálů PE DN 100 PN 16 
bude zkoušeno hydraulicky zkušebním přetlakem pz = pp max = 1,6 Mpa. Skutečný nejvyšší přetlak 
může být snížen za předpokladu, že provozovatel bude s tímto snížením souhlasit. 
Před zásypem potrubí se provedou přesná zaměření potřebná k vyhotovení dokumentace 
skutečného 
stavu. Zaměření trasy se provede v souřadném systému S- JTSK se zakreslením do situace 1:500. 
Zhotovitel stavby předá rovněž provozovateli zaměření skutečného provedení v digitální formě. 
 
5. Desinfekce potrubí 
Po ukončení tlakových zkoušek potrubí bude provedena desinfekce potrubí, ukončená odběrem 
vzorku. Je nutné zajistit, aby úsek potrubí určený k desinfekci byl oddělen od stávajícího vodovodu. 
Desinfekční prostředky musí být v souladu s příslušnými směrnicemi EU. Před vlastní desinfekcí se 
vodovodní řad propláchne vodou v množství, které se rovná nejméně objemu vody v daném řadu. 
Řad se napustí chlorovou vodou a nechá působit cca 2 dny. Poté se chlorová voda vypustí a provede 
závěrečné propláchnutí pitnou vodou. Odebraný vzorek bude podroben laboratornímu rozboru za 
účelem ověření jakosti dopravované vody (dle zákona č. 274/2001 Sb. a č. 258/2000 Sb. a 
prováděcích vyhlášek). O průběhu a výsledcích proplachu a desinfekce včetně lab. rozboru musí být 
vydán protokol. 
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6. Likvidace odpadů ze stavby 
Při výstavbě vodovodní přípojky nedojde k produkci nebezpečných odpadů. Běžný stavební odpad, 
zejména přebytečná zemina bude uložena na vhodné skládce. Stavební organizace bude povinna 
jednat v souladu s příslušnou legislativou, zejména se zákonem č.541/2020 Sb. - O odpadech 
v platném znění (vznik, místo uložení – shromáždění, třídění, katalogové číslo, množství, přeprava a 
doprava či předání odpadu jiné oprávněné osobě). 
Pro případné uložení vzniklých odpadů bude využito pouze povolené skládky odpadů. Podmínka 
nakládat s odpady podle platné legislativy bude zanesena do smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a 
investorem. Při veškerém nakládání s odpady zhotovitelská organizace bude postupovat tak, aby 
nemohlo dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod, ke kontaminaci zeminy, ani poškození 
jiných složek životního prostředí. Vzniklé odpady budou shromaždovány a utříděny podle 
jednotlivých 
druhů a kategorií. Zemina bude přednostně nabídnuta k druhotnému využití (recyklace, rekultivace). 
Přebytečná zemina a stavební suť bude deponována na skládku. S přihlédnutím k zák. č. 541/2020 
Sb. je dodavatel povinen prokazatelně doložit využití nebo zneškodnění všech odpadů vzniklých 
v průběhu realizace stavby. 
 
7. Péče o bezpečnost práce 
7.1 Požární bezpečnost 
Vlastní vodovodní řad je stavbou bez požárního rizika. 
 
7.2 Péče o bezpečnost práce 
Bezpečnost práce při výstavbě a provozu vodovodu zajišťuje dodržení příslušných norem a dalších 
souvisejících předpisů o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
 
7.3 Všeobecně 
Investor bude prostřednictvím stavebního dozoru průběžně kontrolovat dodržování předpisů a 
norem. 
Na staveništi bude známa možnost spojení s ohlašovnou požárů a zdravotní služby. 
Práce na el. zařízeních mohou provádět jen osoby s ověřenou kvalifikací. Dodavatel stavebních prací 
je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Dodavatel 
stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště) osobními 
ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění 
stavebních prací vyplývá. 
Zhotovitel stavby musí vést seznam prací – stavební deník a musí dbát na řádné vedení výkresů 
skutečného provedení, kde se sleduje hloubka výkopu, způsob hutnění, třída zeminy, výška hladiny 
spodní vody, provedení lože potrubí, provedení zásypu potrubí a zakreslení případných změn oproti 
projektovému řešení. 
 
7.4 Příprava pro stavbu 
Stavební práce budou probíhat dle projektové dokumentace stavby. Dodavatel stavby vypracuje 
technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě. 
Technologický postup musí stanovit : 
a) návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací, 
b) pracovní postup pro danou pracovní činnost, 
c) použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek apod., 
d) druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, podpěr. konstrukcí, plošin apod.), 
e) způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch, 
f) technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí, 
g) opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje, 
h) opatření při pracích za mimořádných podmínek. 
Pracovní postup musí stanovit požadavky na provedení stavební práce při dodržení zásad 
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bezpečnosti práce. Pokud v typových podkladech nejsou pro stavební práce stanoveny způsoby 
zajištění 
bezpečnosti práce, případně není zajištění bezpečnosti práce upraveno technickými normami, musí 
být stanoveny v dodavatelské dokumentaci. 
Zaměstnanci dodavatele budou před zahájením prací prokazatelně seznámeni s předpisy o 
bezpečnosti práce. Za dodržení bezpečnosti při práci jsou odpovědni vedoucí pracovníci dodavatele 
stavby. 
Pracovníci musí být seznámeni s projektovou dokumentací v rozsahu, který se jich týká. Příprava 
staveniště spočívá v přípravě pracovního pruhu pro provádění stavby. Z pracovního pruhu budou 
odstraněny všechny překážky, které by mohly ohrozit pracovníky stavby a ztížit její realizaci.V případě 
zásahu stavby (staveniště) do vozovek bude provedeno dočasné dopravní značení a zajištěna 
průjezdnost vozovek. 
Před započetím prací musí být řádně vytýčena všechna podzemní zařízení nacházející se v 
pracovním pruhu. Práce v ochranných pásmech el. vedení budou prováděny jen se souhlasem 
provozovatelů těchto vedení a dle jejich pokynů. Zajištění bezpečnosti práce v ochranných pásmech 
inženýrských sítí musí být provedeno předem na základě písemné dohody s vlastníky, správci nebo 
provozovateli těchto sítí, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak. 
 
8. Výkopové práce 
Výkopové práce se budou provádět v souladu s platnými ČSN a ostatními doplňujícími normami 
apředpisy. Zemní práce budou spočívat ve výkopech rýhy, ve zpětném záhozu rýhy a uvedení do 
původního stavu. 
Dodavatel je povinen před zahájením stavebních prací zajistit vytýčení předpokládaných inženýrských 
sítí jejich správci v trase výkopových prací. Před započetím výkopových prací musí být zaměstnanci 
seznámeni s místními podmínkami a upozorněni na výskyt jiných podzemních zařízení jako kabely, 
drenáže, vodovody a podobně. Při práci v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit se 
pokyny příslušných provozovatelů těchto vedení. Zemní práce budou v místech křížení a souběhu 
prováděny ručně. Jakékoliv poškození inženýrských sítí musí být ihned ohlášeno jejich provozovateli 
a dodavatel stavebních prací musí vykonat opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob do 
ohroženého prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak. 
Výkopy jakéhokoliv druhu musí směřovat vždy shora dolů, buď ve svahu s odpovídající pevností 
zeminy nebo stupňovitě. Ve výkopu pro propojovací práce musí být zřízeny dva výběhy. Podkopávání 
zeminy a tvoření převislých stěn je zakázáno. Vykopané zeminy se musí umísťovat tak, aby na obou 
stranách výkopu byla volná mezera 50 cm. Dlažební kostky, obrubníky, patníky apod. nesmí být 
ponechány v rýze. Výkopy v soudržné zemině se musí pažit od hloubky 1,3 m v zastavěném území a 
1,5 m v nezastavěném území., v zemině nesoudržné již od menší hloubky. Je-li prováděn výkop v 
prostoru, kde doprava způsobuje otřesy, je nutno pažit i výkop prováděný v soudržné zemině. Jámy, 
výkopy a jiné prohlubně, jsou-li v blízkosti veřejných cest, obytných domů, musí být ohrazeny, 
opatřeny výstražnými dopravními značkami a v noci osvětleny. 
Přístup k bytovým objektům a průjezdnost vozovek musí být zajištěna. Přes vykopané rýhy se musí 
položit přechody široké nejméně 75 cm se zábradlím, vysokým 1,1 m. Na veřejných prostranstvích 
musí být lávky široké min.1,5 m s dvoutyčovým zábradlím o výšce min. 1,1 m. Překopy je možno 
provádět jen za stálého dozoru vedoucího stavby. Odstranění pažení z rýh musí provádět nejméně 2 
osoby a to na příkaz vedoucího stavby a za dozoru zodpovědné osoby. Při odstraňování pažení z rýh 
nutno postupovat tak, aby při uvolnění pažení nemohlo dojít k zasypání pracovníků. 
Před započetím práce dalšího dne je každý pracovník povinen se přesvědčit o stavu výkopu, zda 
nehrozí nebezpečí sesutí zeminy a případné závady nejdříve odstranit. Za řádné zakrytí nebo ohrazení 
výkopu a za zřízení řádných přechodů přes výkopy zodpovídá vedoucí stavby nebo jím pověřený 
pracovník. 
 
9. Montážní práce 
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Pracovníci musí být vybaveni vhodným kompletním nářadím. Musí být vybaveni ochrannými 
pracovními prostředky a potřebnými přístroji. 
Pracovníci při provádění stavebních prací jsou povinni: 
a) dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny, 
b) obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny; 
neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních 
zařízeních, 
c) dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků pověřených 
střežením ohroženého prostoru, 
d) provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného 
pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, náhlé onemocnění, úraz apod.) a odchod jsou 
povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi. 
Při změně podmínek v průběhu prací, které mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce (geologické, 
hydrogeologické, povětrnostní nebo provozní) jsou odpovědní pracovníci povinni zajistit bezpečnost 
práce. Se změnou technologických nebo pracovních postupů musí seznámit příslušné pracovníky. 
Vodovodní řad může být uveden do provozu až po ukončení úspěšně vykonaných zkouškách těsnosti 
a pevnosti. 
 
10. Stanovení ochranných pásem 
Kolem stávajícího vodovodního řadu je stanoveno ochranné pásmo v rozsahu 1,5 m na každou stranu 
potrubí. Ochranné pásmo vodovodních řadů je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce 
stěny potrubí na každou stranu. Vodoměrná šachtice musí být umístěna mimo ochranné pásmo. 
Práce v ochranném pásmu musí být prováděny ručně s nejvyšší opatrností. 
 
11. Křížení 
Při křížení musí být respektovány svislé odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 – Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. 
Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od stávajícího potrubního vedení musí být zemní práce 

prováděny ručně a vedení řádně zajištěno. 

Před zahájením stavebních prací musí být správci sítí požádání o jejich vytyčení. 
 
12. Zemní práce 
Výstavba vodovodní přípojky bude prováděna otevřeným výkopem šířky max. 0,9 m, s uvažovaným 
pracovním pruhem max. do šířky 0,50 m na jednu a 1 m na druhou stranu potrubí. 
Před zahájením výkopových prací je nutno zajistit vytýčení všech podzemních zařízení. Při práci v 
blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit se pokyny příslušných provozovatelů těchto 
vedení. Zemní práce budou spočívat ve výkopu rýhy a montážních jam pro potrubí a ve zpětném 
záhozu a uvedení povrchu do původního stavu. Vytěžená přebytečná zemina se uloží na určenou 
trvalou skládku. 
 
13. Uspořádání staveniště 
Stavbu bude provádět organizace určená výběrovým řízením, která bude řešit otázky zařízení 
staveniště i uspořádání staveniště v návaznosti na lokalitu svého sídla a termíny i technologií výstavby 
současně s upřesněním průběhu a rozsahu zemních prací. 
Předpokládá se, že potrubí a materiál pro vodovodního řadu se bude přímo pokládat z dopravního 
prostředku eventuelně bude uloženo na skládkách zřízených na volných plochách podél trasy. 
Materiál bude dopravován silničními dopravními prostředky po stávajících veřejných komunikacích. 
 
 
V Ostravě, prosinec ’24 
 
                                                                                                                              Vypracovala : Lenka Jerakasová 


