

## ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 03

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

<b>Název veřejné zakázky</b>	<b>Obnova páteřních přepínačů</b>
Předmět veřejné zakázky	Dodávky
Druh zadávacího řízení	Otevřené řízení
Režim veřejné zakázky	Nadlimitní

<b>Zadavatel</b>	<b>Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace</b>
Sídlo	Elišky Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
IČO / DIČ	00534188 / CZ00534188
ID datové schránky	xupk6pr
Zastoupený/á	Ing. Tomáš Stejskal, MBA, LL.M.
Profil zadavatele	<a href="https://msk.ezak.cz/profile_display_7.html">https://msk.ezak.cz/profile_display_7.html</a>

**Zadavatel z vlastní iniciativy zveřejňuje následující změnu zadávací dokumentace:**

#### **Změna č. 1 – změna zadávací dokumentace:**

Zadavatel mění zadávací dokumentaci veřejné zakázky:

- 1) Doplnění identifikace projektu, jehož prostřednictvím je plnění veřejné zakázky spolufinancováno.
- 2) Zadavatel ve snaze umožnit co možná nejširší hospodářskou soutěž mění požadavky na prokázání technické kvalifikace uvedené v kap. 10.7 odst. 1). Zadavatel změnil požadavky na prokázání technické kvalifikace ve finančním rozsahu plnění významných dodávek.
- 3) Zadavatel ve snaze umožnit co možná nejširší hospodářskou soutěž mění požadavky na prokázání technické kvalifikace uvedené v kap. 10.7 odst. 2). Zadavatel bez náhrady vypouští požadavek na člena realizačního týmu v roli „Projektový manažer“.

#### **Změna č. 2 – změna Seznamu členů realizačního týmu (příloha č. 3b):**

Ve vztahu ke změně č. 1 (bod 3) zadavatel upravil přílohu č. 3b „Vzorový formulář k prokázání splnění technické kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ“ vypuštěním nadbytečných polí formuláře.

#### **Změna č. 3 – změna Smlouvy o dílo (příloha č. 4):**

Zadavatel doplňuje do Smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace):

- 1) Doplnění identifikace projektu, jehož prostřednictvím je plnění smlouvy spolufinancováno (odst. 1.1.).
- 2) Doplnění odst. 1.5.b) s povinností zpracovat požadované dokumenty.
- 3) Rozšíření odst. 2.1.a) o povinnost zpracovat dokumenty dle odst. 1.5.b).

- 4) Doplnění odst. 2.1. o nové písm. g) a povinností zajištění projektového řízení dodávky.
- 1) Vypuštění pův. odst. 2.6 Smlouvy.
- 2) Vypuštění odkazu na rozpad celkové ceny plnění v odst. 4.1. smlouvy.
- 3) Doplnění ust. odst. 8.5 smlouvy o nové písm. g) ve vztahu k povinnosti zpracovat dokumenty (dokumentaci) související s plněním.
- 4) Doplnění odkazu na podmínky standardní záruky do odst. 9.2 smlouvy.
- 5) Vypuštění chybného odkazu v odst. 9.10 smlouvy.

#### **Změna č. 4 – změna Technické specifikace (příloha č. 6 zadávací dokumentace):**

Zadavatel doplňuje do Technické specifikace (příloha č. 6 zadávací dokumentace):

- 1) Požadavek na provedení implementace a konfigurace dodaného plnění (přepínačů) v centrálním managementu Extreme IQ Site Engine (kap. 2.2).
- 2) Požadavky na projektové řízení dodávky (kap. 2.2.1.).
- 3) Požadavky na zpracování provozně-technické a projektové dokumentace (kap. 2.2.2.).

#### **Zadavatel zveřejňuje novou verzi:**

- 1) Zadávací dokumentace (revize k 2. 4. 2025) – úpravy dle Změny č. 1
- 2) Příloha č. 3b „Vzorový formulář k prokázání splnění technické kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ“ (revize k 2. 4. 2025) – úpravy dle Změny č. 2.
- 3) Příloha č. 4 „Smlouva o dílo“ (revize k 2. 4. 2025) – úpravy dle Změny č. 3.
- 4) Příloha č. 6 „Technická specifikace“ (revize k 2. 4. 2025) – úpravy dle Změny č. 4.

Změny provedené v zadávací dokumentaci a jejích přílohách jsou označeny zeleným podbarvením. Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.

---

**Vzhledem k charakteru změn zadávací dokumentace, která mění zadávací podmínky a rozšiřují okruh potenciálních dodavatelů, zadavatel MĚNÍ lhůtu pro podání nabídek.**

**Pův. lhůta stanovená na 3. 4. 2025 do 10:00 je nově stanovena na 5. 5. 2025 do 10:00.**

V Praze dne [dle el. podpisu]

Vladimír Matějčíček

Adminio s.r.o.

Administrátor veřejné zakázky  
v zastoupení zadavatele