Příloha č,  Požadavky na PD

Název stavby: 	Rekonstrukce Klinických laboratoří“

Monoblok, blok E 2PP

1. Stavební část
· Z urbanistického a architektonického hlediska se jedná o řešení ve stávajících prostorech bez výrazného zásahu do charakteru stávajícího objektu. Rekonstrukce nevyžaduje žádnou územně technickou přípravu území, podmiňující vlastní rekonstrukci. Rekonstruované prostory jsou připojeny na média ze stávajících rozvodů monobloku. 
· Stavební úpravy oddělení klinických laboratoří v 1. PP blok E monobloku nemocnice se zachováním stávajících kapacit pro obsloužení denně pro cca 100 pacientů.
· Úprava dispozic tak, aby sociální zařízení byly plně bezbariérové. Změny budou provedeny u vodovodní a kanalizační instalaci, tam kde dojde ke kolizi s novým stavebně-technickým uspořádáním. 
· Výměna všech dveří vč. Kování, automatické vstupní protipožární dveře (ChÚC typ A)
· Vybourání podlah v rekonstruované části
· Výměna podlahové krytiny v celém rozsahu (nová vinylová podlahovina, WC-vinylová protiskluzová podlahovina)
· Výměna podhledů (100%)
2. PBŘS
· Součástí je i požárně bezpečnostní řešení.
· projednání s HZS se souhlasným výsledkem!
3. [bookmark: _GoBack]ZTI
· Úpravy ZTI dle nových dispozic)
4. Topení + Chlazení
· Radiátory s propojením VK v provedení hygiena bez mřížky, rozvody zazdít
· Rozvody topení pod omítkou, Obezdění, případně zakufrování stávajících stoupaček topení
· Chlazení laboratoří
5. Silnoproud
· Nové rozvody silnoproudu ZIS
· Nový rozvaděč + vyřešit zakrytí
· Výměna světelných armatur (diodové)
6. Slaboproud (SK, EPS, ERO, STA, MaR)
· EPS dle požadavku PBŘS
· nová STA inspekční pokoj laborantů
· Nová SK pro. 20 x dvoj-zásuvka
· Switch 48 portový
· Video vrátný + otvírání dveří na karty
· ERO pro selé laboratoře
· Projektant prověří, zda stávající zesilovač ERO výkonově vyhovuje, případně navrhne navýšení výkonu!.
· Měření a regulace pro VZT a toporní
7. VZT
· Zrekonstruovat větrání odběrové místnosti čekárny.
· Přizpůsobení VZT novým dispozicím 
8. Lékařská technologie
· Navrhnout rozmístění nábytku a technologie dle nové dispozice
· příprava výrobní výkresové dokumentace nábytku vč. půdorysné a prostorové vizualizace rozmístění nábytku v jednotlivých místnostech, předložení k odsouhlasení investorem 
· Oddělit rozpočet a VV od celkového rozpočtů



03.04.2025
