

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce:

„Dodávky kultivačních médií pro mikrobiologická vyšetření“

Číslo spisu: **OPA/Hal/2025/19/kultivační média**

Číslo zakázky: **P25V00000173**

Na základě požadavku účastníka ZŘ z 27. 06. 2025 poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

Dotaz č. 1:

V části IV. "Doba a místo plnění" v bodě 1. je uvedeno, že "Zboží bude dodáno kupujícímu nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zaslání objednávky kupujícím."

Tento požadavek si logicky odporuje s částí VII. "Sankce", kde je v 1. bodě uvedeno, že "Pokud prodávající nedodá kupujícímu zboží ve stanovené lhůtě (nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky), je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny nedodaného zboží, které se prodlení týká, včetně DPH za každý započatý den prodlení."

Z tohoto důvodu žádáme Zadavatele, aby buď upustil z požadavku sankcionování Prodávajícího, nebo aby v části VII. "Sankce" v bodě 1. upravil formulaci na "Pokud prodávající nedodá kupujícímu zboží ve stanovené lhůtě (nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení objednávky), je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny nedodaného zboží, které se prodlení týká, včetně DPH za každý započatý den prodlení."

Odpověď č. 1:

Zadavatel opravil administrativní chybu v čl. VII. Sankce v Návrhu kupní smlouvy.

Dotaz č. 2:

Z důvodu aktuální situace na trhu v České republice a více než ročního trvání VZ žádáme o zahrnutí inflační doložky do Kupní smlouvy.

Odpověď č. 2:

Zadavatel akceptuje požadavek a doplňuje do návrhu kupní smlouvy inflační doložku (čl. V, bod 5. Návrhu kupní smlouvy).

Zadavatel zveřejňuje opravenou přílohu č. 6 Návrh kupní smlouvy a zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 14. 7. 2025 8.00 hod.

V Opavě

Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel