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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 ÚDAJE O STAVB Ě 
 

Název:   „Rekonstrukce 4. NP křídla A1 přemístění oddělení NIP“ 

Adresa:   Vydmuchov 399/5, 734 01 Karviná - Ráj 

Parcelní č. pozemku: 475/2  

Katastrální území: Ráj [663981] 

 

1.2 ÚDAJE O OBJEDNATELI 
 

Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace 

Vydmuchov 399/5 

734 01 Karviná - Ráj 

IČ: 00844853 

 

1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 
 

Ing.arch. Petra Švančarová 

Karla Pokorného 1552/46 

708 00  Ostrava - Poruba 

IČ: 68201664 

 

1.4 STUPEŇ DOKUMENTACE 
Studie stavby včetně dispozičního návrhu interiéru 

 

1.5 PODKLADY 

• zadání a konzultace objednatele  
• informace o parcelách a snímek katastrální mapy 
• fyzická prohlídka a fotodokumentace stavby, včetně částečného doměření 
• vyjádření majitelů a provozovatelů o existenci inženýrských sítí 
• půdorysný plán s rozmístěním kanalizačních svodů r. 2015 (PROJEKT 2010) 
• elektronický dokument generel rozvoje nemocnice r. 2018 (Medicoproject) 
• technická zpráva požární ochrany r. 2001 (Elektroprojekta Rožnov, a.s.) 
• výkresy řezů 1.NP a 2.NP (Chválek atelier s.r.o. 2021) 
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2. POPIS NAVRHOVANÉHO DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ 
 

2.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 
Předmětem studie je 4.NP lůžkového křídla A1 budovy na pozemku p.č.475/2 v k.ú. Ráj.  

Lůžková křídla tvoří 2 objekty A, a A1. Oba objekty provozně navazují na stávající 8-mi podlažní 
objekt monobloku. Lůžková křídla mají 1 podzemní a 7 nadzemních podlaží, rozměry jednotlivých 
lůžkových křídel jsou 45x12,9 m, světlá výška podlaží cca 3,08 m, celková výška objektů je cca 
28m. 

Lůžková část je provozně propojena ve všech podlažích komunikační halou se dvěma lůžkovými a 
dvěma osobními výtahy s objektem monobloku a navazuje na centrální schodiště s dalším 
osobním výtahem. Také na konci obou lůžkových křídel jsou umístěna schodiště.  

V současné době se ve 4.NP křídla A1 nachází oční oddělení. Dispozice křídla A1 zahrnuje 
čekárnu, 5 pokojů pro pacienty, denní místnost zaměstnanců, pracovnu vrchní sestry, operační 
centrum, 3 vyšetřovny, přípravnu, sklad, kuchyňku, centrum ambulantních pacientů, soc. zařízení. 

 
Stávající stav  - oční oddělení 

Konstrukční a stavební řešení křídla A1 

Lůžková část má stavební konstrukce nehořlavé- železobetonový skelet s vyzdívaným obvodovým 
pláštěm a vnitřními cihelnými stěnami a příčkami. Střecha je plochá s živičnou krytinou. Nášlapné 
vrstvy podlah PVC, podhledy částečně minerální, nebo SDK. Okna jsou plastová. 

 

2.2 POPIS DISPOZIČNÍHO NÁVRHU KŘÍDLA A1  
4.NP křídla A1 je plánováno nově využívat pro potřeby následné intenzivní péče (NIP). 
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Po konzultacích s vedením kliniky ARO bylo rozhodnuto o boxovém řešení oddělení.  V rámci NIP 
tak vznikne 6 samostatných boxů, z toho 4 boxy s jedním lůžkem a 2 boxy se dvěma lůžky. 
Jednotlivé boxy jsou vzájemně odděleny hliníkovými příčkami s prosklením. V boxech se dvěma 
lůžky budou lůžka vzájemně oddělena závěsem na teleskopickém rameni. Dělicí příčka mezi 
chodbou a boxy je hliníková s oknem.  Vstupní dveře do boxů jsou prosklené, hliníkové posuvné o 
š. cca 1200-1300mm. V každém boxu je umístěno umývadlo a skříňka na přípravu léků 
(dl.1200mm), plně ventilované lůžko. 

 
Interier – box NIP 

Naproti boxům (přes chodbu) se nachází pracoviště sester (4.06), ze kterého je zajištěn přímý 
dohled nad pacienty v boxech. Pracoviště je vybaveno pracovními stoly, kuchyňskou linkou 
s dvojdřezem a skříněmi na zdravotnický materiál. 

Jako zázemí pro personál oddělení slouží tyto prostory: pracovna lékaře (4.03), pracovna vrchní 
sestry(4.04), denní místnost zaměstnanců (4.25), koupelna se sprchou a WC pro muže a ženy 
(4.07, 4.22). 
Šatny zaměstnanců oddělení NIP budou umístěny v rámci dispozice centrálních šaten nemocnice 
v suterénu objektu urgentního příjmu. 

Pro pacienty a jejich návštěvy slouží: 
-  potkávací místnost (4.24), která je určena pro diskrétní předávání informací o zdravotním stavu 

pacienta jeho blízkým a příbuzným. 
- čajová kuchyňka (4.10) 
- koupelna pacienti (4.11) 

Pro skladování zdravotnického materiálu jsou určeny místnosti skladů (4.15, 4.23), skříně 
v potkávací místnosti (4.24) a vestavěná skříň v nice přístupná z chodby (4.01).  

Sklad léků se nachází v místnosti č. 4.08. Sklad je vybaven skříněmi a lednicí s monitoringem 
teploty. 

Pro skladování zdravotnických přístrojů slouží místnost č. 4.05.  
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Místnost č. 4.09 bude sloužit jako čisticí místnost. Bude vybavena desinfektorem, výlevkou, malou 
linkou a plechovou skříňkou na chemikálie. Zároveň zde bude umístěn úklidový vozík a vozík na 
sběr špinavého prádla. 

Z technických místností bude v rámci oddělení umístěna naproti schodišti strojovna 
vzduchotechniky (4.14) a místnost UPS (4.02). 

Inspekční pokoje (4.26, 4.28), které jsou součástí dispozice monobloku, jsou dnes využívány pro 
potřeby očního oddělení. Po rekonstrukci se předpokládá jejich využití pro NIP. V obou pokojích 
budou doplněny hygienické buňky se sprchou a umývadlem. 

Místnost 4.30, kterou dnes využívá primář OKB, bude výhledově rovněž součástí oddělení NIP. 

2.3 STÁVAJÍCÍ POŽÁRN Ě BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  
K 4.NP křídla A1 nebylo investorem dohledáno aktuální požárně bezpečnostní řešení.  

Ke stávajícímu PBŘ byly investorem sděleny tyto informace: 

• každé patro tvoří samostatný PÚ 

• lůžkový pravý výtah (r. 2016) je evakuační (včetně odvětrání), slouží jako úrazový. 

• velký levý výtah (asi z r. 2002) dnes nesplňuje požadavky na evakuační výtah (např. nemá 
odvětrání)  

• dva krajní malé výtahy jsou určeny pro běžný provoz. 

• hlavní schodiště je koncipováno jako CHÚC, je odděleno dřevěnými prosklenými stěnami, má 
manuální odvětrání, vnitřní výtah služební.   

• na konci obou křídel je únikové schodiště, které je v současné době přetvářeno do CHÚC B. 
Zde je již instalováno přetlakové větrání obsluhované EPS, po rekonstrukci vstupu z tohoto patra 
bude ještě nevyhovující 7.NP. 

2.4 ZHODNOCENÍ NÁVRHU Z HLEDISKA POŽÁRN Ě BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 
Viz samostatná zpráva PBŘ v příloze. 

 

3. POPIS NAVRHOVANÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV 
 

3.1 ODHADOVANÝ ROZSAH STAVEBNÍCH ÚPRAV – K ŘÍDLO A1 
Bourací práce 

V objektu bude vybourána většina vnitřních příček (viz bourací výkresy) včetně veškerých obkladů, 
budou demontovány všechny dveře včetně zárubní. Ve všech místnostech bude odstraněno 
souvrství podlah až na konstrukci stropu (3.NP). Budou oklepány všechny omítky na stěnách i 
stropech. Budou demontovány veškeré vnitřní rozvody TZB včetně zařizovacích předmětů a 
koncových prvků (elektro, slaboproud, vytápění, ZTI, VZT atd.). Bude odstraněn snížený podhled 
na chodbách včetně zavěšení. Budou odstraněny zbylé kusy interiéru a původních technologií.  

Svislé konstrukce, povrchy stěn 

V křídle A1 budou vyzděny nové příčky dle zakreslené dispozice (zazděny otvory po odstraněných 
dveřích) z pórobetonových tvárnic, omítnuté tenkovrstvou omítkou včetně výstužné mřížky. Příčky 
v boxech budou hliníkové s prosklením. V koupelnách, čisticí místnosti budou provedeny obklady 
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do výšky min. 2m od čisté podlahy. Obklad budou tvořit slinuté rektifikované dlaždice min. 60x60 
cm na tmel včetně stěrkové hydroizolace. Finální vrstva všech omítek bude provedena nově.  

Vodorovné konstrukce, podlahy, podhledy 

Ve všech místnostech bude vytvořeno nové souvrství podlah. Materiál podlah a konkrétní výšky 
budou stanoveny v dalším stupni PD. V koupelnách, čisticí místnosti bude provedena dlažba ze 
slinutých rektifikovaných dlaždic min. 60x60 cm na tmel včetně stěrkové hydroizolace. 
V místnostech budou provedeny rastrové akustické podhledy s polozapuštěnou drážkou. 

Výplně otvorů 

Hlavní vstupní dveře do oddělení bude tvořit požární uzávěra - hliníková prosklená stěna 
s dvoukřídlovými dveřmi 1100+400mm. Do únikového schodiště na konci křídla A1 budou osazeny 
požární dveře š. 1100mm. Nové vnitřní dveře budou z lehčené DTD, povrchová úprava HPL 
laminát osazené do ocelové zárubně pro dodatečnou montáž. Kování bude v provedení nerez. 
Hliníkové prosklené stěny do boxů budou posuvné z bezpečnostního skla. Dále se osadí dveře 
š.600mm do instalační šachty (UPS) v požadované požární odolnosti. Do strojovny VZT budou 
osazeny protipožární dveře. Z důvodu ohraničení CHÚC bude vyměněno pravé okno v koupelně 
4.11 za hliníkové, fixní v požadované požární odolnosti. 

Dveře do místností s omezeným přístupem (upřesní zadavatel) budou mít elektromotorické zámky 
ovládané přístupovým systémem.  

Elektro  

Budova je napojena na areálový rozvod el. energie. V rámci rekonstrukce k řídla A1 bude 
dopln ěn nový rozvad ěč v objektové rozvodn ě. Veškerá elektroinstalace bude nová včetně 
patrového rozvaděče a koncových prvků. Patrový rozvaděč bude zapuštěn do příčky oddělující 
chodbu 4.01 od místností 4.07 a 4.08. Součásti elektroinstalace budou okruhy napojené na záložní 
zdroj energie pro všechny přístroje a vybavení, které to vyžadují. Nová svítidla budou prioritně 
v LED provedení. 

Slaboproud 

Kompletně nové budou slaboproudé rozvody: strukturovaná kabeláž, informační technologie, 
kamery a dveřní telefony, přístupový systém, A/V technika, EZS, EPS. Bude nutné vyřešit 
propojení s ostatními pavilony nemocnice. 

EPS, domácí rozhlas 

Posuzovaná část objektu musí být dle platných předpisů vybavena systémem elektrické požární 
signalizace. V objektu již systém EPS je již částečně instalován. Vzhledem ke skutečnosti, že 
dojde k dispozičním úpravám 4. NP, musí být stávající systém EPS upraven a rozšířen tak, aby 
byla zajištěna jeho funkčnost rovněž v posuzované části objektu. V souladu s ČSN 73 0835 čl. 
8.4.5.3 musí být pro zajištění plynulé evakuace osob objekty zdravotnických zařízení skupiny LZ 2 
vybaveny domácím rozhlasem, ovládaným z prostoru, odkud je evakuace organizována a ve 
kterém je v provozní době trvalá služba. 

Zdravotechnika 

Součástí podkladů od investora je půdorys se zakreslením umístění kanalizačních svodů z r. 2015 
(PROJEKT 2010). Kanalizační svody se nacházejí zejména u středových ŽB pilířů. Jde o 2 
dešťové střešní svody, 8 kanalizačních svodů DN 110 a 1 svod DN 75. Další kanalizační svody se 
pak nacházejí u severozápadní obvodové zdi a v instalačních šachtách.  

Bylo by vhodné ověřit stávající stav potrubních rozvodů určených k napojení na nové instalace. Na 
základě zjištěného stavu bude rozhodnuto, zda a které části je nutné vyměnit. Veškeré rozvody 
ZTI budou nové. Všechny WC a výlevky budou závěsné na podomítkovém splachovacím modulu, 
sprchové kouty bude mít vaničky z litého mramoru a termostatické baterie. 
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Vytápění 

Rozvody včetně radiátorů budou kompletně nové, napojené na stávající výměníkovou stanici 
v objektu 475/5. 

Vzduchotechnika, klimatizace 

Všechny boxy, pracovny lékařů a sester, inspekční pokoje, potkávací místnost a denní místnost 
budou klimatizovány.  Boxy jsou větrané prostřednictvím VZT. Hygienické zázemí bez oken bude 
nuceně odvětráváno. VZT jednotka bude umístěna v nově zřízené strojovně vzduchotechniky 
(4.14) naproti schodišti. 

Medicinální plyny 

Oddělení NIP musí být vybaveno zdrojem medicinálního kyslíku, centrálního vakua a tlakového 
vzduchu pro ventilované pacienty.  

Mobiliář 

Všechny místnosti budou vybaveny novým nábytkem. Přesná specifikace bude stanovena 
v projektu interiéru v následujícím stupni PD. 

Barevné řešení 

Uživatel preferuje kombinaci modré a šedé barvy. 

 

3.2 ODHAD REALIZA ČNÍCH NÁKLAD Ů  
stavební práce     22,6 mil. Kč bez DPH 

projekční a inženýrská činnost   2,2 mil. Kč bez DPH 

provozní vlivy     2,4 mil. Kč bez DPH 

 

 

 

3.3 PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY  
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SITUACE 01

AREÁLOVÁ TRASA VODY

AREÁLOVÁ TRASA ELEKTRO

AREÁLOVÝ TOPNÝ KANÁL



4.02
UPS

/5,2 m²/

4.09
ČISTICÍ MÍSTNOST

/9,9 m²/

4.12
SCHODIŠTĚ

/21,1 m²/

4.14
STROJOVNA VZT

/40,6 m²/

4.13
LODŽIE
/13,9 m²/

4.15
SKLAD

/10,1 m²/

4.16
BOX 6

/21,0 m²/

4.17
BOX 5

/21,0 m²/

4.18
BOX 4

/31,4 m²/

4.19
BOX 3

/31,4 m²/

4.20
BOX 2

/21,0 m²/

4.21
BOX 1

/20,2 m²/

4.23
SKLAD

/26,9 m²/

4.10
ČAJOVÁ

KUCHYŇKA
/5,2 m²/

4.30
PRIMÁŘ OKB

/13,8 m²/

4.07
KOUPELNA
PERSONÁL

ŽENY
/5,1 m²/

4.25
DENNÍ MÍSTNOST
ZAMĚSTNANCŮ,

/23,9 m²/

4.26
INSPEKČNÍ POKOJ

/17,5 m²/

4.28
INSPEKČNÍ POKOJ

/17,5 m²/

4.27
KOUPELNA

/2,6 m²/

4.29
KOUPELNA

/2,6 m²/

4.01
CHODBA
/91,9 m²/

4.05
SKLAD

PŘÍSTROJŮ
/10,9 m²/

4.03
PRACOVNA LÉKAŘE

/11,4 m²/

4.11
KOUPELNA PACIENTI

/15,7 m²/

4.24
POTKÁVACÍ
MÍSTNOST

/11,0 m²/

4.22
KOUPELNA

MUŽI
/3,4 m²/

4.04
PRACOVNA VRCHNÍ

SESTRY
/10,8 m²/

4.08
SKLAD
LÉKŮ

/9,6 m²/

4.06
PRACOVNA SESTER

/22,9 m²/

INSPEKČNÍ POKOJ
LÉKAŘ GYN. POROD. ODD.

INSPEKČNÍ POKOJ
LÉKAŘ INTERNÍ

INSPEKČNÍ POKOJ
LÉKAŘ RTG

WC ZAM.
MUŽI ÚKLID

INSPEKČNÍ POKOJ
PRIMÁŘ RDG

UZÁVĚR
VODY

UZÁVĚR
VODY

WC ZAM.
ŽENY

SPRCHA
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PŮDORYS 4.NP 02

LEGENDA:
NIP BOX
NIP ADMINISTRATIVA
OSTATNÍ PLOCHY

PROSTORY NIP (VÝHLEDOVĚ)
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PŮDORYS 4.NP - BOURACÍ PRÁCE 04

LEGENDA:
BOURANÉ KONSTRUKCE



LODŽIE
/13,9 m²/

CHODBA
/101,4 m²/

KUCHYŇKA
/12,4 m²/

DENNÍ MÍSTNOST PACIENTŮ
/16,2 m²/

PRACOVNA SESTRY
/10,9 m²/

OPERAČNÍ CENTRUM
/16,7 m²/

VYŠETŘOVNA 1
/9,7 m²/

VYŠETŘOVNA 2
/9,9 m²/

PŘÍPRAVNA
/5,2 m²/

SKLAD
/5,0 m²/

SCHODIŠTĚ
/21,1 m²/

POKOJ
/21,0 m²/

POKOJ
/31,8 m²/

POKOJ
/31,8 m²/

POKOJ
/31,8 m²/

POKOJ
/31,8 m²/

DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ
/30,7 m²/

SPEC. VYŠETŘOVNA
DOKUMENT. PRACOVNICE

/30,7 m²/

PRACOVNA
VRCHNÍ SESTRY

/21,0 m²/

ŠATNA
/4,3 m²/

CENTRUM
AMBULANTNÍCH PACIENTŮ

/19,1 m²/

INSPEKČNÍ POKOJ
LÉKAŘ OČNÍHO ODD.

/20,6 m²/

INSPEKČNÍ POKOJ
LÉKAŘ OČNÍHO ODD.

/20,6 m²/

PRIMÁŘ OKB
/13,8 m²/

INSPEKČNÍ POKOJ
LÉKAŘ GYN. POROD. ODD.

INSPEKČNÍ POKOJ
LÉKAŘ INTERNÍ

INSPEKČNÍ POKOJ
LÉKAŘ RTG

WC ZAM.
MUŽI ÚKLID

INSPEKČNÍ POKOJ
PRIMÁŘ RDG

UZÁVĚR
VODY

UZÁVĚR
VODY

WC ZAM.
ŽENY

SPRCHA
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REKONSTRUKCE 4. NP KŘÍDLA A1 - PŘEMÍSTĚNÍ ODDĚLENÍ NIP



 

Studie –Požárn ě bezpečností řešení  
 

„REKONSTRUKCE 4. NP K ŘÍDLA A1 – PŘEMÍSTĚNÍ ODDĚLENÍ NIP“ 
 
 

Předmětem této studie je změna užívání 4. NP ve stávajícím křídle A1 v objektu umístěném v areálu 
nemocnice Karviná – Ráj. Původně stávající prostory sloužily jako oční oddělení s operačními sály, 
lůžkových pokojů, ordinací a potřebného zázemí. Nově budou tyto prostory sloužit jako oddělení následné 
intenzivní péče vč. potřebného zázemí (oddělení NIP).  
 Změna užívání musí být posouzena dle předpisů platných v době projednávání projektové 
dokumentace na příslušných úřadech. Tato studie vychází z požadavků současně platných předpisů, 
především  
/1/ ČSN 73 0802 ed. 2 - Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. Září 2023. 
/2/ ČSN 73 0810 + opr. 1 - Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních 

konstrukcí. Červenec 2016. 
/3/ ČSN 73 0818 + Z1 – Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami. Červenec 1997. 
/4/ ČSN 73 0821 ed.2 – Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí. 

Květen 2007.  
/5/ ČSN 73 0834 + Z1, Z2 – Požární bezpečnost staveb. Změny staveb. Březen 2011. 
/6/ ČSN 73 0835 ed. 2 – Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče. 

Září 2020. 
/7/ ČSN 73 0848 – Požární bezpečnost staveb – Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody. 

Září 2023. 
/8/ ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb. Požární vodovody. Červen 2003. 
/9/ ČSN 73 0875 – Požární bezpečnost staveb. Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární 

signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení. Duben 2011. 
/10/ Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
/11/ Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 
/12/ Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
 

Posuzovaný objekt byl postaven před rokem 1977, tedy před nabytím účinnosti norem v oblasti 
požární ochrany. Vzhledem k této skutečnosti nebyl objekt dělen do požárních úseků. Během minulých let 
byly provedeny různé rekonstrukce jednotlivých oddělení dle potřeby. V současné době je objekt už částečně 
dělen do požárních úseků, které byly vytvořeny vždy v rámci rekonstrukce jednotlivých částí.  

 
Lůžkový objekt je stávající podsklepený objekt s 8. NP, kdy v 8. NP jsou umístěny pouze technické 

místnosti. Požární výška objektu je h = 25,20 m.  
 
Posuzovaný objekt je proveden jako železobetonový skelet – dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810 se 

jedná o neho řlavý konstruk ční systém.  
 

4. NP lůžkového křídla A1 je součást budovy umístěné na pozemku p.č.475/2 v k.ú. Ráj. Objekt 
umístěný na tomto pozemku se skládá z části polikliniky navazujícího objektu monobloku a dále objektu 
lůžkové části. Posuzované prostory jsou součástí lůžkové části, kterou tvoří 2 objekty s označením A a A1. 
Obě lůžkové části A a A1 jsou provozně propojena ve všech podlažích komunikační halou se dvěma 
lůžkovými a dvěma osobními výtahy s objektem monobloku. Komunikační hala navazuje na centrální 
schodiště s dalším osobním výtahem. 

 
V posuzované části objektu nejsou navrženy sklady ve smyslu 73 0845, vnitřní shromažďovací 

prostory ve smyslu ČSN 73 0831, ani prostory pro bydlení a ubytování ve smyslu ČSN 73 0833. 
V souladu s ČSN 73 0835 čl. 4.3 se jedná o l ůžkové zdravotnické za řízení skupiny LZ 2.  

 
 
Předpokládané rozd ělení stavby do požárních úsek ů 
 

Dle platných předpisů se předpokládá, že posuzovaná část 4. NP křídla A1 bude rozdělena na 
požární úseky následovně: 

 



 

 Krajní schodiště spojující jednotlivá podlaží – předpokládá se, že pro schodiště bylo 
zpracováno samostatné PBŘ, které řeší vytvoření chráněné únikové cesty typu B dle platných 
předpisů. 

 Sklad s plochou větší než 25 m2 
 UPS  
 Strojovna VZT ve 4. NP – pozn. pokud bude strojovna VZT sloužit pouze pro 1 požární úsek 

může být součástí tohoto požárního úseku 
 Oddělení NIP ve 4. NP vč. potřeného zázemí 
 Instalační šachta 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že NIP navazuje na akutní intenzivní péči ARO/JIP a je určena pacientům, 

kteří jsou již ve stabilizovaném stavu, ale i nadále potřebují podporu vitálních funkcí, nejčastěji plicní ventilaci 
předpokládá se, že toto oddělení bude posouzeno dle ČSN 73 0835 čl. 8.1.2 b).  

 
V souladu s ČSN 73 0835 čl. 8.2.1 musí být požární úsek oddělení NIP proveden nejméně ve IV. 

stupni požární bezpečnosti. 
 V souladu s platnými předpisy se předpokládá, že ostatní navržené požární úseky budou zařazeny 
převážně do III. stupně požární bezpečnosti a u skladu do V. SPB.  

Stanovení stupně požární bezpečnosti u navržených požárních úseků bude řešeno v dalších 
stupních PD. 
 
 
Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stave bních výrobk ů včetně požadavk ů na 
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

 
Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí pro předpokládaný III. až V. SPB v jednotlivých 

požárních úsecích byla stanovena dle ČSN 73 0802 tabulky 12následovně: 
 

 
Stavební konstrukce 

Stupeň požární bezpečnosti 
požárního úseku 

 III. IV. V. 
 Požární odolnost stavební 

konstrukce a nejvyšší dovolený 
stupeň hořlavosti použitých hmot 

Požární stěny a stropy v nadzemních podlažích 45 60 90 
Požární uzávěry otvorů v pož. stěnách a stropech v nadzemních podlažích 30DP3 30DP3 45DP2 
Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu v nadzemních podlažích 45 60 90 
Obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu 30 30 45 
Nosné konstrukce uvnitř PÚ zajišťující stabilitu objektu v nadzemních podlažích 45 60 90 
Nosné konstrukce vně objektu zajišťující stabilitu  15 30 30DP1 
Nosné konstrukce uvnitř PÚ nezajišťující stabilitu obj. 30 30 45 
Instalační šachty s výškou do 45 m    
 – požárně dělicí konstrukce 30DP1 30DP1 45DP1 
 – požární uzávěry otvorů v pož. stěnách 15DP1 15DP1 30DP1 

 
Požární úseky musí mít (bez ohledu na výšku objektu h) v obvodových stěnách požární pásy min 

šířky 900 mm. Z důvodu, že z krajního schodiště je budována CHÚC je nutno mezi schodištěm a koupelnou 
pro pacienty provést požární pás šířky 900 mm. Tento je možné provést vymění posledního okna v koupelně 
vedle schodiště za okno pevné s požární odolností min. EI 30 DP1. 

 
Přímé komunikační propojení oddělující požárními úsek Oddělení NIP ve 4. NP vč. potřebného 

zázemí od sousedních požárních úseků musí být uzavřeno požárními a současně kouřotěsnými dveřmi s 
klasifikací EI-S200-C. 

Dveře na únikových cestách mají být opatřeny transparentní plochou (doporučuje se velikost 
alespoň 0,06 m2) umožňující průhled na druhou stranu dveří. Uvedené doporučení se týká všech dveří, 
kromě těch, jimiž úniková cesta (jakéhokoliv typu) začíná a končí (východem na volné prostranství). 

 
Přesné požadavky na požární odolnost jednotlivých stavebních konstrukcí musí být stanoveny 

v závislosti zařazení jednotlivých požárních úseků do stupně požární bezpečnosti.  
 Požární úseky musí být od sebe navzájem odděleny celistvými požárně dělícími konstrukcemi 
a v otvorech instalovány požární uzávěry s požadovanou požární odolností.  



 

Otvory v požárních stěnách a v požárních stropech musí být požárně uzavíratelné (tj. v případě 
požáru uzavřeny); způsob uzavírání, popř. uzavírací mechanismus (samozavírače), musí odpovídat 
provozním podmínkám. 
 Požární stěny se musí stýkat s požárním stropem, popřípadě s konstrukcí střechy a střešního pláště. 
Posuzované požární úseky budou navzájem odděleny celistvými požárně dělícími konstrukcemi a typovými 
protipožárními uzávěry. Požární odolnost požárně dělicích konstrukcí (požární stěny, požární stropy a 
požární podhledy) nesmí být snížena nebo porušena výklenky, nikami, osazením větracích mřížek, svítidel, 
prostupy technologických nebo technických zařízení objektu apod. 
 

Dále nutno splnit přípustné klasifikační požadavky na dílčí stavební konstrukce či prvky, které musí 
být zajištěny u požárních úseků dle ČSN 73 0835 tabulky 1. 

 
 
Odchylně od ustanovení ČSN 73 0802 i ČSN 73 0810 nesmí mít objekty, ve kterých jsou umístěna 

zdravotnická zařízení skupiny LZ 2, vnější tepelnou izolaci obvodových stěn provedenu z materiálů třídy 
reakce na oheň F až B. 

 
Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí nesmí být použito hmot s indexem šíření plamene is 

větším než: 
– 75 mm·minuta-1 u stěn; 
– 50 mm·minuta-1 u podhledů. 
Nezávisle na hodnotě indexu šíření plamene nesmí být, kromě nášlapných vrstev podlah nebo 

lemovacích lišt keramických obkladů či podlahových krytin, použito plastických hmot. 
Pro podlahové krytiny lze použít materiály klasifikované podle ČSN EN 13501-1 do třídy A1fl až Cfl. 

 
 
Požadavky na únikové cesty 
 

V souladu s ČSN 73 0835 čl. 8.4.1.7 musí vést z posuzované části objektu nejméně 2 nechráněné 
únikové cesty typu B.  

Komunikace uvnitř požárního úseku (nechráněná úniková cesta), po které evakuace probíhá, musí 
být stavebně oddělena stěnami z konstrukčních částí druhu DP1 (s výjimkou dveří a zárubní) a nesmí mít 
větší požární zatížení než 10,0 kg·m-2. 

 
V souladu s ČSN 73 0835 čl. 8.4.3.4 Šířka únikových cest, které jsou určeny pro evakuaci pacientů 

neschopných samostatného pohybu po rovině, nesmí být menší než 1,1 m (včetně dveří na této cestě). 
 
Jedná se o stávající objekt, u kterého v současné době nejsou splněny požadavky na únikové cesty. 

Dle informací zástupce investora stavby bylo již v rámci dřívějších rekonstrukcí z hlavního středního 



 

schodiště vytvořena CHÚC typu A. Na konci křídla je stávající schodiště, které je v současné době 
přetvářeno na CHÚC typu B nuceně větranou. V tomto schodišti je již instalováno přetlakové větrání 
spouštěné systémem EPS a při rekonstrukcích jednotlivých podlaží bylo schodiště vždy odděleno 
požadovanými požárními konstrukcemi. Po rekonstrukci vstupu z tohoto posuzovaného 4. NP bude ještě 
nevyhovující 7.NP, ve které doposud nebyla provedena rekonstrukce. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stávající objekt, ve kterém nedochází k zásadní změně 
užívání (původně posuzovaná část objektu sloužila jako zdravotnické zařízení LZ2 a umístěním oddělení 
NIP bude nadále posuzovaná část objektu sloužit jako zdravotnické zařízení LZ2) je nutno vyřešit požadavky 
na stávající únikové cesty po konzultaci se zástupci HZS (stavební prevence).   

 
V souladu s ČSN 73 0835 čl. 8.4.4.1 v posuzované části objektu vzniká požadavek na instalaci 

evakuačního výtahu. Dle informací zástupce investora stavby byl v roce 2016 v objektu zřízen evakuační 
výtah.  

 
Všechny únikové cesty, kterými se evakuují pacienti, musí mít nouzové osvětlení. 
 
Dveře pro evakuaci osob únikovou cestou musí umožňovat snadný a rychlý průchod (zabraňovat 

zachycení oděvu apod.) a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci osob ani zásahu požárních jednotek. 
Dveře na únikových cestách musí být opatřeny kováním (včetně uzavíracího mechanismu), které 

umožňuje jejich snadné otevření.  
 Dveře se musí otevírat ve směru úniku, s výjimkou dveří z místnosti nebo funkčně ucelené skupiny 
místností, u kterých úniková cesta začíná a s výjimkou východových dveří na volné prostranství. 

Dveře na únikových cestách, které při běžném provozu jsou zajištěny proti vstupu nepovolaných 
osob, musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné. 

Podlaha na obou stranách dveří, jimiž prochází úniková cesta, musí být do vzdálenosti rovné 
alespoň šířce této únikové cesty ve stejné výškové úrovni kromě dveří na volné prostranství, plochou 
střechu, terasu, balkón, lodžii, pavlač apod., za nimiž může být podlaha (chodník apod.) snížena 
až do 180 mm, východové dveře na volné prostranství mohou mít práh ve výšce až 15 mm.  
 

Podrobné vyhodnocení únikových cesta a požadavky na provedení a vybavení únikových cest bude 
řešeno v dalších stupních PD. 
 
 
Odstupové vzdálenosti 

 
Navrženými stavebními úpravami nedochází ke změně odstupových vzdáleností. Podrobné 

vyhodnocení odstupových vzdáleností bude řešeno v dalších stupních projektové dokumentace dle platných 
předpisů. 
 
 
Zajišt ění pot řebného množství požární vody, pop řípadě jiného hasiva, v četně rozmíst ění 
vnit řních a vn ějších odb ěrných míst 
 
Vnitřní rozvod požární vody  

Předpokládá se, že v požárním úseku Oddělení NIP ve 4. NP vč. potřeného zázemí musí být zřízeno 
vnitřní odběrné místo tak, aby v každém místě bylo možné hasit alespoň jedním proudem.  

Umístění vnitřních odběrných míst a požadavky na toto zařízení bude podrobně řešeno v dalším 
stupni PD.  
 
Vnější zdroje požární vody  

Navrženými stavebními úpravami nedochází ke změně požadavku na vnější zdroje požární vody.  
 

Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů 
V posuzované části objektu budou umístěny přenosné hasicí přístroje dle platných předpisů. Počet 

a umístění nových hasicích přístrojů bude řešeno v dalších stupních PD.  
 
 
Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (p řístupové komunikace, nástupní 
plochy, zásahové cesty) 
 

Navrženými stavebními úpravami nedochází ke změně požadavku na přístupové komunikace 



 

umožňující příjezd požárních vozidel, nástupní plochy a vjezdy a průjezdy – podrobně bude vyhodnoceno 
v dalších stupních projektové dokumentace.  
 
 
Zhodnocení technických a technologických za řízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická za řízení, elektroinstalace apod.) 
 
Elektroinstalace 

Elektroinstalace musí být provedena v souladu s platnými předpisy.  
 
V souladu s ČSN 73 0848 čl. 4.1.1 všechny volně vedené elektrické a optické kabely a vodiče, které 

povedou v požárním úseku Oddělení NIP ve 4. NP vč. potřeného zázemí musí splňovat třídu reakce na oheň 
B2ca–s1,d1,a1. Tento požadavek neplatí pro kabely a vodiče uložené pod omítkou tl. min. 15 mm. 

 
Pokud bude v požárním úseku Oddělení NIP ve 4. NP vč. potřeného zázemí umístěn elektrický 

rozvaděč, který bude napájen napětím větším než 200 V a jeho jmenovitý proud je zároveň větší než 25 A 
musí splňovat požární odolnost minimálně EI 30 – S200 (i → o). Pokud napětí v rozvaděči bude menší nebo 
rovný 200 V nebo jmenovitý proud bude rozvaděče bude menší nebo rovný 25 A, nemusí mít požární 
odolnost, musí však být proveden s nehořlavou konstrukcí skříně vč. uzávěrů (materiál y třídy reakce na 
oheň A1 nebo A2). 

POZNÁMKA 1 Požární odolnost může být zajištěna vlastní konstrukcí rozváděče, případně 
samostatnou stavební konstrukcí včetně požárního uzávěru s požadovanou požární odolností. 

Alternativou k požadavkům tohoto článku je instalace certifikovaného lokálního hasicího zařízení 
uvnitř rozváděče s nehořlavou konstrukcí skříně včetně uzávěru (třida reakce na oheň A1 nebo A2) 
s automatickým vypnutím hlavního jističe tohoto rozváděče. Použitý systém s hasivem nesmí ohrozit zdraví 
osob, které se mohou pohybovat v okolí těchto rozváděčů apod. 

Elektrické rozváděče v prostorech definovaných výše, které jsou napájeny napětím menším nebo 
rovným 200 V nebo jmenovitý proud rozváděče je menší nebo rovný 25 A, nemusí být požárně odděleny. 
Musí se však jednat o rozváděče s nehořlavou konstrukcí skříně včetně uzávěrů (třída reakce na oheň A1 
nebo A2). 

 
Všechna elektrická zařízení, která musí být v provozu během požáru, budou připojena na náhradní 

zdroj elektrické energie. Náhradní zdroj elektrické energie sloužící k protipožárnímu zabezpečení stavebních 
objektu musí tvořit samostatný požární úsek. Bude podrobně řešeno v dalších stupních PD. 

 
Prostupy rozvodů a instalací  

Nově navržené prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny 
v souladu s platnými předpisy požární ochrany. Bude podrobně řešeno v dalších stupních PD.  

 
Vzduchotechnického zařízení 

Nechráněná vzduchotechnická potrubí (všech průřezů), které prostupují stavebními konstrukcemi, 
jež vymezují požární úsek Oddělení NIP ve 4. NP vč. potřebného zázemí musí být v místě prostupu 
zabezpečena požárními klapkami, ovládanými zařízením elektrické požární signalizace; není dovoleno 
nahradit požární klapky jiným technickým opatřením či zařízením. 

 
Předpokládá se, že v souladu s ČSN 73 0835 čl. 8.1.5 požární úsek Oddělení NIP ve 4. NP vč. 

potřebného zázemí musí být od ostatních požárních úseků odděleny prostorem umožňujícím samostatné 
větrání, které při požáru zajistí v tomto prostoru oproti přilehlým prostorům přetlak v rozmezí 25 Pa až 50 Pa, 
nebo větrání s dodávkou vzduchu nejméně v patnácti násobku objemu tohoto prostoru za hodinu, a to po 
dobu alespoň 30 minut. 

POZNÁMKA Uvedený prostor může být součástí požárních úseků podle 8.1.2 b) a c) a od 
navazujících prostorů těchto požárních úseků nemusí být oddělen kouřotěsnými dveřmi. Pro větrání lze 
využít provozní vzduchotechnické zařízení napojené na náhradní zdroj dodávky elektrického proudu. 

 
Vzduchotechnické zařízení musí být provedeno v souladu s platnými předpisy. Podrobně bude 

řešeno v dalších stupních projektové dokumentace. 
 

Vytápění 
V souladu s požadavky §9 vyhlášky MV č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 

staveb ve znění pozdějších předpisů, tepelná soustava a tepelné zařízení musí být navrženy tak, aby jejich 
parametry odpovídaly druhu stavby a stanovenému prostředí, ve kterém bude zařízení provozováno. 
Tepelné zařízení musí být umístěno od výrobků třídy reakce na oheň B až F v bezpečné vzdálenosti 



 

stanovené na základě zkoušky provedené podle české technické normy ČSN 06 1008 Požární bezpečnost 
tepelných zařízení.  

Veškeré tepelné spotřebiče v objektu musí být instalovány a provozovány v souladu s platnými 
předpisy a návodem výrobce. Musí být dodrženy požadavky na instalaci těchto spotřebičů podle 
stanovených prostředí.  
 
Ostatní 

Požárními úseky operačních oddělení nesmí procházet volně vedené potrubí pro rozvod hořlavých 
nebo toxických látek a kyslíku, kromě rozvodů, které slouží pro zdravotnické aparatury umístěné v těchto 
požárních úsecích. 
 
 
Požadavky na zabezpe čení stavby požárn ě bezpečnostními za řízeními 

 
Posuzovaná část objektu musí být dle platných předpisů vybavena systémem elektrické požární 

signalizace. V objektu již systém EPS je již částečně instalován. Vzhledem ke skutečnosti, že dojde k 
dispozičním úpravám 4. NP, musí být stávající systém EPS upraven a rozšířen tak, aby byla zajištěna jeho 
funkčnost rovněž v posuzované části objektu.  

V souladu s ČSN 73 0802 čl. 6.6.3 musí být samočinné hlásiče požáru umístěny ve všech 
prostorech (místnostech) oddělených stavebními konstrukcemi. Bude podrobně řešeno v dalších stupních 
projektové dokumentace.  

V souladu s ČSN 73 0835 čl. 8.4.5.3 musí být pro zajištění plynulé evakuace osob objekty 
zdravotnických zařízení skupiny LZ 2 vybaveny domácím rozhlasem, ovládaným z prostoru, odkud je 
evakuace organizována a ve kterém je v provozní době trvalá služba. Domácí rozhlas musí umožnit vysílat 
samostatné hlášení do jednotlivých lůžkových jednotek nebo oddělení. 

Instalace EPS vč. domácího rozhlasu bude podrobně řešena v dalších stupních projektové 
dokumentace. 

 
V posuzované části objektu není instalováno samočinné stabilní hasicí zařízení (SHZ) ani zařízení 

pro odvod kouře a tepla (ZOKT). Navrženými stavebními úpravami v daném prostoru nevznikne nový 
požadavek na instalaci výše uvedených požárně bezpečnostních zařízení. 

 
 

Požadavky na stavební úpravy inspek čních pokoj ů ve 4. NP objektu Monobloku  
 

Dále je navržena rekonstrukce 2 stávající inspekčních pokojů ve 4. NP v objektu Monobloku. Nově 
bude v těchto pokojích vybudováno nové hygienické zázemí. Předpokládá se, že rekonstrukce těchto 
inspekčních pokojů bude vyhodnocena ve smyslu ČSN 73 0834 jako změna stavby skupiny I s omezenými 
požadavky na požární bezpečnost stavby, kdy rovněž budou splněny přípustné klasifikační požadavky na 
dílčí stavební konstrukce či prvky uvedené výše. 

Podrobně bude řešeno v dalším stupni PD.  
 
 

Závěr 
 

 Projekt stavby a zpracování jejího požárního zabezpečení musí vycházet z dodržení povinností 
stanovených stavebním zákonem a zákonem o požární ochraně. Vlastní řešení dále musí respektovat 
požadavky norem zaměřených na požární bezpečnost staveb a dalších předpisů platných v době zpracování 
jednotlivých stupňů projektové dokumentace.  
 
 
 
 
 
 
 
Zpracováno v Ostravě, únor 2025  Vypracovala: Ing. Erika Pohorelli 
    registrační číslo ČKAIT: 1102430 
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REKONSTRUKCE 4. NP KŘÍDLA A1 - PŘEMÍSTĚNÍ ODDĚLENÍ NIP



Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba:

Zhotovitel:

Nemocnice Karviná Ráj

Základ pro sníženou DPH:

Základ pro základní DPH:

2502

V dne

Za zhotovitele Za objednatele

Snížená DPH

Základní DPH

0,00

27 845 182,80

0,00

5 847 488,39

%

%

%

%

12

12

21

21

04.02.2025

Objednatel:

IČO:

IČO:

DIČ:

DIČ:

Cena celkem: 33 692 671,19

Zaokrouhlení: 0,00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 2Stavba: 2502 Nemocnice Karviná Ráj

Rekapitulace objektů a rozpočtů
Číslo Název Celkem bez DPH Základ základní 

daně 
Základ snížené 

daně 
27 845 182,80Stavba 0,00 27 845 182,80

Stavební objekt

Rekonstrukce 4.NP křídla A1 -  přemístění oddělení NIP 27 845 182,8001 0,00 27 845 182,80
4.NP 22 645 182,8001 0,00 22 645 182,80
VRN 5 200 000,0002 0,00 5 200 000,00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 3Stavba: 2502 Nemocnice Karviná Ráj

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost

CHODBA4.01 1 912 259,80 0,00000HSV
UPS4.02 191 629,60 0,00000HSV
PRACOVNA LÉKAŘE4.03 298 430,80 0,00000HSV
PRACOVNA VRCHNÍ SESTRY4.04 287 109,60 0,00000HSV
SKLAD PŘÍSTROJŮ4.05 288 070,60 0,00000HSV
PRACOVNA SESTER4.06 417 278,60 0,00000HSV
KOUPELNA PERSONÁL ŽENY4.07 197 722,40 0,00000HSV
SKLAD LÉKŮ4.08 270 127,80 0,00000HSV
ČISTICÍ MÍSTNOST4.09 270 127,80 0,00000HSV
ČAJOVÁ KUCHYŇKA4.10 183 296,80 0,00000HSV
KOUPELNA PACIENTI4.11 278 370,70 0,00000HSV
SCHODIŠTĚ4.12 0,00 0,00000HSV
LODŽIE4.13 0,00 0,00000HSV
STROJOVNA VZT4.14 693 168,00 0,00000HSV
SKLAD4.15 313 713,80 0,00000HSV
BOX 64.16 433 338,00 0,00000HSV
BOX 54.17 407 313,50 0,00000HSV
BOX 44.18 584 482,50 0,00000HSV
BOX 34.19 584 482,50 0,00000HSV
BOX 24.20 434 469,50 0,00000HSV
BOX 14.21 421 711,50 0,00000HSV
KOUPELNA MUŽI4.22 136 834,00 0,00000HSV
SKLAD4.23 531 278,00 0,00000HSV
POTKÁVACÍ MÍSTNOST4.24 326 529,20 0,00000HSV
DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ4.25 506 050,20 0,00000HSV
Inspekční pokoj4.26 434 824,60 0,00000HSV
Koupelna4.27 113 869,20 0,00000HSV
Inspekční pokoj4.28 434 824,60 0,00000HSV
Koupelna4.29 113 869,20 0,00000HSV
Výplně otvorů64 2 800 000,00 0,00000HSV
Zdravotechnika720 2 200 000,00 0,00000HSV
Vytápění730 1 600 000,00 0,00000HSV
Vzduchotechnika728 2 400 000,00 0,00000PSV
Konstrukce truhlářské, okna a dveře766 480 000,00 0,00000PSV
ElektromontážeM21 2 100 000,00 0,00000MON
Ostatní nákladyON 5 200 000,00 0,00000ON

0,0000027 845 182,80

Zpracováno programem BUILDpower S



List č.4Stavba: 2502 Nemocnice Karviná Ráj

Základní údaje: 01
Rekonstrukce 4.NP křídla A1 -  přemístění oddělení NIP

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Krycí list objektu, provozního souboru

Popis:

Rekapitulace rozpočtů
Číslo Název Počet položek

4.NP01 94
VRN02 3

97

Rekapitulace DPH
Základ pro sníženou DPH:

Snížená DPH

Základ pro základní DPH:

Základní DPH

12

12

21

21

%

%

%

%

0,00

0,00

27 845 182,80

5 847 488,39

Celkem s DPH 33 692 671,19

Zpracováno programem BUILDpower S



List č.5Stavba: 2502 Nemocnice Karviná Ráj

Rekapitulace dílů
Číslo Název Cena

CHODBA4.01 1 912 259,80
UPS4.02 191 629,60
PRACOVNA LÉKAŘE4.03 298 430,80
PRACOVNA VRCHNÍ SESTRY4.04 287 109,60
SKLAD PŘÍSTROJŮ4.05 288 070,60
PRACOVNA SESTER4.06 417 278,60
KOUPELNA PERSONÁL ŽENY4.07 197 722,40
SKLAD LÉKŮ4.08 270 127,80
ČISTICÍ MÍSTNOST4.09 270 127,80
ČAJOVÁ KUCHYŇKA4.10 183 296,80
KOUPELNA PACIENTI4.11 278 370,70
SCHODIŠTĚ4.12 0,00
LODŽIE4.13 0,00
STROJOVNA VZT4.14 693 168,00
SKLAD4.15 313 713,80
BOX 64.16 433 338,00
BOX 54.17 407 313,50
BOX 44.18 584 482,50
BOX 34.19 584 482,50
BOX 24.20 434 469,50
BOX 14.21 421 711,50
KOUPELNA MUŽI4.22 136 834,00
SKLAD4.23 531 278,00
POTKÁVACÍ MÍSTNOST4.24 326 529,20
DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ4.25 506 050,20
Inspekční pokoj4.26 434 824,60
Koupelna4.27 113 869,20
Inspekční pokoj4.28 434 824,60
Koupelna4.29 113 869,20
Výplně otvorů64 2 800 000,00
Zdravotechnika720 2 200 000,00
Vytápění730 1 600 000,00
Vzduchotechnika728 2 400 000,00
Konstrukce truhlářské, okna a dveře766 480 000,00
ElektromontážeM21 2 100 000,00
Ostatní nákladyON 5 200 000,00

27 845 182,80

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 6Stavba: 2502

01Objekt:

Soupis: 01 4.NP

Rekonstrukce 4.NP křídla A1 -  přemístění oddělení NIP

Nemocnice Karviná Ráj

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena Cen.soust.

4.01 CHODBADíl:

626 758,006 820,00 VlastníPodlaha1 m2 91,90000P

256 401,002 790,00 VlastníStrop2 m2 91,90000S
Výkaz výměr: 91,90000Odkaz na mn. položky pořadí 1: 91,90000

1 029 100,804 480,00 VlastníStěny3 m2 229,71000Z
Výkaz výměr: 229,71000 74,1*3,1

4.01 CHODBACelkem za: 1 912 259,80

4.02 UPSDíl:

35 464,006 820,00 VlastníPodlaha4 m2 5,20000P

14 508,002 790,00 VlastníStrop5 m2 5,20000S
Výkaz výměr: 5,20000Odkaz na mn. položky pořadí 4: 5,20000

141 657,604 480,00 VlastníStěny6 m2 31,62000Z
Výkaz výměr: 31,62000 10,2*3,1

4.02 UPSCelkem za: 191 629,60

4.03 PRACOVNA LÉKAŘEDíl:

77 748,006 820,00 VlastníPodlaha7 m2 11,40000P

31 806,002 790,00 VlastníStrop8 m2 11,40000S
Výkaz výměr: 11,40000Odkaz na mn. položky pořadí 7: 11,40000

188 876,804 480,00 VlastníStěny9 m2 42,16000Z
Výkaz výměr: 42,16000 13,6*3,1

4.03 PRACOVNA LÉKAŘECelkem za: 298 430,80

4.04 PRACOVNA VRCHNÍ SESTRYDíl:

73 656,006 820,00 VlastníPodlaha10 m2 10,80000P

30 132,002 790,00 VlastníStrop11 m2 10,80000S
Výkaz výměr: 10,80000Odkaz na mn. položky pořadí 10: 10,80000

183 321,604 480,00 VlastníStěny12 m2 40,92000Z
Výkaz výměr: 40,92000 13,2*3,1

4.04 PRACOVNA VRCHNÍ SESTRYCelkem za: 287 109,60

4.05 SKLAD PŘÍSTROJŮDíl:

74 338,006 820,00 VlastníPodlaha13 m2 10,90000P

30 411,002 790,00 VlastníStrop14 m2 10,90000S
Výkaz výměr: 10,90000Odkaz na mn. položky pořadí 13: 10,90000

183 321,604 480,00 VlastníStěny15 m2 40,92000Z
Výkaz výměr: 40,92000 13,2*3,1

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 7Stavba: 2502

01Objekt:

Soupis: 01 4.NP

Rekonstrukce 4.NP křídla A1 -  přemístění oddělení NIP

Nemocnice Karviná Ráj

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena Cen.soust.

4.05 SKLAD PŘÍSTROJŮCelkem za: 288 070,60

4.06 PRACOVNA SESTERDíl:

156 178,006 820,00 VlastníPodlaha16 m2 22,90000P

63 891,002 790,00 VlastníStrop17 m2 22,90000S

197 209,604 480,00 VlastníStěny18 m2 44,02000Z
Výkaz výměr: 44,02000 14,2*3,1

4.06 PRACOVNA SESTERCelkem za: 417 278,60

4.07 KOUPELNA PERSONÁL ŽENYDíl:

35 464,006 820,00 VlastníPodlaha19 m2 5,20000P

14 508,002 790,00 VlastníStrop20 m2 5,20000S

147 750,404 480,00 VlastníStěny21 m2 32,98000Z
Výkaz výměr: 32,98000 9,7*3,4

4.07 KOUPELNA PERSONÁL ŽENYCelkem za: 197 722,40

4.08 SKLAD LÉKŮDíl:

67 518,006 820,00 VlastníPodlaha22 m2 9,90000P

27 621,002 790,00 VlastníStrop23 m2 9,90000S

174 988,804 480,00 VlastníStěny24 m2 39,06000Z
Výkaz výměr: 39,06000 12,6*3,1

4.08 SKLAD LÉKŮCelkem za: 270 127,80

4.09 ČISTICÍ MÍSTNOSTDíl:

67 518,006 820,00 VlastníPodlaha25 m2 9,90000P

27 621,002 790,00 VlastníStrop26 m2 9,90000S

174 988,804 480,00 VlastníStěny27 m2 39,06000Z
Výkaz výměr: 39,06000 12,6*3,1

4.09 ČISTICÍ MÍSTNOSTCelkem za: 270 127,80

4.10 ČAJOVÁ KUCHYŇKADíl:

35 464,006 820,00 VlastníPodlaha28 m2 5,20000P

14 508,002 790,00 VlastníStrop29 m2 5,20000S

133 324,804 480,00 VlastníStěny30 m2 29,76000Z
Výkaz výměr: 29,76000 9,6*3,1

4.10 ČAJOVÁ KUCHYŇKACelkem za: 183 296,80

4.11 KOUPELNA PACIENTIDíl:

28 030,206 820,00 VlastníPodlaha31 m2 4,11000P

11 466,902 790,00 VlastníStrop32 m2 4,11000S

Zpracováno programem BUILDpower S



Položkový soupis
List č. 8Stavba: 2502

01Objekt:

Soupis: 01 4.NP

Rekonstrukce 4.NP křídla A1 -  přemístění oddělení NIP

Nemocnice Karviná Ráj

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena Cen.soust.

238 873,604 480,00 VlastníStěny33 m2 53,32000Z
Výkaz výměr: 53,32000 17,2*3,1

4.11 KOUPELNA PACIENTICelkem za: 278 370,70

4.12 SCHODIŠTĚDíl:

0,002 800,00 VlastníPodlaha34 m2 0,00000P
Výkaz výměr: 21,10000 21,1

0,002 790,00 VlastníStrop35 m2 0,00000S
Výkaz výměr: 21,10000 21,1

0,004 480,00 VlastníStěny36 m2 0,00000Z
Výkaz výměr: 62,62000 20,2*3,1

4.12 SCHODIŠTĚCelkem za: 0,00

4.13 LODŽIEDíl:

0,004 500,00 VlastníPodlaha37 m2 0,00000P
Výkaz výměr: 13,90000 13,9

0,002 790,00 VlastníStrop38 m2 0,00000S
Výkaz výměr: 13,90000 13,9

0,004 480,00 VlastníStěny39 m2 0,00000Z
Výkaz výměr: 65,72000 21,2*3,1

4.13 LODŽIECelkem za: 0,00

4.14 STROJOVNA VZTDíl:

156 310,003 850,00 VlastníPodlaha40 m2 40,60000P

113 274,002 790,00 VlastníStrop41 m2 40,60000S

423 584,004 480,00 VlastníStěny42 m2 94,55000Z
Výkaz výměr: 94,55000 30,5*3,1

4.14 STROJOVNA VZTCelkem za: 693 168,00

4.15 SKLADDíl:

68 882,006 820,00 VlastníPodlaha43 m2 10,10000P

28 179,002 790,00 VlastníStrop44 m2 10,10000S

216 652,804 480,00 VlastníStěny45 m2 48,36000Z
Výkaz výměr: 48,36000 15,6*3,1

4.15 SKLADCelkem za: 313 713,80

4.16 BOX 6Díl:

143 220,006 820,00 VlastníPodlaha46 m2 21,00000P
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Položkový soupis
List č. 9Stavba: 2502

01Objekt:

Soupis: 01 4.NP

Rekonstrukce 4.NP křídla A1 -  přemístění oddělení NIP

Nemocnice Karviná Ráj

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena Cen.soust.

72 870,003 470,00 VlastníStrop47 m2 21,00000S

217 248,003 650,00 VlastníStěny48 m2 59,52000Z
Výkaz výměr: 59,52000 19,2*3,1

4.16 BOX 6Celkem za: 433 338,00

4.17 BOX 5Díl:

143 220,006 820,00 VlastníPodlaha49 m2 21,00000P

72 870,003 470,00 VlastníStrop50 m2 21,00000S

191 223,503 650,00 VlastníStěny51 m2 52,39000Z
Výkaz výměr: 52,39000 16,9*3,1

4.17 BOX 5Celkem za: 407 313,50

4.18 BOX 4Díl:

214 148,006 820,00 VlastníPodlaha52 m2 31,40000P

108 958,003 470,00 VlastníStrop53 m2 31,40000S

261 376,503 650,00 VlastníStěny54 m2 71,61000Z
Výkaz výměr: 71,61000 23,1*3,1

4.18 BOX 4Celkem za: 584 482,50

4.19 BOX 3Díl:

214 148,006 820,00 VlastníPodlaha55 m2 31,40000P

108 958,003 470,00 VlastníStrop56 m2 31,40000S

261 376,503 650,00 VlastníStěny57 m2 71,61000Z
Výkaz výměr: 71,61000 23,1*3,1

4.19 BOX 3Celkem za: 584 482,50

4.20 BOX 2Díl:

143 220,006 820,00 VlastníPodlaha58 m2 21,00000P

72 870,003 470,00 VlastníStrop59 m2 21,00000S

218 379,503 650,00 VlastníStěny60 m2 59,83000Z
Výkaz výměr: 59,83000 19,3*3,1

4.20 BOX 2Celkem za: 434 469,50

4.21 BOX 1Díl:

137 764,006 820,00 VlastníPodlaha61 m2 20,20000P

70 094,003 470,00 VlastníStrop62 m2 20,20000S

213 853,503 650,00 VlastníStěny63 m2 58,59000Z
Výkaz výměr: 58,59000 18,9*3,1

4.21 BOX 1Celkem za: 421 711,50
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Položkový soupis
List č. 10Stavba: 2502

01Objekt:

Soupis: 01 4.NP

Rekonstrukce 4.NP křídla A1 -  přemístění oddělení NIP

Nemocnice Karviná Ráj

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena Cen.soust.

4.22 KOUPELNA MUŽIDíl:

23 188,006 820,00 VlastníPodlaha64 m2 3,40000P

9 486,002 790,00 VlastníStrop65 m2 3,40000S

104 160,004 480,00 VlastníStěny66 m2 23,25000Z
Výkaz výměr: 23,25000 7,5*3,1

4.22 KOUPELNA MUŽICelkem za: 136 834,00

4.23 SKLADDíl:

140 492,006 820,00 VlastníPodlaha67 m2 20,60000P

57 474,002 790,00 VlastníStrop68 m2 20,60000S

333 312,004 480,00 VlastníStěny69 m2 74,40000Z
Výkaz výměr: 74,40000 24,0*3,1

4.23 SKLADCelkem za: 531 278,00

4.24 POTKÁVACÍ MÍSTNOSTDíl:

75 020,006 820,00 VlastníPodlaha70 m2 11,00000P

30 690,002 790,00 VlastníStrop71 m2 11,00000S

220 819,204 480,00 VlastníStěny72 m2 49,29000Z
Výkaz výměr: 49,29000 15,9*3,1

4.24 POTKÁVACÍ MÍSTNOSTCelkem za: 326 529,20

4.25 DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮDíl:

162 998,006 820,00 VlastníPodlaha73 m2 23,90000P

66 681,002 790,00 VlastníStrop74 m2 23,90000S

276 371,204 480,00 VlastníStěny75 m2 61,69000Z
Výkaz výměr: 61,69000 19,9*3,1

4.25 DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮCelkem za: 506 050,20

4.26 Inspekční pokojDíl:

119 350,006 820,00 VlastníPodlaha76 m2 17,50000P

48 825,002 790,00 VlastníStrop77 m2 17,50000S
Výkaz výměr: 17,50000Odkaz na mn. položky pořadí 76: 17,50000

266 649,604 480,00 VlastníStěny78 m2 59,52000Z
Výkaz výměr: 59,52000 19,2*3,1

4.26 Inspekční pokojCelkem za: 434 824,60

4.27 KoupelnaDíl:

17 732,006 820,00 VlastníPodlaha79 m2 2,60000P

7 254,002 790,00 VlastníStrop80 m2 2,60000S
Výkaz výměr: 2,60000Odkaz na mn. položky pořadí 79: 2,60000
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Položkový soupis
List č. 11Stavba: 2502

01Objekt:

Soupis: 01 4.NP

Rekonstrukce 4.NP křídla A1 -  přemístění oddělení NIP

Nemocnice Karviná Ráj

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena Cen.soust.

88 883,204 480,00 VlastníStěny81 m2 19,84000Z
Výkaz výměr: 19,84000 6,4*3,1

4.27 KoupelnaCelkem za: 113 869,20

4.28 Inspekční pokojDíl:

119 350,006 820,00 VlastníPodlaha82 m2 17,50000P

48 825,002 790,00 VlastníStrop83 m2 17,50000S
Výkaz výměr: 17,50000Odkaz na mn. položky pořadí 82: 17,50000

266 649,604 480,00 VlastníStěny84 m2 59,52000Z
Výkaz výměr: 59,52000 19,2*3,1

4.28 Inspekční pokojCelkem za: 434 824,60

4.29 KoupelnaDíl:

17 732,006 820,00 VlastníPodlaha85 m2 2,60000P

7 254,002 790,00 VlastníStrop86 m2 2,60000S
Výkaz výměr: 2,60000Odkaz na mn. položky pořadí 85: 2,60000

88 883,204 480,00 VlastníStěny87 m2 19,84000Z
Výkaz výměr: 19,84000 6,4*3,1

4.29 KoupelnaCelkem za: 113 869,20

64 Výplně otvorůDíl:

2 800 000,00*************** VlastníProsklené stěny88 kpl 1,00000VÝT

64 Výplně otvorůCelkem za: 2 800 000,00

720 ZdravotechnikaDíl:

2 200 000,00*************** VlastníZdravotechnika89 kpl 1,00000ZTI

720 ZdravotechnikaCelkem za: 2 200 000,00

730 VytápěníDíl:

1 600 000,00*************** VlastníVytápění90 kpl 1,00000ÚT

730 VytápěníCelkem za: 1 600 000,00

728 VzduchotechnikaDíl:

2 400 000,00*************** VlastníVzduchotechnika91 kpl 1,00000VZT

728 VzduchotechnikaCelkem za: 2 400 000,00

766 Konstrukce truhlářské, okna a dveřeDíl:

480 000,00480 000,00 VlastníDveře92 kpl 1,00000DV

766 Konstrukce truhlářské, okna a dveřeCelkem za: 480 000,00
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Položkový soupis
List č. 12Stavba: 2502

01Objekt:

Soupis: 01 4.NP

Rekonstrukce 4.NP křídla A1 -  přemístění oddělení NIP

Nemocnice Karviná Ráj

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena Cen.soust.

M21 ElektromontážeDíl:

300 000,00300 000,00 VlastníD+M el. rozvaděč v objektové rozvodně93 ks 1,00000R

1 800 000,00*************** VlastníElektroinstalace94 kpl 1,00000E

M21 ElektromontážeCelkem za: 2 100 000,00
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Položkový soupis
List č. 13Stavba: 2502

01Objekt:

Soupis: 02 VRN

Rekonstrukce 4.NP křídla A1 -  přemístění oddělení NIP

Nemocnice Karviná Ráj

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena Cen.soust.

ON Ostatní nákladyDíl:

2 200 000,00*************** RTS 24/ IIVypracování projektové dokumentace 004111020R1 Soubor 1,00000

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být 
obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. 

600 000,00600 000,00 RTS 24/ IIZařízení staveniště005121 R2 Soubor 1,00000

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

2 400 000,00*************** RTS 24/ IIProvozní vlivy005122 R3 Soubor 1,00000

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

ON Ostatní nákladyCelkem za: 5 200 000,00

Zpracováno programem BUILDpower S
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