




ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Studnička		VYPRACOVAL Stanislav Gajzler		 <div>Stanislav Gajzler Na Závodí 789/15 748 01 Hlučín</div>	
INVESTOR	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěv. org., Vydmuchov 399/5, 73401 Karviná				
NÁZEV AKCE	Havarijní větrání výtahových šachet v Nemocnici Orlová			STUPEŇ PD	DVDs
				DATUM	07/2021
MÍSTO STAVBY	Nemocnice Orlová, NsP Karviná-Ráj			ZAK. ČÍSLO	21-72
OBJEKT	-			FORMÁT	A4
ČÁST	D.1.4.2 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			MĚŘÍTKO: -	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.2-05
OBSAH	VÝKAZ VÝMĚR				

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Havarijní větrání výtahových šachet v Nemocnici Orlová
Projekt	D.1.4.2 Silnoproudá elektrotechnika
Investor	Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěv. org.
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Stanislav Gazdzler
Kontroloval	
Datum	07/2021
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	10

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		0,00	
Montáž - práce		0,00	
Mezisoučet 1	0,00	0,00	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	0,00	0,00	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		0,00	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		0,00	
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00	
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00	
Náklady celkem s DPH		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Dodávky rozvaděče RV	0,00	0,00	
Montážní materiál a práce	0,00	0,00	
HZS	0,00	0,00	

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Dodávky rozvaděče RV								
1	Rozvodnicová skříň, 2 řady, 40 modulů, nástěnná	Ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	32-1 Vypínač	Ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4B-1 Jistič	Ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4C-1 Jistič	Ks	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	6B-1 Jistič	Ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	16B-1 Jistič	Ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relé 230V/2P, vč patice	ks	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relé 12-230VAC/DC, 1P	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Drobný montážní materiál	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Výroba, zkoušky, atesty	hod	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodávky rozvaděče RV - celkem				0,00		0,00		0,00
	Montážní materiál a práce								
	<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>								
11	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>SDĚLOVACÍ KABEL</i>								
14	J-Y(St)Y 2x2x0,8 , pevně	m	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TRUBKA OHEBNA STREDNI MECHANICKA O DOLNOST</i>								
15	1220 d 20 mm, pevně	m	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>TRUBKA TUHA STREDNI MECHANICKA ODOLNOST ŠEDÁ</i>								
16	4020 LA d 20 mm, pevně	m	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>KRABICOVÁ ROZVODKA, IP 54, PRÁZDNÁ</i>								
17	85x85 mm	ks	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ</i>								
18	CY6 Žlutozelený, pevně	m	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]