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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby: Rekonstrukce détského oddéleni Nemocnice ve Frydku - Mistku
Adresa stavby: Parc. ¢€.654, k.u. Frydek
Investor: Nemocnice ve Frydku — Mistku p.o., El. Krasnohorské 312, 738 01
Frydek — Mistek, ICO: 00534188
Profese: D.1.2.8 M¢éfeni a regulace
Stupeni: DPS
Vypracoval: Ing. Pavel Klika, ¢. autorizace 0602467 — technologicka zafizeni
staveb

2. PREDMET A ROZSAH

Predmétem této dokumentace pro provedeni stavby je zpracovani navrhu MaR pro ovladani
a monitoring nov¢ nainstalované/repasované VZT zatizeni a star¢ho a nového zdroje chladu.
Rozsah a zpracovani dokumentace odpovida poskytnutym podkladu.

Dokumetace byla vydana 12/2024 pod ¢islem 97/24. V 8/2025 byla dokumentace doplnéna o
zdroj chladu a zménéné dokumenty maji aktudlni datum a cislo.

3. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

CSN a EN souvisejici s timto projektem

Dokumentace VZT a chlazeni pro tento projekt vypracovana Ing. Janem Bosdkem
Manudly pouzitych vyrobkii

Dokumentace Stavebni ¢asti pro tento projekt vypracovana Ing. Michalem KlimSou
PBR Rekonstrukce détského oddéleni, stupné pro stavebni povoleni, vypracovala
Ing. Barbora Hrdinova, 10/2024 - tato dokumentace neresi strojovnu VZT

Za spravnost vstupnich dat nenese zpracovatel této dokumentace Zadnou pravni
zodpovédnost

4. NAPETOVE SOUSTAVY

e 3f+PE+N ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S
e 24VAC-SELV, 24VDC-SELV, 12VDC-SELV

5. OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM

Ochrana zidkladni (ochrana pred dotykem Zivych ¢asti):
dle CSN 33 2000-4-41 ed.3:
e zékladni izolace zivych ¢asti

o kryty, pfepazky
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e zabrany
Ochrana p¥i poruse (pied dotykem neZivych ¢asti):
dle CSN 33 2000-4-41 ed.3:

e automatickym odpojenim v piipad¢ poruchy
Ochrana doplikova:

dle CSN 33 2000-4-41 ed.3:

e ochranné pospojovani, proudovy chrani¢ s Al = 30mA

Vnéjsi vlivy:
Vnitini prostory — AAS, ABS, BA4, BD4 ostatni vlivy na trovni 1, CSN 33 20000 — 7-710
Venkovni prostiedi — AA7, AB7, AD4, AL2, AN2, AR2, AS2, ostatni vlivy na urovni 1

Instalovany vykon
Rozvadé¢ RM1-DIP 27kW

6. STAVAJICI STAV

Ve stavajicim aredlu nemocnice dochazi k rekonstrukei détského oddéleni. Ve stavajicim aredlu
je instalovan systém MaR, je zde zfizeno dispecerské pracovisté nemocnice. Predmétné
prostory jsou vétrany stavajici VZT jednotkou. Tato jednotka bude vyménéna/repasovana.
Profese MaR provede demontaz stavajiciho MaR pro pfedmétnou jednotku a ekologickou
likvidace demontovanych soucasti. Stavajici rozvody chladu maji stdvajici zdroj chladu fizeny
stavajici MaR.

7. NAVRZENE TECHNICKE RESENI

Profese MaR provede demontaz stavajictho MaR pro predmétnou stavajici VZT jednotku a
ekologickou likvidace demontovanych soucasti. Dale zajisti funk¢nost stavajicich systému.

Nové navrzeny systém MaR bude zalozen na volné programovatelné procesni podstanici s
I/O moduly. Je ekonomicky vyhodné instalovat podstanici od stejného vyrobce jako jsou
stavajici jiz nainstalované podstanice. Podstanice bude nainstalovana v novém rozvadéeci,
kde na dvetich bude téz instalovan ovladaci panel pro potieby lokalniho — servisniho
ovladani. VySe popsany systém bude zapojen do ETH sité objektu. Vyse popsany systém
bude pfipojen pies mistni ethernetovou sit’ na stavajici dispecerské pracovisté nemocnice.
Dispecerské pracovisté bude rozsifeno a doplnéno o tyto nova zafizeni.

Rozvadé¢ RMI1-DIP o rozmérech 1000x400x2000 ($xhxv) + sokl 100mm, IP min 44,
Dvoukiidlé dvefe, vyvody, piivody vrchem. Pozarni parametry dle PBR pro piedmétnou
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strojovnu VZT — v dobé¢ tvorby této PD nebylo k dispozici. Umistén dle ptilozeného vykresu
mistnosti m.¢. 6106 Strojovna VZT.

Rozvadé¢ bude napajen dvéma druhy napajecich napéti. Zalohované (z UPS, UPS jednotka
bude odpojovéana aktivaci tlac¢itka TOTAL STOP objektu, nebo ze zdlohovaného napéti
nemocnice) napéti bude pouzito pro napdjeni podstanice a periférii. A napdjecim napétim
uréeném pro napajeni motordt VZT, €erpadel atd.... (MDO??)

Rozvadé¢ bude obsahovat hlavni vypina¢ s ovladaci rukovéti vné rozvadéce, pro vypinani
napajeciho napéti  (MDO???) 1 zélohového, hlavni jisti¢ B40A/3 napdjeciho napéti,
zalohované napdjeni bude mit hlavni jisti¢ BI6A/1. Déale bude obsahovat montazni plato,
vétraci miizky, svorkovnice, pfechodové relé a stykace, servisni zdsuvky, svitidlo, ptepétova
ochrana I+II+III stupen, napdjeci vyvody a obvody opatfeny nadproudymi a zkratovymi
ochranami. Pfipojeni pomoci fadové svorkovnice, stinici liSta. Vétraci ventildtor s
termostatem. Zdroj 24VAC — SELV, 24VDC — SELV, 12VDC - SELV. Prostorové rezervy
min 10%.

MaR bude monitorovat pfitomnost napajeciho napéti ve vSech fazich.

EPS signal pro odstaveni VZT a chlazeni davd do MaR profese EPS (na strané¢ EPS
bezpotenciadlovy kontakt). Odstaveni zafizeni ovladanych MaR od signalu EPS musi byt
mozné bez Gi¢asti automatizacni stanice. Systém MaR bude do systému EPS signalizovat svoji
poruchu.

Na Rozvadéci bude umisténo aretovatelné tlacitko Nouzového zastaveni (nezaménovat s
tlacitky TOTAL STOP). Aktivace tohoto tlacitka zpiisobi zastaveni zatizeni ovladanych MaR
(ztrata povelll chod) bez uUcasti atomatizacni stanice. Tlaitka nouzového zastaveni budou
umisténa i u stroju chladu.

MaR bude monitorovat polohu pozarnich klapek. Uzavfeni alesponl jedné klapky zplsobi
odstaveni zatfizeni ovladanych MaR. Odstaveni zatizeni ovladanych MaR od signélu uzavieni
alesponl jedné pozarni klapky musi byt mozné bez c¢asti automatizacni stanice.

Zaftizeni, kterd budou ovladana z MaR, bude jejich napajeci pfivod vybaven servisnim
vypinaCem se signalizacnim kontaktem do MaR. U zafizeni, kterd jsou ovladana MaR, ale
napajena profesi elektro bude tento servisni vypina¢ dodavkou profese Elektro.

Bude proveden monitoring tlaku medicindlni plynl a jeho signalizace na dispecink,
ptrekroceni tlaku o +/- 20% bude alarmové hlaSeni.

V Prostorach m.¢. 560, m.¢. 591, bude méfena prostorova teplota, piekroceni pozadované
prostorové teploty pro dany prostor bude signalizovdno — muze jit o potencialni poruchu
klimatiza¢ni jednotky.

V Prostorach m.¢. 560, m.¢. 591, budou instalovany klimatiza¢ni jednotky, které budou
vybaveny komunika¢nim rozhranim RS485 s protokolem ModBus. Datovou komunikaéni
linkou budou tyto klimatizace pfipojeny do MaR, ktery je bude monitorovat a povelovat v
rozsahu stanovenym nize. Tato PD uvazuje do max 15DB/split. Komunikaéni rozhrani
(dodavka VZT) klimatizacnich jednotek bude umisténo do bezhalogenové (LSOH)
elektroinstalac¢ni krabice (dodavka a montdz MaR).

Vzhledem k nedostate¢nym informacim o stdvajicim systému systému MaR a fizeni stroje
chladu, navrzené feSeni této PD predpoklada urcity stav. Tento predpoklad bude v ramci
dilenské/realizacni dokumentace potvrzen nebo bude navrzeno nové fteSeni reflektujici
zjisténa fakta. Po dokonceni montdze a uvedeni do provozu bude zahdjen zkusSebni provoz,
monitoring provoznich dat a jejich analyza a z ni plynouci ptipadné upravy.

Zavizeni ¢.1 — VZT pro DIP
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Obsluhované prostory jsou hygienické, Cisté prostory ve zdravotnictvi s pozadavkem na
konstantni vétrani (udrzovéani Cistoty), vytapéni, chlazeni, vlhéeni a odvlhéovani —
klimatizovani.

Pro klimatizaci bude vyuZita stavajici VZT jednotka umisténa ve strojovné VZT v 6.NP. VZT
jednotka bude kompletné repasovana.

Stavajici, repasovand VZT jednotka se skldda z kapsovych filtrd piivodu vzduchu M6+F9/
odvodu vzduchu M6, deskového rekuperatoru s bypassem, ventilatorit pro pfivod a odvod
vzduchu, vodniho ohfivace s protimrazovou ochranou a sméSovaci sadou, vodniho chladice se
separatorem kapek s Skrtici sadou, zvlh¢ovaci komorou o vykonu napojenou na odporovy
vyvije¢ pary, tésnych uzaviracich klapek, servisnich komor, van odtoku kondenzatu vc¢.
zapachovych uzavérek, podstavného ramu apod.

Vlhkost a teplota vzduchu na ptivodu bude regulovéana dle aktualni potfeby/stavu v interiéru
(referencni mistnosti).

Frekven¢ni ménice jsou soucasti dodavky VZT a budou instalovany na plast VZT jednotky.
Cerpadla a pohony smé&Sovacich ventilti jsou soudasti dodavky profese topeni. Tato PD
uvazuje s pohony 24V, ovladani 0-10V, cerpadla jsou uvazovany zapindna piivedenym
napajecim napétim, se signalizaci chodu ziskdvanou na vystupu napajeciho napéti pro dané
cerpadla z rozvadé€e za vSemi ovladacimi a jisticim prvky.

VZT JEDNOTKA (1):

- ZAP/VYP a zpétna vazba uzaviracich klapek (sani, vyfuk, ptivod, odvod) s chodem VZT
jednotky — servopohony se zpétnou pruzinou/havarijni funkci

- Méfeni a signalizace tlakové diference filtrl, pfivod st.1 — 30-300 Pa, pfivod st.2 - 100-300
Pa, odvod st.1 - 30-300 Pa

- Plynula regulace a zpétnd vazba klapek bypassu deskového rekuperatoru, dle potieby
odmrazovani a rekuperace tepla/chladu

- M¢éfeni teploty (nebo tlakové diference) na deskovém rekuperatoru — hlidani namrazy =>
plynula regulace priitoku cerstvého vzduchu pies bypass

- ZAP/VYP, zpétnd vazba/chyba a plynuld regulace ventilatordi s AC motorem s FM =>
regulace na konstantni pritok. (FM dodavkou VZT)

- ZAP/VYP a plynula regulace ohfevu - vodniho ohiivace €.1 (sméSovaci sady = Cerpadlo +
sméSovaci ventil => kvalitativn¢). (SméSovaci sada dodavkou VYT)

- ZAP/VYP a plynula regulace chlazeni - vodniho chladi¢e (sméSovaci sady = Cerpadlo +
dvoucestny ventil => kvantitativn¢). (SméSovaci sada dodavkou VYT/CHL)

- ZAP/VYP a plynula regulace ohfevu - vodniho ohiivace ¢.2 (sméSovaci sady = Cerpadlo +
sméSovaci ventil => kvalitativn¢)

- ZAP/VYP, zpétna vazba/chyba a plynula regulace parniho/odporového zvlhéovace =>
zvlh¢ovani

Zakladni funkce zaiizeni ¢.1:
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-Rekuperace tepla

-Rekuperace chladu

-Vypnuti signalem EPS

-Snimani polohy pozarnich klapek z koncovych spinacu PK, pfi uzavieni vypnout VZT
zatizeni

-Vypnuti ¢idlem detekce koute

-Méfeni a hlidani nastaveného prutoku vzduchu

-M¢fteni a uprava teploty vzduchu z VZT jednotky dle nastavenych parametr

-Méfeni a uprava vlhkosti pfivadéného vzduchu z VZT jednotky dle aktudlnich
potieb/parametric métenych v interiéru => zvlhCovani, odvlhovani (ohfev + chlazeni +
dohiev)

-Nab¢hoveé a dobéhové Casy ventilatori (mimo jiné s ohledem na chlazeni, zvlh¢ovac)
-Nastaveni hystereze teploty a vlhkosti

-Nastaveni rychlosti reakce na méiené parametry teploty a vlhkosti v zavislosti na rozsah
(spodni-horni hranice)

-Plynula regulace Gpravy teploty a vlhkosti pfivadéného vzduchu

-Hlidani ¢ast pro dosazeni pozadované hodnoty — pfi prekroceni = signalizace
-Signalizace/alarmy chybovych parametrti, komponenti apod.

-Signalizace servisnich hlaSeni podle provoznich hodin, tlakové diference filtri apod.
-Uzivatelské prostiedi k ovladani (HMI), integrace do stavajiciho BMS, vizualizace => dle
pozadavku investora

-Moznost obsluhy nastaveni ¢asovych programu s nastavenim parametrti pratoku vzduchu
upravy parametrii a vstup do nastaveni pouze pod hesle/piihlasenim

teplota ptivadéného vzduchu z VZT jednotky tpvzt = +17°C — +29 °C
relativni vlhkost vzduchu z VZT jednotky ¢ppvzt =35 — 60 %

cvwr

teplota vzduchu v interiéru ti = +22 — 426 °C (spodni — horni hranice), idealn¢ +24°C

+1K

e relativni vlhkost vzduchu v interiéru ¢pi = 35 — 55 % (spodni - horni hranice), dle te
(°C), v zimn¢ drZet u spodni hranice a v 1ét€ u horni hranice

e Zafizeni pracuje v pretlaku, Cisté casti (DIP boxy apod.) budou vi¢i okolnim,

»Spinavym* prostoriim (s niz§imi pozadavky na Cistotu) drzeny v mirném ptetlaku (20

Pa). Tlakové poméry budou zajistény v ramci zaregulovani

Poruchové stavy

Porucha motori

Zaneseni filtra

Signal EPS

Nouzovy stop

Abnormality v méfenych velic¢inach
Neotevieni klapek(y)

Nebezpeci zamrznuti rekuperatoru
Nebezpeci zamrznuti vymenikh
Kouf v potrubi

Porucha kondenzac¢ni(ch) jednotek
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Porucha zvlhéovace

Zavieni pozarni klapky (ek)

Aktivace servisniho vypinace (ventilatory, Cerpadla, kondenzac¢ni jednotky, zvlhcovace)
Vypadek alespon jedné faze napajeciho napéti

Absence potvrzeni chodu ¢erpadla, pti SW vydaném povelu start

ODVODNI VENTILATOR (2):

- ZAP/VYP a zpétna vazba uzaviraci klapky s chodem ventilatoru ¢.2 (1ks) — servopohon se
zpétnou pruzinou/havarijni funkei a signalizaci polohy

- M¢éfeni a signalizace tlakové diference filtru (1ks), 30-200 Pa

- ZAP/VYP, zpétna vazba/chyba a plynuld regulace ventilatoru s EC motorem (1ks) =>
regulace na konstantni pritok. ZAP s chodem VZT jednotky ¢.1

Poruchové stavy

Porucha motoru

Zanesenti filtra

Signal EPS

Nouzovy stop

Abnormality v méfenych veli¢inach
Neotevreni klapek(y)

Aktivace servisniho vypinace

ZARIZENI €.7.2 a C.8.2 - CHL/KLM

Zatizeni ¢€.7.2 slouZzi k chlazeni m.¢€. 591 je navrZen chladici/klimatiza¢ni split systémy

Zatizeni ¢€.8.2 slouzi k chlazeni mistnosti m.¢. 560 je navrzen chladici/klimatizaéni split systémy
(2ks - zaloha).

- méfeni teploty v interiéru (m.¢. 560, 591)

- signalizace teplot, stavu a ovladani z velina, integrace do BMS — RS485/Modbus
(pfevodnik=dodavka VZT), vizualizace => dle poZadavku investora, do max 15DB/split.

- signalizace alarmu pfi pfekro€eni teploty v mistnosti m.¢. 560, 591

- teplota vzduchu v interiéru ti = +15 - +25 °C

Poruchové stavy

Ptekroceni teploty v interiéru
Porucha klimatizace

Detekce tiniku chladiva chladiva
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EPS signal
Aktivace servisniho vypinace
Abnormality v méfenych veli¢inach

Stroje chladu C1 a C8

Stavajici zdroj chladu (C1) bude rozsiten o dalsi chladici jednotku (C8) a nové odbéry. Zdroj
chladu bude pracovat v automatickém provozu s monitorovanim zakladnich tidajii s ob¢asnou
obsluhou. Zdroje budou spinany do kaskady na zaklad¢ odbéru chladu.

V dobé¢ tvorby této PD nebyla k dispozici zapojeni, popis MaR od stavajiciho stroje chladu a
stavajici MaR. Proto je nutné pied realizaci dilenské/realizacni dokumentace provést
rekognoskaci  stdvajicich systtmii MaR a zjiSténé fakta zakomponovat do
dilenské/realizacni dokumentace, tak aby cely systém byl funkéni podle nize uvedeného
popisu a zadani investora.

Bude provedena uprava stadvajiciho zapojeni stavajiciho zdroje chladu C1. Realizace vazeb
mezi novym a stavajicim systémem MaR, si vyzada dil¢i zmény (doplnéni, pfepojeni,
instalace relé, svorek, jisténi atd.) ve stdvajicim rozvadééi MaR. Tyto zmény budou
zaznamenany do provoznich dokumentaci. Stavajici systétm MaR by mél byt umistén ve
stejné strojovné jako novy systém MaR. Pro vazby miize byt realizovana nové kabelova trasa.
Zmeéna SW ve stavajicim systému neni uvaZzovana.

Stroje C1 a C8 budou pracovat v kaskdadé. MaR bude monitorovat teploty primarniho a
sekundarniho okruhu chlazeni. Z tohoto méfeni a signalu ze stavajici MaR bude vyplyvat
potieba chodu stroje(tt) chlazeni. Cidla BT12 - BT15 méii delta T primarniho okruhu, BT13-
BT14 méfi delta t sekundarniho okruhu. Zapinani dalSiho stroje pii nedodrzeni teploty na
¢idlu BT13 - 6°C a v sekundarnim okruhu je vétsi delta t jak v primarnim okruhu po dobu 5
minut. Vypnuti jednoho stroje v primarnim okruhu mensi delta t jak 3°C po dobu 5 minut a je
dodrzena vystupni teplota na ¢idlu BT13 - 6°C. Do kazdého stroje chlazeni bude z MaR
davan povel CHOD a dany stroj bude regulovat sviij vykon dle interni automatiky. Ze strojt
bude do MaR sniméan signal poruchy.

Cerpadla M7, M8, M9 (C2, C9, C15) budou fizena podobnym zptisobem. TJ MaR bude do
téchto Cerpadel posilat povel start (na digitalni vstup 1)a ¢erpadla budou regulovat svilij vykon
na zaklad¢ interniho méfeni dP (nastaveno v fidicim systému Cerpadel). PoZzadavek u
cerpadel M8 a M9 (C2,C9) na minimalni chod pfi 0°C bude MaR realizovat zadanim povelu
na digitalni vstup 2 a nastaveni v fidicim systému &erpadla. Analogicky povel RUCNE
aktivuje digitalni vstup 3 v Gerpadle. Cerpadla budou generovat signal o poruse, ktery bude
MaR monitorovat.

Bude realizovano ovladani dopusténi vody do systému chlazeni dle spojitého monitorovani
tlaku ¢idlem BP7 v systému chlazenim. Tlakovy spina¢ SP1 slouzi k havarijni signalizaci
nizkého tlaku v systému chlazeni

Zdroj chladu

e Provozni stavy

- blokovani chladiciho systému dle ¢asového pribéhu a ro¢nich obdobi
-fizeni kaskady chladicich stroji C1 a C8. Stroje jsou kaskadovité spinany dle nadpritoki dle
teplotnich ¢idel: BT12, BT13, BT14, BT15
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Cidla BT12 - BT15 méfi delta T primarniho okruhu, BT13-BT14 mé&ii delta t sekundarniho
okruhu. Zapinani dal$iho stroje pfi nedodrzeni teploty na ¢idlu BT13 - 6°C a v sekundarnim
okruhu je vétsi delta t jak v primarnim okruhu po dobu 5 minut. Vypnuti jednoho stroje v
primarnim okruhu mensi delta t jak 3°C po dobu 5 minut a je dodrzena vystupni teplota na
¢idlu BT13 - 6°C.

- nastaveni vystupni teploty chlazené vody z chladiciho stroje C8 na t,=6°C,

- stfidani provozu chladicich strojii dle po¢tu provoznich hodin, tak aby pocet provoznich
hodin byl stejny,

- pfi zapinani a vypindni chladicich strojii je nutny pfedb&h primarnich cerpadel M8, M9 (C2,
C9) v délce 30 s a dob&h primarnich obéhovych cerpadel v délce 180 s

- doplilovani okruhu 6/12°C pomoci tlakového ¢idla BP7 a solenoidového ventilu YM10

( dodavka chlazeni) pfi poklesu pietlaku pod 100 kPa, pti dosazeni pretlaku 120 kPa bude
dopusténi zastaveno. Doba doplilovani omezena max. na 3 minuty,

- 1x tydné spusténi vSech obéhovych cerpadel na dobu 2 minuty, které nebyly po cely tyden

V provozu,

- pti dosaZeni teploty vnéjSiho vzduchu pod +0°C bude sepnuto ob&hové cerpadlo chladiciho
stroje, pokud nechladi chladici stroj, pojede ¢erpadlo na min. pritok 5m3/h (nastaveno
otackami Cerpadla). Elektrické topné kabely budou sepnuty pii poklesu teploty vnéjSiho
vzduchu pod +1°C, vypnuti pfi dosazeni teploty vnéj$iho vzduchu +2°C.

- spinani distribucnich ¢erpadla M7 (C15) dle pozadavku na chlazeni od VZT

- monitoring chodu obéhovych ¢erpadel — na Cerpadlech kontakt s funkci porucha

- 1x tydné spusténi vSech obéhovych cerpadel na dobu 2 minuty, které nebyly po cely tyden

V provozu,

- monitoring teplot okruht 6/12°C

- monitoring tlaku okruhu BP7 + SP1 — havarijni mez dojde k odstaveni stroju

e Poruchové stavy (optickd a akusticka signalizace)

- vypadek a hlaSeni chodu kompresorovych chladicich jednotek pozice C8 a C1: Stroj

v poruse a jeho ¢erpadlo vypinat po dobéhu, (pokud neni teplota pod 0°C)

- hlaSeni poruchy primarnich ¢erpadel pozice C2 a C9: Vypnuti ptislusného chladiciho stroje
- HlaSeni poruchy poklesu tlaku chladici vody pod minimalni provozni tlak 80kPa nebo nad
maximalni provozni tlak 300kPa

- ptekroceni teploty v prostoru strojovny chlazeni nad 40°C

- hlaSeni poruchy distribucnich cerpadel

- aktivace servisniho vypinace

- abnormality v métenych veli¢inach

e Havarijni stavy (opticka a akusticka signalizace, uvedeni do provozu po zasahu obsluhy)
- havarijni tlacitko pro vypnuti u chladiciho stroje

- vypnuti vSech zafizeni systému zdroj 6/12°C pii poklesu pretlaku vody v systému pod
hodnotu 70 kPa, pii piekroceni ptetlaku v systému nad hodnotu max. provozniho tlaku bude
odstaveno veskeré zatizeni strojovny vcetné obéhovych ¢erpadel odbérnich okruhti,

- blokovani chodu chladici jednotky pfi nepritoku chlazené vody chladicim strojem C8

- aktivace signalu EPS
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HMI

Stavajici dispecerské pracovisté bude doplnéno a rozsifeno o nové nainstalované zatfizeni a
informace. Na dispecerském pracovisti bude mozno nastavovat parametry, ¢asové programy
a budou zde zobrazovany a zaznamenavany poruchové stavy Historie a Trend zobrazovanych
hodnot. Nov¢ doplnéné prvky budou respektovat stavajici styly obrazovek dispecerského
pracovisté a dale budou respektovany zvyklosti operatord.

Nov¢ instalovana procesni podstanice bude na dispecin pfipojena pomoci mistni sit¢ Ethernet
— ptipojeni na ETH sit’ neni soucasti tohoto projektu.

Provedeni elektroinstalace systému MaR

Kabely a trasy musi byt v provedeni B2cas1,d0 , v souladu s vyhl. 23/2008, 268/2011 a s
PBR tohoto projektu (CSN 730802, CSN 730804, CSN 730810, CSN 730848 (vie v platném
znéni)). Elektroinstalaéni material bude v bezhalogenovém provedeni. Kabely, které budou
vystaveny slunec¢nimu zareni budou vybaveny UV ochranou, nebo vySe uvedené kabely UV
odolné. Kabely vedouci po stieSe budou v provedeni do venkovniho prostiedi a UV odolné.
Kabely budou na lavkach kabelovych Zlabech v provedeni odpovidajici jejich umisténi
(CHUC, venkovni prostfedi). Mezi jednotlivymi pozarnimi useky budou realizovany pozarni
piepazky s odolnosti pozadovanou PBR. Pfi montaZi musi byt dodrzeny pravidla a normy pro
soub¢h kabell. V netechnickych prostorach budou kabely uloZzeny nad podhledem a pod
omitkou. Pfivody k pfistrojim do vysSe 1,5m nad zemi chranit trubkou. Montdz kabel.
rozvodil provést dle CSN 33 2000-5-52 ed.2 (soub&h kabelt) a CSN 730848. Po skonéeni
montaze provést vychozi revizi zafizeni MaR.

Dale bude provedena zvysend ochrana ochrannym pospojovanim.

Motory, kondenzacni jednotky, zvlhéovace, atd budou vybaveny servisnim vypinatem s
pomocnym kontaktem pro signalizaci do RS.

Pouzité znaceni je pouze pro potieby této PD.

Pouzité oznaceni MaR prvki muzZe byt do dalSich stupiii projektové dokumentace
prepracovano dle standardi investora. Toto preznaceni se musi promitnout i do
navazujicich profesi (VZT, SIL, EPS....).

Zaregulovani a zprovoznéni

1. Montazni zkousky

Kontrola kompletnosti zatizeni podle PD vcetné souvisejicich profesi. Vizualni kontrola
provedeni spojii, zavésu, povrchovych uprav, izolaci, prostupli a prostor souvisejicich
s provozem ovladanych zafizeni. Kontrola funkénosti jednotlivych stroji zatfizeni a elementl
pred uvedeni zatizeni do provozu.

2. Zkousky chodu

Ovéteni schopnosti dlouhodobého provozu zatizeni. Zkouskam ptredchazi uvedeni zatizeni do
provozu, nebo je jejich soucésti. Zkouska se provadi dle dohodnutych kritérii. Pii zkouskach
se provadi hruba regulace zafizeni.
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3. Doregulovani

Jedna se o doregulovani pozadovanych vykonovych parametrt dle projektovanych hodnot
ovladanych zafizeni.

Pti zkouskach a zprovoznéni bude nutné spoluprace profesi, které dodavaji ovladané zatizeni
a budou pfitomni pracovnici investora zabyvajici se provozem, ovladanim a tdrzbou
ovladanych zatizeni.

Pro provedeni vyse uvedenych zkousek a zaregulovani je nutné aby byly uvedeny do provozu
technologie doddvané a zprovoznované ostatnimi profesemi (UT, VZT, Elektro). Napiiklad
VZT jednotka musi byt kompletni v€etné kompletné dokoncené¢ho potrubi a koncovych
elementil. Napfiklad Kondenzac¢ni a klimatiza¢ni jednotky musi byt kompletni a uvedeny do
provozu. Topny systém musi byt kompletni a uveden do provozu. Napijeni ovladanych
zatizeni musi byt uvedeno do provozu a odzkouseno profesi elektro. Atd...

Pozadavky na ostatni profese

EPS — zavedeni signalt signalu s EPS do rozvadéce MaR (bezpotencidlovy kontakt)

Elektro — napéjeni rozvadée MaR. Napdjeni klimatizacnich jednotek , napdjeni zvlhcovace, .
Dodavka a montaz servisniho vypinace s pomocnym signalizatnim kontaktem pro tyto
zatizeni.

Stavba — Priirazy stropem

VZT — dodévka fidiciho modulu pro vnitini klimatiza¢ni jednotky vybaveny pievodnikem
pro komunikaéni rozhrani ModBus

Slaboproud — pfipojeni rozvadéce do nemocnicni sit¢ ETH
P#i montazi bude respektovano PBR.

Vsechny prostupy rozvodii a instalaci, technologickych zafizeni a elektrickych rozvoda
pozarné délicimi konstrukcemi budou protipoZarné utésnény.

Projektant si vyhrazuje pravo nenést za realizovanou akci technickou odpovédnost, budou- li
bez jeho védomi a pisemného souhlasu provedeny pfi realizaci takové neodborné néhrady
pristroju, zafizeni ¢i periferii, které mohou mit rozhodujici vliv na celkovou funkénost
technologie a projektant tedy nemiiZze garantovat navrZzené a vypoctené vykony.

Technicka zprava je nedilnou soucasti projektu.

Projektant a jim vypracovana PD predpoklada Ze ucastnik vybérového rizeni a
pripadna realizaéni firma je odborné zpilsobila (véetné odborné zpiisobilych
zaméstnanci) k provadéni ¢innosti (dle PD) a k doplnéni potiebnych informaci pro
plnohodnotné zhotoveni dila. Utastnik vybérového Fizeni/realizator je zodpovédny k
peclivému prozkoumani PD, jeji prodiskutoviani se vSemi dotlenymi stranami a
pripadného doplnéni vyZadovanych praci, materialu a zarizeni, které by v PD postradal.
Utastnik vybérového Fizeni/realizator je povinen piipadné postradané &asti dila doplnit
a zahrnout do predkliadané cenové nabidky, pripadné je diskutovat a pripominkovat s
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projektantem pred podianim cenové nabidky, tak aby zajistil zhotoveni celistvého a
pozadovaného dila.

JestliZe nebude pripadné opomenuti, nesrounalost, chyba, pripominkovano pred
podanim cenové nabidky, predpoklada se Ze ucastnik vybérového Fizeni/realizator
zahrnul do cenové nabidky vSe nezbytné pro zhotoveni kompletniho dila. Zhotovitel se
zavazuje Ze provadéné ¢innosti a pouzité materialy pri stavbé dila budou v souladu s PD,
platnymi normami, legislativou a certifikaci CR a EU.

Pred dodavkou/realizaci vySe uvedeného dila je nutné aby odborna realiza¢ni firma pro
svou potiebu vypracovala realizacni / vyrobni dokumentaci, ktera bude zahrnovat
vyrobni dokumentace rozvadéci MaR, posledni stavebni zmény (po zavérecnych
koordinacich), veskera elektrickd zarizeni, ktera maji byt pripojena z MaR, jejich
definitivni el. prikony a jejich definitivni el zapojeni, veSkeré navaznosti na jiné profese
apod. Tak aby bylo reilné podle této realiza¢ni / vyrobni dokumentace dilo realizovat
dle pozadavku (standardi) investora .

Soucasti budouci dodavky projektovaného zatizeni se predpoklada :
= pocatecni nastaveni zadanych hodnot,
* ndvod(y) k obsluze, provozni fad(y)
= projektova dokumentace skute¢ného stavu dle nize uvedeného rozsahu
= oziveni systému
= zaskoleni ur¢ené obsluhy
= uzivatelské aplikacni programy fidicich PLC podstanic a
= grafické zpracovani a konfigurace SCADA systému centralni vizualizace vySe uvedenych
technologii
PoZzadovany rozsah dokumentace skute¢ného stavu:

1.1. Technické zprava

1.2. Specifikace nové instalovanych zatizeni

1.3. Seznam I/O

1.4. Kabelové trasy

1.5. Pidorysy (v¢etné ptipadnych detaill)

1.6. Schémata zapojeni nov¢ instalovanych zatizeni (napt. rozvadéca MaR)
1.7. Blokova schémata

8. POZADAVKY PO A BOZP

Projekt je zpracovan v souladu s pozadavky PO a BOZP.
Na elektrickém zatizeni je tfeba pfed uvedenim do provozu provést vychozi revizi provedené

elektroinstalace v¢. vypracovani revizni zpravy s podpisem opravnéneho revizniho technika k
provedenym ukontim dle CSN 33 2000-6 ed.2 a CSN33 1500.
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Bezpecnost prace a ochrana zdravi pracujicich i bezpec¢nost technologickych zatfizeni musi byt
zajisténa prisluSnymi technickoorganiza¢nimi opatienimi a dodrzovanim pfislusnych norem a
predpisti zejména podle CSN EN 50110-1 ed. 3 a se souvisejicimi piedpisy. Pro zaji§téni
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pii piipraveé i1 provadéni stavebnich a montaznich
praci je nutné respektovat ustanoveni zdvaznych piedpisii a nafizeni o bezpe€nosti prace a
hygienickych pozadavcich. Na veSkera zatizeni je nutno dolozit prohlaSeni o shod€ podle
zakona €. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

Praci na elektrickych zatizeni smi provadét jen pracovnici s piislusnou elektrotechnickou
kvalifikaci podle NV 194/22 Sb. (vyhlasky &. 50/1978 Sb. CUBP) a technickych norem. Pfi
stavbé musi byt dodrzeny pozadavky ptislusnych hygienickych pfedpisu, zejména v otazkach
hlu¢nosti, prasnosti, ochrany stdvajici zelené, obtéZovani okoli hlukem, znecistovani
komunikace a podobné. Odpady vzniklé pii stavbé budou roztiidény podle druhu a pfedany
specializované firmé k likvidaci.

Zhotovitel dila musi byt odborné zptsobila dodavatelska firma s odborn¢ zpusobilymi a
zkuSenymi (v oboru MaR) pracovniky a subdodavateli. Je povinnosti zhotovitele opatfit si
vSechny potfebné informace tak, aby mohl piedlozit pevnou cenu a kvalifikovanou nabidku,
podle které zhotovi stavbu podle poZzadavki objednavatele. Zafizeni miize byt uvedeno do
trvalého provozu az po provedeni vychozi revize. Veskeré zmény vzniklé béhem montaze
oproti projektové dokumentaci musi byt zaznamenany montdznimi pracovniky do pracovniho
vytisku PD a odsouhlaseny projektantem. Soucasti dodavky dila musi byt dokumentace
skutecného provedeni a zaskoleni obsluhy.

9. PRILOHY

1/ Seznam 1/0, 4 listy
2/ Seznam kabelq, 3 listy
3/ Polozkovy VV, 3 listy
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Rekonstrukce détského oddéleni Nemocnice ve Frydku —
Mistku

D.1.2.8 M¢éteni a regulace

Seznam signalu

Datum: Pocet stranek 4

8/2025




Rekonstrukce détského oddéleni Nemocnice ve Frydku - Mistku
méfeni a regulace
Rozvadé¢ +RM1 DIP

Karta Periferie Popis Signal
Al BTO Venkovni teplota NI11000
A2 BT1 Teplota pfivodniho vzduchu z exteriéru NI1000
Al3 BT2 Teplota odvadéného vzduchu do exteriéru — za rekuperatorem Ni1000
Al4 A;P;SST‘ID BT3 Teplota odvadéného vzduchu do exteriéru — pred rekuperatorem Ni1000
Al5 BT11 Teplota pfivadéného vzduchu z exteriéru za rekuperatorem Ni1000
Al6 BT4 Teplota vody do teplovodniho vyméniku 1 Ni1000
Al7 BT5 Teplota pfivadéného vzduchu za vyménikem 1 Ni1000
Al8 BT6 Teplota vody do chladice Ni1000
Al9 BT7 Teplota vody do teplovodniho vyméniku 2 Ni1000
Al10 BT8 Teplota pfivadéného vzduchu do interieru Ni1000
A1 -KC6.2 BT12 Teplota vystupni vody z zdroj chladu pred ,Zkratem" Ni1000
Al12 Al 8xRTD BT13 Teplota vystupni vody z zdroji chladu za ,Zkratem* Ni1000
Al13 BT14 Teplota vratné vody z zdroju chladu pred ,Zkratem* Ni1000
Al14 BT15 Teplota vratné vody z zdroju chladu za ,Zkratem* Ni1000
Al15 BT16 Venkovni teplota Ni1000
Al16 BT17 Prostorové teplota strojovny Ni1000
Al17 BT18 Teplota SEKUNDARNI ROZDELOVAC CHLADICI VODY Ni1000
Al18 BT19 Teplota SEKUNDARNI SBERAC CHLADICI VODY Ni1000
Al19 -KC6.3 BT20 Teplota ROZDELOVAC CHLADICI VODY Ni1000
AI20 Al 8xRTD
Al21
Al22
Al23
Al24
Al25 BdP2 Diferencidini tlak ventilatory M pfivod 0-10V
Al26 YM5 Skuteéna poloha tficestného ventilu teplovodniho ohfivace 1 0-10V
Al27 YM6 Skuteéna poloha tficestného ventilu chladice 0-10Vv
Al28 -KC4.1 YM8 Skute&na poloha tFicestného ventilu teplovodniho ohfivage 2 0-10V
AI29 Al 8xU BRH1 Vihkost privadéného vzduchu_ za zvihcovaci 0-10V
AlI30 BRH1 Rezerva 0-10Vv
Al31 BT9 Prostorova teplota m.¢.5103 0-10V
Al32 BRH2 Vihkost odvadéného vzduchu z m.¢. 598 0-10V
Al33 BT10 Prostorova teplota m.¢.5103 0-10V
Al34 BRH3 Vlhkost odvadéného vzduchu z m.¢. 598 0-10V
Al35 BdP1 Diferencialni tlak ventilatory M1.x odtah 0-10V
AlI36 ﬁ%‘iﬁ YM4 Skutedna poloha bypassové klapky 0-10V
AI37 1BT1 prostorova teplota v m.¢. 560 0-10V
Al38 1BT2 prostorova teplota v m.¢. 591 0-10V
Al39 BdP3 Diferencialni tlak potrubi odtah 0-10V
Al40 BdP4 Diferencialni tlak potrubi pfivod 0-10V
Al41 BP7 Tlak vody v chladicim systému 0-10V
Al42
Al43
Al44 -KC4.3

Al 8xU
Al45
Al46
Al47
Al48
Al49 BP1 Tlak medicinalni plyn 4-20mA
Al50 BP2 Tlak medicinalni plyn 4-20mA
Al51 BP3 Tlak medicinalni plyn 4-20mA
Al52 KC5.1 BP4 Tlak medicinalni plyn 4-20mA
Al53 Al 8xl BP5 Tlak medicinalni plyn 4-20mA
Al54 BP6 Tlak medicinalni plyn 4-20mA
Al55
Al56
AO1 M3 Zadané otacky ventilatoru M3— Odvod 0-10V
AO2 KCT7A M1 Z&dané otacky ventilatort M1 — odtah 0-10V
AO3 AQ 4xU/l M2 Zadané otagky ventilatord M2— PFivod 0-10V
AO4 YM4 Zadana poloha bypassové klapky 0-10V
AO5 YM5 Z&dana poloha tficestného ventilu teplovodniho ohfivage 1 0-10V
AO6 KC7.2 YM6 Zadana poloha tficestného ventilu chladice 0-10V
AO7 AQ 4xU/l YM8 Zadana poloha tiicestného ventilu teplovodniho ohfivage 2 0-10V
AO8 VZLH 1 Ridici napéti Zvihéova 1 0-10V
AO9
AO10 KC7.3
AO11 AQ 4xull
AO12
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DI1 SdP1 Diff tlakovy spina¢ filtru z interieru

DI2 YM1 Vystupni klapka zavieno

DI3 YM2 Vstupni klapka zavieno

Dl4 Q1 Aktivace servisniho vypinace motoru M3 — odvod
DI5 M1 Odtahovy motor M1 — porucha

DI6 Q2 Aktivace servisniho vypinace motoru M1 — odtah
D17 M2 Odtahovy motor M2 — porucha

DI8 -KC2.1 Q5 Aktivace servisniho vypinace motoru M2— odtah
DI9 16xDI SdP2 Diff tlakovy spina¢ privodniho filtru z exterieru
DI10 YM3 Vystupni  klapka zavieno

DI11 M3 Ventilator M3— Odvod - porucha

D12 SdP3 Diff tlakovy spina¢ odvodniho filtru z interieru
D13 YM9 Vystupni do rekuperatoru klapka zavieno
DI14 SdP4 Diff tlakovy spina¢ filtru v pFivodu

DI15 ST1 Nebezpedi zamrznuti vyménik 1

DI16 ZVL Chod

DI17 ZVL Porucha

D18 M4 Cerpadlo vyméniku 1 Chod

D19 Q3 Aktivace servisniho vypinace ¢erpadla M4
DI20 M5 Cerpadlo chladi¢e Chod

DI21 Q4 Aktivace servisniho vypinace ¢erpadla M5
D22 YM7 Vstup do interieru klapka zavieno

DI23 M6 Cerpadlo vyméniku 2 Chod

DI24 -1K6%|2 Q6 Aktivace servisniho vypinace Gerpadla M6
DI25 ST2 Nebezpeci zamrznuti vyménik 2

DI26 SSM1 Kouf v potrubi

DI27 PK1 Zavieni pozarni klapky

DI28 PK2 Zavieni pozarni klapky

DI29 PK3 Zavreni pozarni klapky

DI30 PK4 Zavieni pozarni klapky

DI31 PK5 Zavieni pozarni klapky

DI32 PK6 Zavieni pozarni klapky

DI33 PK7 Zavieni pozarni klapky

DI34 PK8 Zavieni pozarni klapky

DI35 PK9 Zavreni pozarni klapky

DI36 PK10 Zavieni pozarni klapky

DI37 PK11 Zavieni pozarni klapky

DI38 PK12 Zavreni pozarni klapky

DI39 KC2.3 PK13 Zavieni pozarni klapky

DI40 16xDI PK14 Zavfeni pozarni klapky

Dl41 EPS EPS signal

D142 Napéti MDO pfitomno

D143 S1 Aktivace nouzového zastaveni

Dl44 SdP5 Diff tlakovy spina¢ pfivodniho filtru m.¢. 5104 — referenéni hodnota
DI45 Q7 Aktivace servisniho vypinace zvihcovace
Dl46 Q8 Servisni vyp. Zafizeni €. 7 — klimatizace
Dl47 Q9 Servisni vyp. Zafizeni €. 7 — klimatizace
D148 M7 Porucha ¢erpadlo M7 (C15)

Dl149 Q10 Aktivace servisniho vypinace ¢erpadla M7
DI50 SP1 Min tlak v systému

DI51 Stavajici MaR Pozadavek na chlazeni od stavajicich VZT
D152 Stavajici MaR Pozadavek na zapnuti stroje chladu (pokud bude)
DI53 Stavajici MaR Porucha distribu¢nich ¢erpadel

DI54 Stavajici MaR Rezerva

DI55 KC2.4 M8 Porucha cerpadlo M8 (C9)

DI56 16xDI Q11 Aktivace servisniho vypinace ¢erpadla M8
DI57 M9 Porucha ¢erpadlo M9 (C2)

DI58 Q12 Aktivace servisniho vypinace ¢erpadla M9
DI59 Ch1 Porucha zdroje chladu (stavajici), (C1)

DI60 Ch2 Porucha chodu zdroje chladu (novy), (C8)
DI61 Q13 Aktivace servisniho vypinace stroje chladu Ch1
DI62 Q14 Aktivace servisniho vypinace stroje chladu Ch2
DI63 Ch1 Chod zdroje chladu (stavajici), (C1)

Dl64 Ch2 Chod chodu zdroje chladu (novy), (C8)

Dl65 M7 Cerpadlo M7 (C15) rugné

Dl66 M8 Cerpadlo M8 (C9) ruéng

DI67 M9 Cerpadlo M9 (C2) rugné

DI68

DI69

DI70

pI7! -KC2.5

DI72 16xDI

DI73

DI74

DI75

DI76

DI77

DI78

DI79

DI80
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DO1 YM1 Vystupni klapka otevfit

DO2 YM2 Vstupni klapka otevfit

DO3 YM3 Vystupni klapka otevfit

DO4 M1 Povoleni chodu odtahového motoru M1

DO5 M2 Povoleni chodu pFivodniho motoru M2

DO6 YM9 Klapka otevfit

Do7 M4 Cerpadlo teplovodniho vyméniku 1 — povoleni chodu
DO8 -KC3.1 M5 Cerpadlo chladiée — povoleni chodu

DO9 16xDQ M6 Cerpadlo teplovodniho vyméniku 2 — povoleni chodu
DO10 YM7 Klapka otevfit

DO11 ZVL Povoleni chodu

DO12 M3 Povoleni chodu motoru M3

DO13 XHLA1 Porucha

DO14 MaR porucha - do EPS

DO15 M7 Povoleni chodu ¢erpadlo M7 (C15)

DO16 YM10 Otevreni selenoidniho ventilu pro dopousténi
DO17 Zapnuti topnych kabeld

DO18 Stavajici MaR Porucha zdroje chladu

DO19 Stavajici MaR Rezerva

DO20 M8 Povoleni chodu ¢erpadlo M8 (C9)

DO21 M8 Chod na minimalni pratok - chodu ¢erpadio M8
D022 M9 Povoleni chodu ¢erpadlo M9 (C2)

D023 M9 Chod na minimalni pratok - chodu ¢erpadlio M9
D024 -KC3.2 Ch1 Povoleni chodu zdroje chladu (stavajici), (C1)
D025 16xDQ Ch2 Povoleni chodu zdroje chladu (novy), (C8)
D026 M8 Cerpadlo M8 (C9) ruéné

D027 M9 Cerpadlo M9 (C2) ruéng

D028 M7 Cerpadlo M7 (C15) rugné

D029 XHL1 Porucha — akusticka signalizace

DO30

DO31

DO32

DO33

DO34

DO35

DO36

DO37

DO38

DO39

D040 -KC3.3

DO41 16xDQ

D042

D043

D044

DO45

D046

D047

D048
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Rekonstrukce détského oddéleni Nemocnice ve Frydku - Mistku

méfeni a regulace
Rozvadé¢ +RM1 DIP

oD DO Popis Typ kabelu Oznaceni
RM1 DIP BTO Signal (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 Ws01
RM1 DIP BT1 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS02
RM1 DIP BT2 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS03
RM1 DIP BT3 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS04
RM1 DIP BT4 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS05
RM1 DIP BTS Signal (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS06
RM1 DIP BT6 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1dl1al 1x2x0,8 WSO07
RM1 DIP BT7 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS08
RM1 DIP BT8 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS09
RM1 DIP BT11 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS10
RM1 DIP BP1 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 2x2x0,8 WS11
RM1 DIP BP2 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 2x2x0,8 WS12
RM1 DIP BP3 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 2x2x0,8 WS13
RM1 DIP BP4 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 2x2x0,8 WwsS14
RM1 DIP BP5 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 2x2x0,8 WS15
RM1 DIP BP6 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 2x2x0,8 WS16
RM1 DIP SdP1 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS17
RM1 DIP SdpP2 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS18
RM1 DIP SdP3 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS19
RM1 DIP SdP4 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS20
RM1 DIP SdP5 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WsS21
RM1 DIP YmM1 Povel + Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 2x2x0,8 WS22
RM1 DIP YM2 Povel + Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 2x2x0,8 WS23
RM1 DIP YM3 Povel + Stav (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 2x2x0,8 WS24
RM1 DIP YM4 Bignal + napajeni + signd (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 3x2x0,8 WS25
RM1 DIP YM5 Bignal + napajeni + signd (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 3x2x0,8 WS26
RM1 DIP YM6 Bignal + napdjeni + signd (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 3x2x0,8 WS27
RM1 DIP YM7 Povel + Stav (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 2x2x0,8 WS28
RM1 DIP YM8 Bignal + napajeni + signd (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 3x2x0,8 WS29
RM1 DIP BdP1 Signal + napajeni (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 2x2x0,8 WS30
RM1 DIP BdP2 Signal + napéjeni (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 2x2x0,8 WS31
RM1 DIP BdP3 Signal + napajeni (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 2x2x0,8 WS32
RM1 DIP BdP4 Signal + napajeni (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 2x2x0,8 WS33
RM1 DIP ST1 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS34
RM1 DIP ST2 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS35
RM1 DIP BRH1 Signaly + napajeni (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 2x2x0,8 WS36
RM1 DIP BRH2 + BT9 Signaly + napajeni (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 3x2x0,8 WS37
RM1 DIP BRH3 + BT10 Signaly + napajeni (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 3x2x0,8 WS38
RM1 DIP SSM1 Stav + napdjeni (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 2x2x0,8 WS39
RM1 DIP Ql Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS40
RM1 DIP Q2 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 Ws41
RM1 DIP Q3 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS42
RM1 DIP Q4 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 Ws43
RM1 DIP Q5 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS44
RM1 DIP Q6 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS45
RM1 DIP Q7 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS46
RM1 DIP Q8 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WSs47
RM1 DIP Q9 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dl1al 1x2x0,8 WS48
RM1 DIP M1 (FM1) Stav, povel (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 3x2x0,8 WS49
RM1 DIP M1 (FM1) Signal (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS50
RM1 DIP M2 (FM2) Stav, povel (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 3x2x0,8 WS51
RM1 DIP M2 (FM2) Signal (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS52
RM1 DIP M3 (EC) Stav, povel (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 3x2x0,8 WS53
RM1 DIP M3 (EC) Signal (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS54
RM1 DIP ZVLH Stavy, povel (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 3x2x0,8 WS55
RM1 DIP ZVLH Signal (PRAFlaCom), B2ca s1dl1al 1x2x0,8 WS56
RM1 DIP PK1 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS57
RM1 DIP PK2 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS58
RM1 DIP PK3 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS59
RM1 DIP PK4 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS60
RM1 DIP PK5 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 Ws61
RM1 DIP PK6 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS62
RM1 DIP PK7 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS63
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RM1 DIP PK8 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS64
RM1 DIP PK9 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS65
RM1 DIP PK10 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS66
RM1 DIP PK11 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS67
RM1 DIP PK12 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS68
RM1 DIP PK13 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS69
RM1 DIP PK14 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS70
RM1 DIP EPS Povel (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 Ws71
RM1 DIP EPS Stav (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS72
RM1 DATA (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 3x2x0,8 WS73
M1 FM1 Stav (PRAFlaSafe T), B2ca s1dlal 2x1 WS74
M2 FM2 Stav (PRAFlaSafe T), B2ca s1dlal 2x1 WS75
RM1 DIP 1BT1 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 2x2x0,8 WS76
RM1 DIP 1BT2 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 2x2x0,8 WS77
RM1 DIP BT13 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS78
RM1 DIP BT14 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS79
RM1 DIP BT15 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS80
RM1 DIP BT16 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 Ws81
RM1 DIP BT17 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS82
RM1 DIP BT18 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1dl1al 1x2x0,8 WS83
RM1 DIP BT19 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1dl1al 1x2x0,8 WS84
RM1 DIP BT20 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS85
RM1 DIP SP1 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 2x2x0,8 WS86
RM1 DIP BP7 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 2x2x0,8 WS87
RM1 DIP YM10 Povel (PRAFlaSafe X), B2ca s1ldlal 3x1,5 WS88
RM1 DIP Qlo0 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS89
RM1 DIP Ql1l Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS90
RM1 DIP Q12 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS91
RM1 DIP Q13 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS92
RM1 DIP Q14 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS93
RM1 DIP M7 Stav, povel (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 5x2x0,8 WS94
RM1 DIP M8 Stav, povel (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 5x2x0,8 WS95
RM1 DIP M9 Stav, povel (PRAFlaCom), B2ca s1dl1al 5x2x0,8 WS96
RM1 DIP Ch1 Stav, povel (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 3x2x0,8 WS97
RM1 DIP Ch2 Stav, povel (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 3x2x0,8 WS98
RM1 DIP XHI1 Povel (PRAFlaSafe X), B2ca sldlal 5x1,5 WS99
RM1 DIP Stavajici MaR Stav, povel (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 5x2x0,8 WS100
RM1 DIP Stdvajici MaR Stav, povel (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 5x2x0,8 WS101
RM1 DIP M1 (FM1) Napdjeni (PRAFlaSafe X), B2ca sldlal 5x2,5 wL1
RM1 DIP M2 (FM2) Napdjeni (PRAFlaSafe X), B2ca sldlal 5x2,5 WL2
RM1 DIP M3 (EC) Napdjeni (PRAFlaSafe X), B2ca s1ldlal 3x1,5 WwL3
RM1 DIP M4 Napdjeni (PRAFlaSafe X), B2ca sldlal 3x1,5 wL4
RM1 DIP M5 Napdjeni (PRAFlaSafe X), B2ca sldlal 3x1,5 WL5
RM1 DIP M6 Napdjeni (PRAFlaSafe X), B2ca sldlal 3x1,5 WL6
FM1 M1 Napdjeni (PRAFlaSafe T), B2ca sldlal 5x2,5 WL7
FM2 M2 Napdjeni (PRAFlaSafe T), B2ca sldlal 5x2,5 wL8
RM1 DIP Napdjeni C11 Napdjeni (PRAFlaSafe X), B2ca sldlal 3x2,5 WL9
RM1 DIP Napajeni C12 Napdjeni (PRAFlaSafe X), B2ca sldlal 3x2,5 WL10
Napajeni topné
RM1 DIP kabely Napdjeni (PRAFlaSafe X), B2ca sldlal 3x2,5 WL11
RM1 DIP M7 Napdjeni (PRAFlaSafe X), B2ca sldlal 3x2,5 WL12
RM1 DIP M8 Napdjeni (PRAFlaSafe X), B2ca sldlal 5x2,5 WL13
RM1 DIP M9 Napdjeni (PRAFlaSafe X), B2ca sldlal 5x2,5 WwL14

Spojeni kovovych hmot
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Rekonstrukce détského oddéleni Nemocnice ve Frydku - Mistku
méreni a regulace

Kéd polozky Oznaceni Popis MJ |Pocet | KE/MJ |Ké-celkem
Rozvadéce
Rozvadéé kompletné vyzbrojeny dle pfilozené dokumentace a poétu pFipojovanych zafizeni, véetné kusové zkousky. Dle CSN EN 61439. Rozméry
100x2000x400 (8xvxh), IP 55, RAL 7032, kapsa na dokumentaci, montazni plato, vétraci mfizka. pfivody vrchem, vyvody vrchem, pfes kabelové
prtichodky, fadova svorkovnice, stinici lista, kryti min: IP 54. Pozarni odolnost dle PBR pro strojovnu VZT.
V¢ fidiciho systému (dle specifikace RS), prechodovych relé a stykadl véetné jejich napajeni a jisténi. Na dvefich osazen hlavni vypina¢ s ovladaci
rukovéti vné rozvadéce, signalky a ovladace. Napajeci vyvody opatieny nadproudymi a zkratovymi ochranami véetné pomocnych kontaktu jisténi. Pfipojeni
MaR R1 RM1 DIP pomoci fadové svorkovnice, stinici lista. Servisni zasuvky a svitidlo. Pfepétova ochrana I+, pfepétova ochrana Ill s filtrem, napajeci zdroj 24VAC, 200VA,
- 12VDC, 10W, 24VDC, 10A . Hlavni jisti¢ B32A/3 — napajeci napéti, B16A/1 — zalohové napéti.
Pomocné prechodové relé, 10A, do 90 ks
Napajeci vyvod, ovladany 230V do1500W, do 15ks
Napajeci vyvod 400V do 7,5kW, 4ks
ks 1 0|
Ridici systém ks
MaR RS 1 KC1 Centralni procesorova jednotka, 600kB pamét pro program a 3,5 MB pro data, rozsifujici modul pro 2xRJ45, Pamétova karta 2GB, véetné prislusenstvi
- (konektory, DIN listy..) ks 1 0
MaR_RS 2 KC2.1-5 Modul digitalnich vstupti, DI 16x 24VDC, vietné pislusenstvi (konektory, DIN listy..) ks 5 0
MaR_RS 3 KC3.1-3 Modul digitalnich vystupti, DQ 16x 24VDC, 0,5A, véetné prislusenstvi (konektory, DIN listy..) ks 3 0
MaR_RS 4 KC4.1-3 Modul analogovych vstupti, Al 8xU, véetné prislugenstvi (konektory, DIN lidty..) ks 3 0
MaR_RS 5 KC5.1 Modul analogovych vstupd, Al 8xl, véetné prislusenstvi (konektory, DIN listy..) ks 1 0|
MaR_RS 6 KC6.1-3 Modul analogovych vstupli, Al 8xRTD, vcetné pfisluenstvi (konektory, DIN listy..) ks 3 0
MaR_RS 7 KC7.1-3 Modul analogovych vystupti, AQ 4xU/l, véetné prislusenstvi (konektory, DIN lity..) ks 3 0
MaR_RS 8 KC8 Komunikaéni modul pro RS485, Modbus RTU, véetné pfislusenstvi (konektory, DIN listy..) ks 1 0
MaR_RS 9 Operatorsky panel MTP700 Unifed Basic Panel, 7*, véetné prisluenstvi (konektory, DIN listy..) ks 1 0
MaR_RS 10 KCE Switch min 8 portd, véetné napajeciho adaptéru ks 1 0
MaR_RS 11 Stabilizovany zdroj 230/24VDC 10A, véetné pislugenstvi (konektory, DIN listy..) ks 3 0
MaR_RS 12 T . ) P .
- PrisluSenstvi pro automatiza¢ni stanici a jeji moduly, (krytky, popisovaci &titky, konektory, montazni a instala¢ni pfislusenstvi atd..) kpl 1 0
Periferie
Kanalové teplotni ¢idlo — Ni1000, -50 az +80 °C, 0,4m, IP65 vcetné montézniho a konstrukéniho prislusenstvi
BTO, BT1, BT2,
BT3, BTS, BTS,
MaR_P 1 BT11 ks 7 0
PriloZné teplotni ¢idlo Ni1000, -30...+130°C v€etné montazniho a konstrukéniho prisluSenstvi
MaR_P 2 BT4, BT6, BT7 ks 3 0
Prostorové teplotni ¢idlo, 0...+50°C, Vystupni napéti 0-10V, v¢etné montazniho a konstrukéniho pfisluenstvi
MaR_P 3 1BT1, 1BT2 ks 2 0
Kanalové ¢idlo rel. Vihkosti, 24VAC vysoké presnosti, véetné montazniho a konstrukéniho pfisluSenstvi
MaR_P 4 BRH1 ks 1 0
BRH2 + BT12, Prostorové ¢idlo rel. vihkosti a teploty 2x 0-10V, 24VAC vysoké presnosti, do ¢istych prostor, véetné montazniho a konstrukéniho pfislusenstvi
MaR_P 5 BRH3 + BT10 ks 2 0
Proti mrazovy. termostat -5..+15°C, kapilara 6m, ru¢ni reset, véetné montazniho a konstrukéniho pfislusenstvi
MaR_P 7 ST1, ST2 ks 2 0
Detektor koure do potrubi, rozpinaci kontakt, 12VDC, vcetné montazniho a konstrukéniho pfislusenstvi
MaR_P 8 SSM1 ks 1 0
BdP1, BdP2, Cidlo dp pro vzduch, 0...do 2500[Pa], 0...10[V], 24VAC bez LCD, v&etné montazniho a konstrukéniho pislusenstvi
MaR_P 9 BdP3, BdP4 ks 4 0
SdP1, SdP2, Diferenéni tlakovy spinac 20...300 Pa, véetné montazniho a konstrukéniho pfislusenstvi
SdP3, SdP4,
MaR_P 10 Sdp5 ks 5 0
Servisni vypina¢, nasténna montaz, IP min 44, 3P + signalizacni kontakt, In = min 32A,v¢etné montazniho a konstrukéniho pfisluSenstvi
Ql,Q2,Q3, a4,
Q5, Q6, Q10,
MaR_P 11 Q11, Q12 ks 9 0
YM1, YM2, Klapkovy pohon 24V, to€. 2-bod, 18 Nm, havar. Fce, pomocné spinace, véetné montazniho a konstrukéniho prisluSenstvi
MaR_P 12 YM3, YM7, YM9 ks 5 0
Klapkovy pohon 24V, to€. 0..10V, 15Nm, 150s, signalizace polohy 0-10V, véetné montazniho a konstrukéniho pfislusenstvi
MaR_P 13 YM4 ks 1 0
BT12, BT13 Ponorné teplotni ¢idlo — Ni1000, -30 az +130 °C, 0,1m, IP65 véetné, jimky a montdzniho a konstrukéniho pfislusenstvi
BT14, BT15,
BT18, BT19,
MaR_P 14 BT20 ks 7 0
Venkovni teplotni ¢idlo Ni1000, -50...+70°C IP54 véetné montazniho a konstrukéniho prislusenstvi
MaR_P 15 BT17,BT18 ks 2 0
Cidlo tlaku pro kapaliny 0-6Bar, 24VDC, P65 v¢etné montazniho a konstrukéniho pfislusenstvi, redukce na G1/2
MaR_P 16 BP7 ks 1 0
Regulator tlaku vinovcovy, rozsah 63...630 kPa, vcetné montazniho a konstrukéniho pfislusenstvi
MaR_P 17 SP1 ks 1 0
Solenoidni ventil pro véeobecné pouziti, G1/2. 230VAC, 24VA, IP 65, vcetné montazniho a konstrukéniho pfislusenstvi
MaR_P 18 YM10 ks 1 0
Zasuvka 230VAC, 16A, 3p, IP min 44, véetné montéazniho a konstrukéniho prislusenstvi
MaR_P 19 ks 3 0
Elektronicka siréna s optoakustickou signalizaci, 230VAC, IP65, , véetné montazniho a konstrukéniho pfisluenstvi
MaR_P 20 XHI1 ks 1 0
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Programové vybaveni

MaR_SW 1 Zpracovani programového vybaveni pro podstanici, véetné displeje do 180 D.B. (nova podstanice, i doplnéni do stavajici) kpl 1 0

MaR_SW 2 Integrovani cizého systému do MaR do 15db ks 2 0

MaR_SW 3 Zpracovani programového vybaveni pro dispecink a vizualizaci Nemocnice — Doplnéni do stavajiciho systému do 260 0d.b. kpl 1 0

MaR_SW 4 Rozsiteni stavajiciho dispecerského pracovisté nemocnice, véetné SW a HW, Vetné nutnych licenci. kpl 1 0
Kabely a nosna &ast
Bezhalogenové nizkofrekvenéni sdélovaci kabely s Al stinénim s malym mnozstvim uvolnéného tepla v pfipadé pozaru a se zachovanim funkénosti

MaR_KAB 1 kabelové trasy pfi pozaru, do venkovniho prostfedi, UV odolné, (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8, pevné m 2759 0
Bezhalogenové nizkofrekvenéni sdélovaci kabely s Al stinénim s malym mnozstvim uvolnéného tepla v pfipadé pozaru a se zachovanim funkénosti

MaR_KAB 2 kabelové trasy pfi pozaru, do venkovniho prostfedi, UV odolné, (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 2x2x0,8, pevné m 1065 0
Bezhalogenové nizkofrekvenéni sdélovaci kabely s Al stinénim s malym mnozstvim uvolnéného tepla v pfipadé poZaru a se zachovanim funkénosti

MaR_KAB 3 kabelové trasy pfi pozaru, do venkovniho prostfedi, UV odoIné, (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 3x2x0,8, pevné m 720 0
Bezhalogenové nizkofrekvencni sdélovaci kabely s Al stinénim s malym mnozstvim uvolnéného tepla v pfipadé pozaru a se zachovanim funkénosti

MaR_KAB 4 kabelové trasy pii pozaru, do venkovniho prostfedi, UV odoIné, (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 5x2x0,8, pevné m 120 0
Silové kabely s malym mnoZstvi uvolnéného tepla v pfipadé pozaru a se zachovanim funkénosti kabelové trasy pfi pozaru, , do venkovniho prostredi, UV

MaR_KAB 5 odolné, (PRAFlaSafe T), B2ca sldlal 5x2,5, pevné m 30 0
Silové kabely s malym mnoZstvi uvolnéného tepla v pfipadé pozaru a se zachovanim funkénosti kabelové trasy pfi pozaru, , do venkovniho prostredi, UV

MaR_KAB 6 odolné, (PRAFlaSafe T), B2ca s1dlal 2x1, pevné m 30 0
Silové kabely s malym mnozstvi uvolnéného tepla v pfipadé pozaru a se zachovanim funkénosti kabelové trasy pfi pozaru, , do venkovniho prostfedi, UV

MaR_KAB 7 odolné, (PRAFlaSafe X), B2ca sldlal 3x1,5, pevné m 165 0
Silové kabely s malym mnozstvi uvolnéného tepla v pfipadé pozaru a se zachovanim funkénosti kabelové trasy pfi pozaru, , do venkovniho prostfedi, UV

MaR_KAB 8 odolné, (PRAFlaSafe X), B2ca sldlal 5x2,5, Pevné m 120 0
Silové kabely s malym mnozstvi uvolnéného tepla v pfipadé poZaru a se zachovanim funkénosti kabelové trasy pfi pozaru, , do venkovniho prostredi, UV

MaR_KAB 9 odolné, (PRAFlaSafe X), B2ca sldlal 3x2,5, Pevné n 120 0
Silové kabely s malym mnoZstvi uvolnéného tepla v pfipadé pozaru a se zachovanim funkénosti kabelové trasy pfi pozaru, , do venkovniho prostfedi, UV

MaR_KAB 10 odolné, (PRAFlaSafe X), B2ca sldlal 5x1,5, Pevné n 25 0

MaR_KAB 11 Vodige pro dopliiujici pospojeni bezhalogenové provedeni m 150 0

MaR_KAB 12 Pomocny material kpl 1 0

MaR_KAB 13 Vyhledani kabelové trasy kpl 1 0

MaR_KAB 14 Kabelovy nosny systém do 300m kpl 1 0

MaR_KAB 15 Protipozarni ucpavky do 20ks & do 0,5m2 kpl 1 0

MaR_KAB 16 Montaz kabelovych tras, pokladka kabelti, popsani kabell, ochrana kabelli proti UV kpl 1 0
Montazni prace

MaR_Mont 1 Usazeni rozvadéce, montaz periferii, popis periferii, ukonceni kabelll na strané periferii a rozvadéce, tklid kpl 1 0
Uvedeni do provozu

MaR Prov 1 Uvedeni do provozu, prvotni zaregulovani, funkéni zkousky, komplexni zkousky, zaskoleni obsluhy, navody k pouZiti, provozni fady, zkusebni
— provoz kpl 1 0
MaR_stav 1 Stavebni pfipomoce, bouraci prace kpl 1 0
MaR_Demont 1 Demontaz do 80h a ekologicka likvidace stavajiciho MaR kpl 1 0
MaRfUpravyJ Rekognoskace a Upravy stavajici MaR dle dilenské realiza¢ni dokumentace, véetné materialu, montaze, zkousek, zapsani do stavajici doku atd. kpl 1 0
Zku$ebni provoz po dobu jednoho roku, vyhodnoceni ziskanych dat, navrzeni tprav kpl 1 0

MaR_proviz Provizorni opatfeni pfi instalaci kpl 1 0
Ostatni

MaR_Ost 1 Ostatni Manipulaéni technika - vysokozdvizna plosina, leSeni, ohrazeni pracovisté kpl 1 0
Zpracovani vyrobni realizacni projektové dokumentace MaR (Zjisténi stavajiciho stavu MaR a stroje chladu, zapracovani zjisténych faktt do

MaR_Ost 2 RPD MaR e .

— realizacni/ dilenské dokumentace) kpl 1 0
MaR_Ost 3 PD MaR skut s{Zpracovani dokumentace skute¢ného (zapojovaci schémata rozvadéce, pudorysy, kabelové trasy atd.)stavu MaR kpl 1 0
MaR_Ost 4 PM+Koordinacg¢Project management + koordinace s ostatnimi profesemi kpl 1 0
MaR_Ost 5 Revize Vychozi revize elektro, stanovisko TICR kpl 1 0
MaR_Ost 6 Doprava Doprava materialu a osob kpl 1 0
MaR_Ost 7 VRN Vedlej$i rozpoctové naklady nutné pro realizaci dila kpl 1 0

celkové bez DPH 0
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LEGENDA ZARIZENI

1 STAVANCI CHLADICI STROJ KOMPRESOROVY VZDUCHEM CHLAZENY AERMEC NRB 1400X-L
Qu3824M, P=138K¥, 3N-400V, SOHz, chiodivo R410A, ckustioky vikon 85,6 dB(A)

C2 0BEHOVE CERPADLO CHLADICHO STRO.E GRUNDFOS TPES 80-210 S
Q=85,5m3/h, Ha12m, Pa3kW, S0Hz, 3N-400V

C3a,b  STAVAJCI AKUMULACNI NADOBA

C4 TLAKOVA EXPANZNI NADOBA REFLEX NG 250/8
O0BUEM 250 LITRO, PHG , TLAK VZDUCHU NASTAVIT NA 0,Bbar

c5 STAVAUC! OBEHOVE CERPADLD DISTRIBUCN WLO YONOS MAXD 65/0.5-16
P=0,6kW, S0Hz, IN-230V

C6 STAVASC! 0BEHOVE CERPADLO DISTRIBUCM WLO

c7 STAVANCI OBEHOVE CERPADLO DISTRIBUCNI WLO YONOS MAXD 65/0,5-16
P=0,6kW, S0z, IN-230V
CHLADIC! STROJ KOMPRESOROVY VZDUCHEM CHLAZENY DAIKIN EWAT430B~SRC2
Qu3B3KW, P=155KW, 3N-400V, S0Hz, chiodvo R32, Lp v 1m=69,9 dB(A)
0BEHOVE CERPADLO CHLADICHO STROJE GRUNDFOS TPES 80-250
Q=71,7m3/h, He16m, P=4kW, SOHz, 34400 V, reguiace konst. defta p
ROZDELOVAE CHLADICI VODY 12C — DN 300
JEDNODUCH, AUTOMATICKY ZMEKEOVAC! FILTR WG 1650F, kepacita 60 porucha
max. 2m3/h, P=50W, 1x230V, S0Hz

DAVKOVAC STANICE PROTIKOROZNICH CHEMIKALN XHI

P=100W, 1x230V, SOHz
SEKUNDARN ROZDELOVAC CHLADICI VODY 6 — DN 200, DELKA —mm
SEKUNDARNI SBERAT CHLADICI VODY 12°C — DN 200, DELKA —mm

O0BEHOVE UERPADLO CHLADICHO STROJE GRUNDFOS TPES 40-240
Q=24m3/h, He=14m, P=1,5W, SOHz, 1X230 V, requiace kenst. defta p

Min tlak

2
«

Servisni vyp. _zdroj chladu Ch2 (C8) 2
=

Interiés strojovny

Exteriér

M7.M8,M9
ru¢né
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Vazba na stévajict MaR
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Servisni vyp. zdroj chladu Ch1 (C1) O

Dévkovact stanice, zmékovaci stanice

23QVAC| Proudov§ chréni¥ 30mA

Vazba na stévajici MaR

BQIAC Topné kabely, proudovy chrinié 30mA -
~

Rozvad&¢ +RM1 DIP
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LEGENDA MiSTNOSTI

[PLOCHA|
€M | OCeL MisTNOSTI _|==|N PODLAHA
6106 | STROJOWNA vZT | 1906 | cen. pot.

LEGENDA POVRCHOVYCH UPRAV:

CEM. POT.  CEMENTOVY POTER
Vo5 VAPENNA OMITKA STUKOVA

LEGENDA MATERIALU

_H_ STAVAUCI KONSTRUKCE

—~NAVAZANI NOVE PLOCHE STRECHY NA STAVAUCI SIKNOU STRECHU
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