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Rekonstrukce détského oddéleni
¢ast DIP

D.1.4.2 - Zafizeni vzduchotechniky a vytapéni, chlazeni

Listopad 2024

snimek a vypis z katastru nemovitosti
projektova dokumentace stavebni ¢asti objektu
mistni Setfeni a konzultace s investorem
platné normy CSN, CSN EN, CSN EN I1SO

Tato c&ast projektové dokumentace feSi cast oblasti D.1.4.2 - Zafizeni
vzduchotechniky a vytapéni, chlazeni v uvazované rekonstruované ¢asti nemocnice
ve Frydku Mistku. Rekonstrukce bude probihat v détském oddéleni v ¢asti DIP, kde
budou rekonstruovany kompletni prostory oddéleni, jak pokoje, tak i zazemi sester,
sprchy, toalety atd.. Projekt feSi Upravy stavajicich prostor z pohledu Ustfedniho

vytdpéni a chlazeni.

UPOZORNENI

Jakékoli zmény Ci dopliky musi byt pfedem konzultovany s projektantem a
pisemné potvrzeny. V pfipadé svévolné zamény materidlu & montéznich postupt
nenese projektant za dilo zadnou zodpovédnost a nebere za vzniklé dilo zadné

zaruky.



4. TECHNICKE RESENI

V ramci rekonstrukce prostor bude nutno demontovat stavajici otopna télesa a
provézt zkraceni stavajicich pfipojovacich potrubi.

Demontovana otopna télesa budou nahrazeny novymi otopnymi zafizenimi
v podobé parapetni fan-coil jednotek, kdy se bude jednat o 4 trubkové jednotky, které
budou zajistovat jak vytapéni mistnosti, tak i jeji chlazeni. Pfipojeni na rozvody topné
vody bude provedeno médénym potrubim 15x1, kdy bude na potrubi osazen pred
jednotku smésovaci ventil doporuceny vyrobcem zafizeni. Obdobné bude provedeno
také pfipojeni potrubi chladu, kdy bude hlavni patefni rozvod napojen na stavajici
zdroj chladu v podkrovi a jednotlivé pfipojky budou vedeny pod stropem v podhledu
k jednotlivym fan-coil jednotkam. Opét bude pouzito médéné potrubi.

V mistnostech zazemi, koupelnach atd. budou pouzity klasické otopné télesa,
resp. otopné Zebfiky, které budou na stavajici rozvody vytapéni pfipojeny novym
médénym potrubim 15x1. Otopna télesa jsou navrzena v provedeni VK HYGIENE.
Otopné Zebiiky jsou v provedeni LINEAR se spodnim stfedovym pfipojenim.
Ventilové vlozky v télesech VK a také ventil pro otopna trubkova télesa bude
v provedeni s automatickou regulaci pratoku pro jednodus$i nastaveni systému
vytapéni!

Télesa budou opatfena pfipojovacim Sroubenim pro otopna télesa VK
s vypousténim v rohovém provedeni DN 15. Otopné Zzebiiky budou osazeny
radiatorovym ventilem pro otopné Zzebiiky se stfedovym pfFipojenim v rohovém
provedeni DN 15 s automatickou regulaci pratoku. VSechny nové otopné télesa budou
osazeny novou termostatickou hlavici s pfipojovacim zavitem M30x1,5 a se
zabezpecenim proti odcizeni.

Veskeré nové potrubi bude vedeno ve zdi v drazce, pfipadné v predsténé,
nové potrubi bude zakryto, nebude viditelné!

Zkousky - vytapéni

Po montaZi bude zafizeni fadné odzkouseno dle CSN 06 0310. O zkouskach
a prejimkach budou provedeny pisemné zapisy ve smyslu CSN 06 0310. Topna
zkou$ka bude trvat 8 hodin a v jejim pribéhu budou navozeny veskeré provozni stavy.
Pfi provadéni montaznich praci je nutno dodrzovat zasady bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi praci v souladu s pfislusnymi platnymi bezpecnostnimi predpisy a
nafizenimi, zejména s vyhlagkou €. 48/1982 Sb. v platném znéni, kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpecénosti prace na technickych zafizenich. PFi
realizaci a provozu strojniho zafizeni musi byt respektovany a pokyny vyrobcu
pFisludnych zafizeni. Hladina hluku nesmi prekro&it hodnoty dle CSN 73 0531.
Zafizeni je mozno predat do uzivani po provedeni pfedepsanych kontrol, zkousek a
revizi jednotlivych zafizeni. Pfed uvedenim do provozu se zafizeni naplini vodou dle
CSN 07 7410. Zafizeni Ustfedniho topeni je moZno povaZovat za zplisobilé pro
spolehlivy a bezpeény provoz, pokud splfiuje pozadavky CSN 06 0830 tykajici se
zabezpecovaciho zafizeni.

Zhodnoceni akustického vykonu a hlukovych parametru
Navrhované fan-coil jednotky v mistnostech budou v no¢nich hodinach, resp.

v obdobi noé¢niho klidu v tichém rezimu s maximalnim povolenym akustickym
vykonem 25 dBa. Tohoto bude dosazeno regulaci otacek.



5. NAKLADANI S ODPADY

V oblasti nakladani s odpady je nutno se Fidit zakonem ¢&. 541/2020 Sb.
v platném znéni.
V pfipadé vystavby se predpokladaji tyto druhy odpadu:

- stavebni a demoli¢ni odpady ( skupina 17 00 00)
- odpadni obaly ( skupina 1500 00)
- odpady z tvareni a obrabéni kovu a plast( ( skupina 12 00 00)
- odpady oleju ( skupina 13 00 00)

Pozn. Zarazeni do skupin je provedeno dle Katalogu odpadl uvedeném v pfiloze €.1,
Vyhl.€.8/2021 Sb.
Provadéci firma, bude dbat nejen na minimalizaci tvorby odpadu, ale jakozto puvodce
odpadu, také na jeho odbornou likvidaci.
Zhotovitel stavby, jakozto puvodce odpadl povede dle Vyhl.€.383/2001 Sb. o vzniku
a zpusobu nakladani s odpady evidenci. Jedna se zejména o tyto povinnosti:

- provadét separaci odpadu na jednotlivé kategorie

- zajistit jejich odbornou likvidaci bud samostatné nebo u opravnénych

organizaci, dle povahy odpadu

- vést evidenci odpadu a platit poplatky v rozsahu stanoveném timto zakonem
Puvodce odpadu produkujici vice nez 50 kg nebezpeéného odpadu za rok nebo vice
nez 50 tun ostatnich odpadu za rok je povinen kazdoro€né do 15.2. nasl. roku posilat
na pfislusny ufad hlaSeni o druzich, mnoZstvi a zplsobu likvidace odpadu.
Po ukonc&eni stavby bude doloZen protokol o likvidaci vzniklych odpadu, ktery bude
soucasti predavaci dokumentace.

6. ZAVER

Pokud je v projektové dokumentaci uveden konkrétni nazev vyrobku, vyrobce je
uveden jako pfiklad pro stanoveni standardu. Uvedenim konkrétniho nazvu se
nevylucuje pouziti jiného vyrobku se stejnymi, nebo kvalitativné lepSimi vlastnostmi.

V pfipadé potfeby zmén je nutno tyto zmény konzultovat s projektantem.
Jakékoli svévolné zmény oproti projektu jsou divodem k ukon&eni zaruky za projekt.

Pfipadné nalezené nespecifikované potrubi je nutno napojit vzdy zpét, resp. je
nutno tuto skute€nost projednat s projektantem a investorem.



