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1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby: Rekonstrukce détského oddéleni Nemocnice ve Frydku - Mistku
Adresa stavby: Parc. ¢.654, k.u. Frydek
Investor: Nemocnice ve Frydku — Mistku p.o., El. Krasnohorské 312, 738 01
Frydek — Mistek, ICO: 00534188
Profese: D.1.2.8 M¢éfeni a regulace
Stupen: DPS
Vypracoval: Ing. Pavel Klika, ¢. autorizace 0602467 — technologicka zatizeni
staveb

2. PREDMET A ROZSAH

Predmétem této dokumentace pro provedeni stavby je zpracovani navrhu MaR pro ovladani
a monitoring nov¢ nainstalované/repasované¢ VZT zafizeni. Rozsah a zpracovani
dokumentace odpovidé poskytnutym podklada.

3. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

CSN a EN souvisejici s timto projektem

Dokumentace VZT pro tento projekt vypracovana Ing. Janem Bosakem

Manudly pouzitych vyrobki

Dokumentace Stavebni ¢asti pro tento projekt vypracovand Ing. Michalem KlimSou
PBR Rekonstrukce détského oddéleni, stupné pro stavebni povoleni, vypracovala
Ing. Barbora Hrdinova, 10/2024 - tato dokumentace netesi strojovnu VZT

Za spravnost vstupnich dat nenese zpracovatel této dokumentace zadnou pravni
zodpovédnost

4. NAPETOVE SOUSTAVY

e 3f+PE+N ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S
24VAC-SELV, 24VDC-SELV, 12VDC-SELV

5. OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM

Ochrana ziakladni (ochrana pred dotykem Zivych ¢asti):
dle CSN 33 2000-4-41 ed.3:

e zikladni izolace zivych ¢asti

o kryty, prepazky

e zibrany

Ochrana p¥i poruse (pied dotykem neZivych ¢asti):
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dle CSN 33 2000-4-41 ed.3:

e automatickym odpojenim v piipadé poruchy
Ochrana doplikova:
dle CSN 33 2000-4-41 ed.3:

e ochranné pospojovani, proudovy chrani¢ s Al = 30mA

Vnéjsi vlivy:
Vnitini prostory — AAS, ABS5, ostatni vlivy na arovni 1, CSN 33 20000 — 7-710
Venkovni prostiedi — AA7, AB7, AD4, AL2, AN2, AR2, AS2, ostatni vlivy na Grovni 1

Instalovany vykon
Rozvadé¢ RM1-DIP 22kW

6. STAVAJICI STAV

Ve stavajicim arealu nemocnice dochazi k rekonstrukei détského oddéleni. Ve stavajicim arealu
je instalovan systém MaR, je zde zfizeno dispecerské pracovisté nemocnice. Predmétné
prostory jsou vétrany stavajici VZT jednotkou. Tato jednotka bude vyménéna/repasovana.
Profese MaR provede demontaz stavajiciho MaR pro pfedmétnou jednotku a ekologickou
likvidace demontovanych soucasti.

7. NAVRZENE TECHNICKE RESENI

Profese MaR provede demontaz stavajiciho MaR pro predmétnou stavajici VZT jednotku a
ekologickou likvidace demontovanych soucasti. Dale zajisti funk¢nost stavajicich systém.

Nové navrzeny systém MaR bude zalozen na volné programovatelné procesni podstanici s
I/O moduly. Je ekonomicky vyhodné instalovat podstanici od stejného vyrobce jako jsou
stavajici jiz nainstalované podstanice. Podstanice bude nainstalovana v novém rozvadéeci,
kde na dvefich bude téz instalovan ovladaci panel pro potieby lokalniho — servisniho
ovladani. VySe popsany systém bude zapojen do ETH sité objektu. Vyse popsany systém
bude pfipojen pies mistni ethernetovou sit’ na stavajici dispecerské pracovisté nemocnice.
Dispecerské pracovisté bude rozsifeno a doplnéno o tyto nova zafizeni.

Rozvadé¢ RMI1-DIP o rozmérech 100x400x2000 (Sxhxv) + sokl 100mm, IP min 44,
Dvoukfidlé dvefe, vyvody, piivody vrchem. Pozarni parametry dle PBR pro pfedmétnou
strojovnu VZT — v dobé tvorby této PD nebylo k dispozici. Umistén dle pfilozeného vykresu
mistnosti m.¢. 6106 Strojovna VZT.

Rozvadé¢ bude napajen dvéma druhy napdjecich napéti. Zalohované (z UPS, UPS jednotka
bude odpojovana aktivaci tlacitka TOTAL STOP objektu, nebo ze zalohovaného napéti
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nemocnice) napéti bude pouzito pro napdjeni podstanice a periférii. A napajecim napétim
urceném pro napajeni motort VZT, Cerpadel atd.... (MDO??)

Rozvadé¢ bude obsahovat hlavni vypina¢ s ovladaci rukovéti vné rozvadéce, pro vypinani
napajeciho napéti  (MDO???) 1 zéalohového, hlavni jisti¢ B32A/3 napdjeciho napéti,
zalohované napéjeni bude mit hlavni jisti¢ B16A/1. Dale bude obsahovat montazni plato,
vétraci miizky, svorkovnice, prechodové relé a stykace, servisni zadsuvky, svitidlo, ptepétova
ochrana I+II+III stupen, napdjeci vyvody a obvody opatfeny nadproudymi a zkratovymi
ochranami. Pfipojeni pomoci fadové svorkovnice, stinici liSta. Vétraci ventildtor s
termostatem. Zdroj 24VAC — SELV, 24VDC — SELV, 12VDC - SELV. Prostorové rezervy
min 10%.

MaR bude monitorovat pfitomnost napajeciho napéti ve vSech fazich.

EPS signal pro odstaveni VZT déava do MaR profese EPS (na stran¢ EPS bezpotencialovy
kontakt). Odstaveni zafizeni ovladanych MaR od signdlu EPS musi byt moZzné bez ucasti
automatizacni stanice. Systém MaR bude do systému EPS signalizovat svoji poruchu.

MaR bude monitorovat polohu pozarnich klapek. Uzavieni alespont jedné klapky zpusobi
odstaveni zafizeni ovladanych MaR. Odstaveni zatizeni ovladanych MaR od signalu uzavieni
alespon jedné pozarni klapky musi byt moZzné bez tcasti automatizacni stanice.

Zatizeni, ktera budou ovlddana z MaR, bude jejich napajeci piivod vybaven servisnim
vypina¢em se signalizacnim kontaktem do MaR. U zafizeni, kterd jsou ovladana MaR, ale
napéjena profesi elektro bude tento servisni vypina¢ dodavkou profese Elektro.

Bude proveden monitoring tlaku medicindlni plynd a jeho signalizace na dispecink,
piekroceni tlaku o +/- 20% bude alarmové hlaSeni.

V Prostorach m.¢. 560, m.¢. 591, bude méfena prostorova teplota, piekroc¢eni pozadované
prostorové teploty pro dany prostor bude signalizovano — muze jit o potencidlni poruchu
klimatiza¢ni jednotky.

V Prostorach m.¢. 560, m.C. 591, budou instalovany klimatiza¢ni jednotky, které¢ budou
vybaveny komunika¢nim rozhranim RS485 s protokolem ModBus. Datovou komunikaéni
linkou budou tyto klimatizace ptfipojeny do MaR, ktery je bude monitorovat a povelovat v
rozsahu stanovenym niZze. Tato PD uvazuje do max 15DB/split. Komunika¢ni rozhrani
(dodavka VZT) klimatizacnich jednotek bude umisténo do bezhalogenové (LSOH)
elektroinstalacni krabice (doddvka a montdz MaR).

Zavizeni ¢.1 — VZT pro DIP

Obsluhované prostory jsou hygienické, Cisté prostory ve zdravotnictvi s pozadavkem na
konstantni vétrani (udrzovani Cistoty), vytdpéni, chlazeni, vlh¢eni a odvlhéovani —
klimatizovani.

Pro klimatizaci bude vyuZita stavajici VZT jednotka umisténa ve strojovné VZT v 6.NP. VZT
jednotka bude kompletn¢ repasovana.

Stavajici, repasovand VZT jednotka se sklada z kapsovych filtrii pfivodu vzduchu M6+F9/
odvodu vzduchu M6, deskového rekuperatoru s bypassem, ventilatorti pro piivod a odvod
vzduchu, vodniho ohfivace s protimrazovou ochranou a smésovaci sadou, vodniho chladice se
separatorem kapek s Skrtici sadou, zvlhc¢ovaci komorou o vykonu napojenou na odporovy
vyvije¢ pary, tésnych uzaviracich klapek, servisnich komor, van odtoku kondenzéitu v¢.
zapachovych uzavérek, podstavného ramu apod.

Vlhkost a teplota vzduchu na pfivodu bude regulovana dle aktudlni potfeby/stavu v interiéru
(referen¢ni mistnosti).
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Frekvencni ménice jsou soucasti dodavky VZT a budou instalovany na plast VZT jednotky.
Cerpadla a pohony smé&Sovacich ventild jsou soudasti dodavky profese topeni. Tato PD
uvazuje s pohony 24V, ovladani 0-10V, cerpadla jsou uvazovany zapindna piivedenym
napajecim napétim, se signalizaci chodu ziskavanou na vystupu napajeciho napéti pro dané
cerpadla z rozvadéce za vSemi ovladacimi a jisticim prvky.

VZT JEDNOTKA (1):

- ZAP/VYP a zpétna vazba uzaviracich klapek (sani, vyfuk, ptivod, odvod) s chodem VZT
jednotky — servopohony se zpétnou pruzinou/havarijni funkci

- Méfeni a signalizace tlakové diference filtrii, pfivod st.1 — 30-300 Pa, piivod st.2 - 100-300
Pa, odvod st.1 - 30-300 Pa

- Plynula regulace a zpétnad vazba klapek bypassu deskového rekuperatoru, dle potieby
odmrazovani a rekuperace tepla/chladu

- Méfeni teploty (nebo tlakové diference) na deskovém rekuperatoru — hlidani namrazy =>
plynulé regulace prutoku cerstvého vzduchu pres bypass

- ZAP/VYP, zpétna vazba/chyba a plynuld regulace ventilatori s AC motorem s FM =>
regulace na konstantni pritok. (FM dodavkou VZT)
- ZAP/VYP a plynuld regulace ohfevu - vodniho ohtivace €.1 (smé&Sovaci sady = ¢erpadlo +
sméSovaci ventil => kvalitativné). (SméSovaci sada dodavkou VYT)
- ZAP/VYP a plynula regulace chlazeni - vodniho chladi¢e (smé&Sovaci sady = cerpadlo +
dvoucestny ventil => kvantitativn¢). (SméSovaci sada dodavkou VYT/CHL)
- ZAP/VYP a plynula regulace ohfevu - vodniho ohtivace ¢€.2 (sméSovaci sady = Cerpadlo +
sméSovaci ventil => kvalitativné)
- ZAP/VYP, zpétna vazba/chyba a plynula regulace parniho/odporového zvlh¢ovace =>
zvlh¢ovani

Zakladni funkce zaiizeni ¢.1:

-Rekuperace tepla

-Rekuperace chladu

-Vypnuti signalem EPS

-Snimani polohy pozarnich klapek z koncovych spinact PK, pifi uzavieni vypnout VZT
zafizeni

-Vypnuti ¢idlem detekce kouie

-M¢feni a hlidani nastaveného pritoku vzduchu

-Méfeni a uprava teploty vzduchu z VZT jednotky dle nastavenych parametra

-Méfeni a uprava vlhkosti pfivadéného vzduchu z VZT jednotky dle aktualnich
potfeb/parametri méfenych v interiéru => zvlhCovani, odvlhéovani (ohfev + chlazeni +
dohtev)

-Nabé&hové a dobehové Casy ventilatorii (mimo jiné s ohledem na chlazeni, zvlh¢ovac)
-Nastaveni hystereze teploty a vlhkosti

-Nastaveni rychlosti reakce na méfené parametry teploty a vlhkosti v zavislosti na rozsah
(spodni-horni hranice)
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-Plynula regulace upravy teploty a vlhkosti ptivadéného vzduchu

-Hlidani ¢ast pro dosazeni pozadované hodnoty — pii prekroceni = signalizace
-Signalizace/alarmy chybovych parametrti, komponentti apod.

-Signalizace servisnich hlaSeni podle provoznich hodin, tlakové diference filtri apod.
-Uzivatelské prostiedi k ovladani (HMI), integrace do stdvajiciho BMS, vizualizace => dle
pozadavku investora

-Moznost obsluhy nastaveni ¢asovych programi s nastavenim parametrii pratoku vzduchu
upravy parametra a vstup do nastaveni pouze pod hesle/ptihlaSenim

teplota pfivadéného vzduchu z VZT jednotky tpvzt = +17°C — +29 °C
relativni vlhkost vzduchu z VZT jednotky ¢pvzt = 35 — 60 %

cv v

teplota vzduchu v interiéru ti = +22 — +26 °C (spodni — horni hranice), idealn¢ +24°C

+1K

e relativni vlhkost vzduchu v interiéru ¢1 = 35 — 55 % (spodni - horni hranice), dle te
(°C), v zimng drzet u spodni hranice a v 1ét€ u horni hranice

e Zafizeni pracuje v pietlaku, cisté casti (DIP boxy apod.) budou viéi okolnim,

»Spinavym* prostoriim (s niz§imi pozadavky na Cistotu) drzeny v mirném pretlaku (20

Pa). Tlakové poméry budou zajistény v ramci zaregulovani

Poruchové stavy

Porucha motorii

Zaneseni filtrQ

Signal EPS

Nouzovy stop

Abnormality v méfenych veli¢inach

Neotevreni klapek(y)

Nebezpeci zamrznuti rekuperatoru

Nebezpeci zamrznuti vyménikh

Kouf v potrubi

Porucha kondenzac¢ni(ch) jednotek

Porucha zvlh¢ovace

Zavteni pozarni klapky (ek)

Aktivace servisniho vypinace (ventilatory, ¢erpadla, kondenza¢ni jednotky, zvlhcovace)
Vypadek alespon jedné faze napajeciho napéti

Absence potvrzeni chodu Cerpadla, pti SW vydaném povelu start

ODVODNI VENTILATOR (2):

- ZAP/VYP a zpétna vazba uzaviraci klapky s chodem ventilatoru ¢.2 (1ks) — servopohon se
zpétnou pruzinou/havarijni funkei a signalizaci polohy

- M¢feni a signalizace tlakové diference filtru (1ks), 30-200 Pa

- ZAP/VYP, zpétna vazba/chyba a plynulé regulace ventilatoru s EC motorem (1ks) =>
regulace na konstantni prutok. ZAP s chodem VZT jednotky ¢.1
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Poruchové stavy

Porucha motoru

Zaneseni filtra

Signal EPS

Nouzovy stop

Abnormality v méfenych veli¢inach
Neotevieni klapek(y)

Aktivace servisniho vypinace

ZARIZENI C.7.2 a C.8.2 — CHL/KLM

Zatizeni €.7.2 slouzi k chlazeni m.¢. 591 je navrZen chladici/klimatiza¢ni split systémy

Zatizeni ¢€.8.2 slouzi k chlazeni mistnosti m.¢. 560 je navrzen chladici/klimatiza¢ni split systémy
(2ks - zaloha).

- méfeni teploty v interiéru (m.¢. 560, 591)

- signalizace teplot, stavu a ovladani z velina, integrace do BMS — RS485/Modbus
(pfevodnik=dodavka VZT), vizualizace => dle poZadavku investora, do max 15DB/split.

- signalizace alarmu pii pfekroceni teploty v mistnosti m.¢. 560, 591

- teplota vzduchu v interiéru ti = +15 - +25 °C

Poruchové stavy

Ptekroceni teploty v interiéru
Porucha klimatizace

Detekce tiniku chladiva chladiva
EPS signal

Aktivace servisniho vypinace

HMI

Stavajici dispecerské pracovisté bude doplnéno a rozsifeno o nové nainstalované zafizeni a
informace. Na dispecerském pracovisti bude mozno nastavovat parametry, casové programy
a budou zde zobrazovany a zaznamenavany poruchové stavy Historie a Trend zobrazovanych
hodnot. Nové doplnéné prvky budou respektovat stavajici styly obrazovek dispecerského
pracovisté a dale budou respektovany zvyklosti operatort.
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Nov¢ instalovana procesni podstanice bude na dispecin pfipojena pomoci mistni sit¢ Ethernet
— ptipojeni na ETH sit’ neni soucasti tohoto projektu.

Provedeni elektroinstalace systému MaR

Kabely a trasy musi byt v provedeni B2cas1,d0 , v souladu s vyhl. 23/2008, 268/2011 a s
PBR tohoto projektu (CSN 730802, CSN 730804, CSN 730810, CSN 730848 (vie v platném
znéni)). Elektroinstalaéni material bude v bezhalogenovém provedeni. Kabely, které budou
vystaveny slunec¢nimu zafeni budou vybaveny UV ochranou, nebo vySe uvedené kabely UV
odolné. Kabely vedouci po stfese budou v provedeni do venkovniho prosttedi a UV odolné.
Kabely budou na lavkach kabelovych Zlabech v provedeni odpovidajici jejich umisténi
(CHUC, venkovni prostiedi). Mezi jednotlivymi pozarnimi useky budou realizovany pozarni
piepazky s odolnosti pozadovanou PBR. Pfi montazi musi byt dodrzeny pravidla a normy pro
soubéh kabell. V netechnickych prostorach budou kabely uloZzeny nad podhledem a pod
omitkou. Pfivody k pfistrojim do vysSe 1,5m nad zemi chranit trubkou. Montdz kabel.
rozvodil provést dle CSN 33 2000-5-52 ed.2 (soub&h kabeltl) a CSN 730848. Po skonéeni
montaze provést vychozi revizi zafizeni MaR.

Dale bude provedena zvySena ochrana ochrannym pospojovanim.

Motory, kondenzacni jednotky, zvlhéovace, atd budou vybaveny servisnim vypinatem s
pomocnym kontaktem pro signalizaci do RS.

Pouzité znaceni je pouze pro potieby této PD.

Pouzité oznaceni MaR prvki muZe byt do dalSich stupii projektové dokumentace
prepracovano dle standardi investora. Toto preznaceni se musi promitnout i do
navazujicich profesi (VZT, SIL, EPS....).

Zaregulovani a zprovoznéni

1. Montazni zkousky

Kontrola kompletnosti zafizeni podle PD vcetné souvisejicich profesi. Vizudlni kontrola
provedeni spojui, zavésu, povrchovych tuprav, izolaci, prostupli a prostor souvisejicich
s provozem ovladanych zatfizeni. Kontrola funkénosti jednotlivych strojli zafizeni a elementi
pfed uvedeni zafizeni do provozu.

2. Zkousky chodu

Ovéteni schopnosti dlouhodobého provozu zatizeni. Zkouskam ptredchdzi uvedeni zatizeni do
provozu, nebo je jejich soucasti. Zkouska se provadi dle dohodnutych kritérii. Ptfi zkouskach
se provadi hruba regulace zafizeni.

3. Doregulovéni

Jedna se o doregulovani pozadovanych vykonovych parametrt dle projektovanych hodnot
ovladanych zatizeni.

Pti zkouskach a zprovoznéni bude nutna spoluprace profesi, které dodavaji ovladané zatizeni
a budou pfitomni pracovnici investora zabyvajici se provozem, ovladanim a udrzbou
ovladanych zafizeni.

Pro provedeni vyse uvedenych zkousek a zaregulovani je nutné aby byly uvedeny do provozu
technologie dodavané a zprovoznované ostatnimi profesemi (UT, VZT, Elektro). Napiiklad
VZT jednotka musi byt kompletni véetné¢ kompletné¢ dokonceného potrubi a koncovych
elementli. Naptiklad Kondenzaéni a klimatiza¢ni jednotky musi byt kompletni a uvedeny do
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provozu. Topny systém musi byt kompletni a uveden do provozu. Napijeni ovladanych
zafizeni musi byt uvedeno do provozu a odzkouseno profesi elektro. Atd...

Pozadavky na ostatni profese

EPS — zavedeni signalt signdlu s EPS do rozvadée MaR (bezpotencialovy kontakt)

Elektro — nap4jeni rozvadé€e MaR. Nap4jeni klimatizacnich jednotek , napéjeni zvlhcovace, .
Dodavka a montaZz servisniho vypinace s pomocnym signalizatnim kontaktem pro tyto
zafizeni.

Stavba — Priirazy stropem

VZT — dodéavka ftidiciho modulu pro vnitini klimatiza¢ni jednotky vybaveny pfevodnikem
pro komunikaéni rozhrani ModBus

Slaboproud — pfipojeni rozvadéce do nemocnicni sit¢ ETH
P#i montazi bude respektovano PBR.

VSechny prostupy rozvodlu a instalaci, technologickych zatizeni a elektrickych rozvodi
pozarné delicimi konstrukcemi budou protipozarné utésnény.

Projektant si vyhrazuje pravo nenést za realizovanou akci technickou odpovédnost, budou- li
bez jeho védomi a pisemného souhlasu provedeny pii realizaci takové neodborné nahrady
pfistrojl, zafizeni €i periferii, které mohou mit rozhodujici vliv na celkovou funkénost
technologie a projektant tedy nemiize garantovat navrzené a vypoctené vykony.

Technické zprava je nedilnou souc¢asti projektu.

Projektant a jim vypracovana PD predpoklada Ze ucastnik vybérového fizeni a

pripadna realizacni firma je odborné zpisobila (véetné odborné zpisobilych
zaméstnancii) k provadéni cinnosti (dle PD) a k doplnéni potiebnych informaci pro
plnohodnotné zhotoveni dila. Ulastnik vybérového Fizeni/realizator je zodpovédny k
peclivému prozkoumani PD, jeji prodiskutovani se vSemi dotéenymi stranami a
pripadného doplnéni vyZadovanych praci, materialu a zarizeni, které by v PD postradal.
Utastnik vybérového Fizeni/realizator je povinen pripadné postradané &asti dila doplnit
a zahrnout do predkladané cenové nabidky, pripadné je diskutovat a pripominkovat s
projektantem pred podianim cenové nabidky, tak aby zajistil zhotoveni celistvého a
poZadovaného dila.
JestliZe nebude pripadné opomenuti, nesrounalost, chyba, pripominkovano pred
podanim cenové nabidky, predpoklida se Ze tucastnik vybérového Fizeni/realizator
zahrnul do cenové nabidky vSe nezbytné pro zhotoveni kompletniho dila. Zhotovitel se
zavazuje Ze provadéné ¢innosti a pouzité materialy p¥i stavbé dila budou v souladu s PD,
platnymi normami, legislativou a certifikaci CR a EU.
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Pied dodavkou/realizaci vySe uvedeného dila je nutné aby odborna realiza¢ni firma pro
svou potiebu vypracovala realiza¢ni / vyrobni dokumentaci, ktera bude zahrnovat
vyrobni dokumentace rozvadéci MaR, posledni stavebni zmény (po zavérecnych
koordinacich), veSkera elektricka zarizeni, ktera maji byt pripojena z MaR, jejich
definitivni el. pFikony a jejich definitivni el zapojeni, veSkeré navaznosti na jiné profese
apod. Tak aby bylo reilné podle této realiza¢ni / vyrobni dokumentace dilo realizovat
dle pozadavki (standardii) investora .

Soucasti budouci dodavky projektovaného zatizeni se piredpoklada :
= pocate¢ni nastaveni zaddanych hodnot,
* navod(y) k obsluze, provozni fad(y)
= projektova dokumentace skutecného stavu dle nize uvedeného rozsahu
= oziveni systému
= zaSkoleni urené obsluhy
= uzivatelské aplikacni programy fidicich PLC podstanic a
= grafické zpracovani a konfigurace SCADA systému centralni vizualizace vysSe uvedenych
technologii
Pozadovany rozsah dokumentace skute¢ného stavu:

1.1. Technicka zprava

1.2. Specifikace nov¢ instalovanych zatizeni

1.3. Seznam I/O

1.4. Kabelové trasy

1.5. Padorysy (v€etné piipadnych detailit)

1.6. Schémata zapojeni nové instalovanych zafizeni (napft. rozvadéct MaR)
1.7. Blokovéa schémata

8. POZADAVKY PO A BOZP

Projekt je zpracovan v souladu s pozadavky PO a BOZP.

Na elektrickém zafizeni je tfeba pfed uvedenim do provozu provést vychozi revizi provedené
elektroinstalace v¢. vypracovani revizni zpravy s podpisem opravnéného revizniho technika k
provedenym tikontim dle CSN 33 2000-6 ed.2 a CSN33 1500.

Bezpecnost prace a ochrana zdravi pracujicich 1 bezpec¢nost technologickych zatfizeni musi byt
zajiSténa prislusnymi technickoorganizacnimi opatfenimi a dodrzovanim pfisluSnych norem a
predpisti zejména podle CSN EN 50110-1 ed. 3 a se souvisejicimi piedpisy. Pro zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pii ptfipravé i provadéni stavebnich a montaznich
praci je nutné respektovat ustanoveni zavaznych ptedpisii a nafizeni o bezpecnosti prace a
hygienickych pozadavcich. Na veskera zafizeni je nutno dolozit prohlaSeni o shodé podle
zakona €. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

Praci na elektrickych zafizeni smi provadét jen pracovnici s pfislusnou elektrotechnickou
kvalifikaci podle NV 194/22 Sb. (vyhlagky ¢. 50/1978 Sb. CUBP) a technickych norem. Pii
stavbé musi byt dodrzeny pozadavky prislusnych hygienickych ptedpist, zejména v otazkach
hlu¢nosti, prasnosti, ochrany stavajici zelené, obtéZovani okoli hlukem, zneciStovani
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komunikace a podobné. Odpady vzniklé pfi stavbé budou roztfidény podle druhu a predany
specializované firmé k likvidaci.

Zhotovitel dila musi byt odborné zpusobild dodavatelska firma s odborné zptisobilymi a
zkusenymi (v oboru MaR) pracovniky a subdodavateli. Je povinnosti zhotovitele opatfit si
vSechny potfebné informace tak, aby mohl ptedlozit pevnou cenu a kvalifikovanou nabidku,
podle které zhotovi stavbu podle pozadavkii objednavatele. Zatizeni muze byt uvedeno do
trvalého provozu az po provedeni vychozi revize. Veskeré zmény vzniklé béhem montdze
oproti projektové dokumentaci musi byt zaznamenany montaznimi pracovniky do pracovniho
vytisku PD a odsouhlaseny projektantem. Soucésti dodavky dila musi byt dokumentace
skute¢ného provedeni a zaskoleni obsluhy.

9. PRILOHY

1/ Seznam 1/0O, 4 listy
2/ Seznam kabelt, 3 listy
3/ Polozkovy VV, 3 listy
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Rekonstrukce détského oddéleni Nemocnice ve Frydku —
Mistku

D.1.2.8 M¢éteni a regulace

Seznam signali

Datum: Pocet stranek: 4

12/2024




Rekonstrukce détského oddéleni Nemocnice ve Frydku - Mistku
meérfeni a regulace
Rozvadé¢ +RM1 DIP

Karta Periferie Popis Signal
Al1 BTO Venkovni teplota NI1000
Al2 BT1 Teplota privodniho vzduchu z exteriéru NI1000
Al3 BT2 Teplota odvadéného vzduchu do exteriéru — za rekuperatorem Ni1000
Al4 A-IP;SSTWD BT3 Teplota odvadéného vzduchu do exteriéru — pfed rekuperatorem Ni1000
Al5 BT11 Teplota privadéného vzduchu z exteriéru za rekuperatorem Ni1000
Al6 BT4 Teplota vody do teplovodniho vyméniku 1 Ni1000
Al7 BT5 Teplota pfivadéného vzduchu za vyménikem 1 Ni1000
Al8 BT6 Teplota vody do chladi¢e Ni1000
A9 BT7 Teplota vody do teplovodniho vyméniku 2 Ni1000
Al10 BT8 Teplota pfivadéného vzduchu do interieru Ni1000
Al -KC6.2
A2 Al 8xRTD
Al13
Al14
Al15
Al16
Al17 BdP2 Diferencialni tlak ventilatory M pfivod 0-10Vv
Al18 YM5 Skutec¢na poloha tficestného ventilu teplovodniho ohfivace 1 0-10V
Al19 YM6 Skuteéna poloha tficestného ventilu chladice 0-10Vv
AI20 -KC4.1 YM8 Skutegna poloha tficestného ventilu teplovodniho ohfivage 2 0-10V/
Al21 Al 8xU BRH1 Vihkost pfivadéného vzduchu za zvihcovadi 0-10V
Al22 BRH1 Rezerva 0-10V
Al23 BT9 Prostorova teplota m.¢.5103 0-10V
Al24 BRH2 Vlhkost odvadéného vzduchu z m.¢. 598 0-10V
Al25 BT10 Prostorova teplota m.¢.5103 0-10V
Al26 BRH3 Vlihkost odvadéného vzduchu z m.¢. 598 0-10V
Al27 BdP1 Diferencialni tlak ventilatory M1.x odtah 0-10V
Al28 -Aki%ij YM4 Skutec¢na poloha bypassové klapky 0-10V
AI29 1BT1 prostorova teplota v m.¢. 560 0-10V
Al30 1BT2 prostorova teplota v m.¢. 591 0-10V
Al31 BdP3 Diferencialni tlak potrubi odtah 0-10V
Al32 BdP4 Diferencialni tlak potrubi pfivod 0-10V
Al33
Al34
AlI35
AI36 -KC4.3

Al 8xU
AI37
Al38
Al39
Al40
Al41 BP1 Tlak medicinalni plyn 4-20mA
Al42 BP2 Tlak medicinalni plyn 4-20mA
Al43 BP3 Tlak medicinalni plyn 4-20mA
Al44 KC5.1 BP4 Tlak medicinalni plyn 4-20mA
Al45 Al 8xI BP5 Tlak medicinalni plyn 4-20mA
Al46 BP6 Tlak medicinalni plyn 4-20mA
Al47
Al48
AO1 M3 Z4dané otacky ventilatoru M3— Odvod 0-10V
AO2 M1 Zadané otagky ventilatora M1 — odtah 0-10V
AO3 M2 Zadané otagky ventilatord M2— PFivod 0-10V
AO4 -KC7.1 YM4 Zadana poloha bypassové klapky 0-10V
AO5 AQ 4xull YM5 Z4dana poloha tiicestného ventilu teplovodniho ohfivage 1 0-10V
AOB YM6 Zadana poloha tficestného ventilu chladice 0-10V
AO7 YM8 Zadana poloha tficestného ventilu teplovodniho ohfivace 2 0-10V
AO8 VZLH 1 Ridici napéti Zvihéova 1
AO9
AO10
AO11
AO12 -KC7.2
AO13 AQ 4xU/l
AO14
AO15
AO16
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DI1 SdP1 Diff tlakovy spina¢ filtru z interieru

DI2 YM1 Vystupni klapka zavieno

DI3 YM2 Vstupni klapka zavieno

Dl4 Q1 Aktivace servisniho vypinace motoru M3 — odvod
DI5 M1 Odtahovy motor M1 — porucha

DI6 Q2 Aktivace servisniho vypinace motoru M1 — odtah
D17 M2 Odtahovy motor M2 — porucha

DI8 -KC2.1 Q5 Aktivace servisniho vypinace motoru M2— odtah
DI9 16xDI SdP2 Diff tlakovy spina¢ privodniho filtru z exterieru
DI10 YM3 Vystupni  klapka zavieno

DI11 M3 Ventilator M3— Odvod - porucha

D12 SdP3 Diff tlakovy spina¢ odvodniho filtru z interieru
D13 YM9 Vystupni do rekuperatoru klapka zavieno
DI14 SdP4 Diff tlakovy spina¢ filtru v pFivodu

DI15 ST1 Nebezpedi zamrznuti vyménik 1

DI16 ZVL Chod

DI17 ZVL Porucha

D18 M4 Cerpadlo vyméniku 1 Chod

D19 Q3 Aktivace servisniho vypinace ¢erpadla M4
DI20 M5 Cerpadlo chladi¢e Chod

DI21 Q4 Aktivace servisniho vypinace ¢erpadla M5
D22 YM7 Vstup do interieru klapka zavieno

DI23 M6 Cerpadlo vyméniku 2 Chod

DI24 -1K6%~|2 Q6 Aktivace servisniho vypinace Gerpadla M6
DI25 ST2 Nebezpeci zamrznuti vyménik 2

DI26 SSM1 Kouf v potrubi

DI27 PK1 Zavieni pozarni klapky

DI28 PK2 Zavieni pozarni klapky

DI29 PK3 Zavreni pozarni klapky

DI30 PK4 Zavieni pozarni klapky

DI31 PK5 Zavieni pozarni klapky

DI32 PK6 Zavieni pozarni klapky

DI33 PK7 Zavieni pozarni klapky

DI34 PK8 Zavieni pozarni klapky

DI35 PK9 Zavreni pozarni klapky

DI36 PK10 Zavieni pozarni klapky

DI37 PK11 Zavieni pozarni klapky

DI38 PK12 Zavieni pozarni klapky

DI39 KC2.3 PK13 Zavieni pozarni klapky

DI40 16xDI PK14 Zavfeni pozarni klapky

Dl41 EPS EPS signal

D142 Napéti MDO pfitomno

D143 S1 Aktivace nouzového zastaveni

Dl44 SdP5 Diff tlakovy spina¢ pfivodniho filtru m.¢. 5104 — referenéni hodnota
DI45 Q7 Aktivace servisniho vypinace zvihovace
Dl46 Q8 Servisni vyp. Zafizeni €. 7 — klimatizace
Dl47 Q9 Servisni vyp. Zafizeni €. 7 — klimatizace
DI48

DI49

DI50

DI51

DI52

DI53

DI54

DISS -KC2.4

DI56 16xDI

DI57

DI58

DI59

DI60

DI61

DI62

DI63

Dl64
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DO1

DO2

DO3

DO4

DO5

DO6

DO7

DO8

DO9

DO10

DO11

DO12

DO13

DO14

DO15

DO16

-KC3.1
16xDQ

YM1

Vystupni klapka otevit

YM2

Vstupni klapka otevfit

YM3

Vystupni klapka otevfit

M1

Povoleni chodu odtahového motoru M1

M2

Povoleni chodu pfivodniho motoru M2

YM9

Klapka otevfit

M4

Cerpadlo teplovodniho vyméniku 1 — povoleni chodu

Cerpadlo chladi¢e — povoleni chodu

M6

Cerpadlo teplovodniho vyméniku 2 — povoleni chodu

YM7

Klapka otevfit

ZVL

Povoleni chodu

M3

Povoleni chodu motoru M3

XHL1

Porucha

MaR porucha - do EPS

DO17

DO18

DO19

D020

D021

D022

D023

D024

D025

D026

DO27

DO28

D029

DO30

DO31

D032

-KC3.2
16xDQ
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Rekonstrukce détského oddéleni Nemocnice ve Frydku —

Mistku

D.1.2.8 M¢éfteni a regulace

Seznam kabelu

Datum:

12/2024

Pocet stranek 3




Rekonstrukce détského oddéleni Nemocnice ve Frydku - Mistku

méfeni a regulace
Rozvadé¢ +RM1 DIP

oD DO Popis Typ kabelu Oznaceni

RM1 DIP BTO Signal (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 Ws01
RM1 DIP BT1 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS02
RM1 DIP BT2 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS03
RM1 DIP BT3 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS04
RM1 DIP BT4 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS05
RM1 DIP BT5 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS06
RM1 DIP BT6 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS07
RM1 DIP BT7 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS08
RM1 DIP BT8 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS09
RM1 DIP BT11 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS10
RM1 DIP BP1 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 2x2x0,8 WS11
RM1 DIP BP2 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 2x2x0,8 WS12
RM1 DIP BP3 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 2x2x0,8 WS13
RM1 DIP BP4 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 2x2x0,8 WS14
RM1 DIP BP5 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 2x2x0,8 WS15
RM1 DIP BP6 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 2x2x0,8 WS16
RM1 DIP SdP1 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS17
RM1 DIP SdP2 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS18
RM1 DIP SdP3 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS19
RM1 DIP SdP4 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS20

SdP5 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS21
RM1 DIP YM1 Povel + Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 2x2x0,8 WS22
RM1 DIP YM?2 Povel + Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 2x2x0,8 WS23
RM1 DIP YM3 Povel + Stav (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 2x2x0,8 WS24
RM1 DIP YM4 Bignal + napajeni + signd (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 3x2x0,8 WS25
RM1 DIP YM5S Bignal + napajeni + signd (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 3x2x0,8 WS26
RM1 DIP YM6 Bignal + napdjeni + signd (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 3x2x0,8 WS27
RM1 DIP YM7 Povel + Stav (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 2x2x0,8 WS28

YM8 Bignal + napajeni + signd (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 3x2x0,8 WS29
RM1 DIP BdP1 Signal + napajeni (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 2x2x0,8 WS30
RM1 DIP BdP2 Signal + napajeni (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 2x2x0,8 WS31

BdP3 Signal + napajeni (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 2x2x0,8 WS32

BdP4 Signal + napdjeni (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 2x2x0,8 WS33
RM1 DIP ST1 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS34
RM1 DIP ST2 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS35
RM1 DIP BRH1 Signaly + napajeni (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 2x2x0,8 WS36
RM1 DIP BRH2 + BT9 Signaly + napdjeni (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 3x2x0,8 WS37
RM1 DIP BRH3 +BT10 Signaly + napdjeni (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 3x2x0,8 WS38
RM1 DIP SSM1 Stav + napdjeni (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 2x2x0,8 WS39
RM1 DIP Ql Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS40
RM1 DIP Q2 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WSs41
RM1 DIP Q3 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS42
RM1 DIP Q4 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dl1al 1x2x0,8 Ws43
RM1 DIP Q5 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS44
RM1 DIP Q6 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS45
RM1 DIP Q7 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS46
RM1 DIP Q8 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WSs47
RM1 DIP Q9 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS48
RM1 DIP M1 (FM1) Stav, povel (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 3x2x0,8 WS49
RM1 DIP M1 (FM1) Signal (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS50
RM1 DIP M2 (FM2) Stav, povel (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 3x2x0,8 WS51
RM1 DIP M2 (FM2) Signal (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS52
RM1 DIP M3 (EC) Stav, povel (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 3x2x0,8 WS53
RM1 DIP M3 (EC) Signal (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS54
RM1 DIP ZVLH Stavy, povel (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 3x2x0,8 WS55
RM1 DIP ZVLH Signal (PRAFlaCom), B2ca s1dl1al 1x2x0,8 WS56
RM1 DIP PK1 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS57
RM1 DIP PK2 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS58
RM1 DIP PK3 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS59
RM1 DIP PK4 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS60
RM1 DIP PK5 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 Ws6e1
RM1 DIP PK6 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS62
RM1 DIP PK7 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS63
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RM1 DIP PK8 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WSe4
RM1 DIP PK9 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS65
RM1 DIP PK10 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dl1al 1x2x0,8 WS66
RM1 DIP PK11 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS67
RM1 DIP PK12 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS68
RM1 DIP PK13 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS69
RM1 DIP PK14 Stav (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS70
RM1 DIP EPS Povel (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8 WS71
RM1 DIP EPS Stav (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 1x2x0,8 WS72

RM1 DATA (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 3x2x0,8 WS73

M1 FM1 Stav (PRAFlaSafe T), B2ca s1dlal 2x1 WS74

M2 FM2 Stav (PRAFlaSafe T), B2ca s1dlal 2x1 WS75
RM1 DIP 1BT1 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 2x2x0,8 WS76
RM1 DIP 1BT2 Signal (PRAFlaCom), B2ca s1d1al 2x2x0,8 WS77
RM1 DIP M1 (FM1) Napajeni (PRAFlaSafe X), B2ca sldlal 5x2,5 WwL1
RM1 DIP M2 (FM2) Napajenf (PRAFlaSafe X), B2ca sldlal 5x2,5 wL2
RM1 DIP M3 (EC) Napajeni (PRAFlaSafe X), B2ca sldlal 3x1,5 wL3
RM1 DIP M4 Napajeni (PRAFlaSafe X), B2ca s1dlal 3x1,5 wL4
RM1 DIP M5 Napajeni (PRAFlaSafe X), B2ca sldlal 3x1,5 WL5
RM1 DIP M6 Napajeni (PRAFlaSafe X), B2ca sldlal 3x1,5 WL6

FM1 M1 Napajeni (PRAFlaSafe T), B2ca sldlal 5x2,5 WL7

FM2 M2 Napajeni (PRAFlaSafe T), B2ca sldlal 5x2,5 WwL8

Spojeni kovovych hmot
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Rekonstrukce détského oddéleni Nemocnice ve Frydku - Mistku
mérFeni a regulace

Vykaz vymér

Mg¢fteni a regulace
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Rekonstrukce détského oddéleni Nemocnice ve Frydku - Mistku
méfeni a regulace

Kéd polozky Oznaceni Popis MJ | Pocet
Rozvadéce
Rozvadéé kompletné vyzbrojeny dle pfilozené dokumentace a poétu pfipojovanych zafizeni, véetné kusové zkousky. Dle CSN EN 61439. Rozméry
800x2000x400 ($xvxh), IP 55, RAL 7032, kapsa na dokumentaci, montazni plato, vétraci mfizka. pfivody vrchem, vyvody vrchem, pfes kabelove
prtichodky, fadova svorkovnice, stinici lista, kryti min: IP 54. Pozarni odolnost dle PBR pro strojovnu VZT.
V¢ fidiciho systému (dle specifikace RS), prechodovych relé a stykadl vcetné jejich napajeni a jisténi. Na dvefich osazen hlavni vypina¢ s ovladaci
rukovéti vné rozvadéce, signalky a ovladace. Napajeci vyvody opatieny nadproudymi a zkratovymi ochranami véetné pomocnych kontaktu jisténi. Pfipojeni
MaR R1 RM1 DIP pomoci fadové svorkovnice, stinici lista. Servisni zasuvky a svitidlo. Pfepétova ochrana I+1l, prepétova ochrana Ill s filtrem, napajeci zdroj 24VAC, 250VA,
- 12VDC, 10W, 24VDC, 30A . Hlavni jistic B32A/3 — napajeci napéti, B16A/1 — zalohové napéti.
Pomocné prechodové relé, 10A, do 80 ks
Napajeci vyvod, ovladany 230V do 400W, do 10ks
Napajeci vyvod 400V do 7,5kW, 2ks
ks 1
Ridici systém ks
MaR RS 1 KC1 Centralni procesorova jednotka, 400kB pamét pro program a 2 MB pro data, rozsifujici modul pro 2xRJ45, Pamétova karta 2GB, véetné prisluSenstvi
- (konektory, DIN listy..) ks 1
MaR_RS 2 KC2.1-4 Modul digitalnich vstupt, DI 16x 24VDC, v&etné prislusenstvi (konektory, DIN listy..) ks 4
MaR_RS 3 KC3.1-2 Modul digitalnich vystupti, DQ 16x 24VDC, 0,5A, véetné prislusenstvi (konektory, DIN listy..) ks 2
MaR_RS 4 KC4.1-3 Modul analogovych vstupl, Al 8xU, v&etné pfislusenstvi (konektory, DIN listy..) ks 3
MaR_RS 5 KC5.1 Modul analogovych vstupt, Al 8xl, véetné prislusenstvi (konektory, DIN listy..) ks 1
MaR_RS 6 KC6.1-2 Modul analogovych vstupl, Al 8xRTD, vcetné pfisluenstvi (konektory, DIN listy..) ks 2
MaR_RS 7 KC7.1-2 Modul analogovych vystupii, AQ 4xUI/l, véetné piislusenstvi (konektory, DIN lity..) ks 2
MaR_RS 8 KC8 Komunikaéni modul pro RS485, Modbus RTU, véetné pfislusenstvi (konektory, DIN listy..) ks 1
MaR_RS 9 Operatorsky panel MTP700 Unifed Basic Panel, 7*, véetné prisluenstvi (konektory, DIN listy..) ks 1
MaR_RS 10 KCE Switch min 8 portd, véetné napajeciho adaptéru ks 1
MaR_RS 11 Stabilizovany zdroj 230/24VDC 10A, véetné prislusenstvi (konektory, DIN lidty..) ks 3
MaR_RS 12 T , . . e e ey ,
- PrisluSenstvi pro automatiza¢ni stanici a jeji moduly, (krytky, popisovaci $titky, konektory, montazni a instala¢ni pfislusenstvi atd..) kpl 1
Periferie
;}; ;}; ITBITé Kanalové teplotni ¢idlo — Ni1000, -50 az +80 °C, 0,4m, IP65 v&etné montazniho a konstrukéniho prisluenstvi
MaR_P 1 BT11 ks 7
PriloZné teplotni ¢idlo Ni1000, -30...+130°C v€etné montazniho a konstrukéniho prisluSenstvi
MaR_P 2 BT4, BT6, BT7 ks 3
Prostorové teplotni ¢idlo, 0...+50°C, Vystupni napéti 0-10V, v¢etné montazniho a konstrukéniho pfislusenstvi
MaR_P 3 1BT1, 1BT2 ks 2
Kanalové ¢idlo rel. Vihkosti, 24VAC vysoké presnosti, véetné montazniho a konstrukéniho pfisluSenstvi
MaR_P 4 BRH1 ks 1
BRH2 + BT12, Prostorové cidlo rel. vihkosti a teploty 2x 0-10V, 24VAC vysoké presnosti, do ¢istych prostor, v€etné montazniho a konstrukéniho prislusenstvi
MaR_P 5 BRH3 + BT10 ks 2
Proti mrazovy. termostat -5..+15°C, kapildra 6m, ru¢ni reset, véetné montazniho a konstrukéniho pfislusenstvi
MaR_P 7 ST1,ST2 ks 2
Detektor koure do potrubi, rozpinaci kontakt, 12VDC, vcetné montazniho a konstrukéniho pfislusenstvi
MaR_P 8 SSM1 ks 1
BdP1, BdP2, Cidlo dp pro vzduch, 0...do 2500[Pa], 0...10[V], 24VAC bez LCD, v&etn& montazniho a konstrukéniho pislusenstvi
MaR_P 9 BdP3, BdP4 ks 4
SdP1, SdP2, Diferencéni tlakovy spinac 20...300 Pa, véetné montazniho a konstrukéniho pfislusenstvi
SdP3, SdP4,
MaR_P 10 Sdp5 ks 5
Q1, Q2, Q3, Q4, |Servisni vypina¢, nasténna montaz, IP min 44, 3P + signalizacni kontakt, In = min 32A,v¢etné montéZniho a konstrukéniho pfislusenstvi
MaR_P 11 Qs5, Q6 ks 6
YM1, YM2, Klapkovy pohon 24V, to€. 2-bod, 18 Nm, havar. Fce, pomocné spinace, v€etné montazniho a konstrukéniho prislusenstvi
MaR_P 12 [YM3, YM7, YM9 ks 5
Klapkovy pohon 24V, to¢. 0..10V, 15Nm, 150s, signalizace polohy 0-10V, v€etné montazniho a konstrukéniho pfisluSenstvi
MaR_P 13 YM4 ks 1
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Programové vybaveni

MaR_SW 1 Zpracovani programového vybaveni pro podstanici, véetné displeje do 150 D.B. (nova podstanice, i doplnéni do stavajici) kpl 1

MaR_SW 2 Integrovani cizého systému do MaR do 15db ks 2

MaR_SW 3 Zpracovani programového vybaveni pro dispecink a vizualizaci Nemocnice — Doplnéni do stavajiciho systému do 210 0d.b. kpl 1

MaR_SW 4 Rozsiteni stavajiciho dispecerského pracovisté nemocnice, véetné SW a HW, Véetné nutnych licenci. kpl 1
Kabely a nosna &ast
Bezhalogenové nizkofrekvenéni sdélovaci kabely s Al stinénim s malym mnoZzstvim uvolnéného tepla v pfipadé pozZaru a se zachovanim funkénosti

MaR_KAB 1 kabelové trasy pfi pozaru, do venkovniho prostfedi, UV odoIné, (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 1x2x0,8, pevné m 2344
Bezhalogenové nizkofrekvenéni sdélovaci kabely s Al stinénim s malym mnoZzstvim uvolnéného tepla v pfipadé pozZaru a se zachovanim funkénosti

MaR_KAB 2 kabelové trasy pfi pozaru, do venkovniho prostfedi, UV odoIné, (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 2x2x0,8, pevné m 1010
Bezhalogenové nizkofrekvenéni sdélovaci kabely s Al stinénim s malym mnozstvim uvolnéného tepla v pfipadé pozaru a se zachovanim funkénosti

MaR_KAB 3 kabelové trasy pfi pozaru, do venkovniho prostredi, UV odoIné, (PRAFlaCom), B2ca s1dlal 3x2x0,8, pevné m 610
Silové kabely s malym mnozstvi uvolnéného tepla v pfipadé pozaru a se zachovanim funkénosti kabelové trasy pfi pozaru, , do venkovniho prostfedi, UV

MaR_KAB 4 odolné, (PRAFlaSafe T), B2ca sldlal 5x2,5, pevné m 200
Silové kabely s malym mnozZstvi uvolnéného tepla v pfipadé pozaru a se zachovanim funkénosti kabelové trasy pfi pozaru, , do venkovniho prostredi, UV

MaR_KAB 5 odolné, (PRAFlaSafe T), B2ca s1dlal 2x1, pevné m 70
Silové kabely s malym mnozZstvi uvolnéného tepla v pfipadé pozaru a se zachovanim funkénosti kabelové trasy pfi pozaru, , do venkovniho prostredi, UV

MaR_KAB 6 odolné, (PRAFlaSafe X), B2ca sldlal 3x1,5, pevné m 140
Silové kabely s malym mnozstvi uvolnéného tepla v pfipadé pozaru a se zachovanim funkénosti kabelové trasy pfi pozaru, , do venkovniho prostfedi, UV

MaR_KAB 7 odolné, (PRAFlaSafe X), B2ca sldlal 5x2,5, Pevné m 70

MaR_KAB 8

MaR_KAB 9 Vodice pro dopliiujici pospojeni bezhalogenové provedeni m 150

MaR_KAB 10 Pomocny material kpl 1

MaR_KAB 11 Vyhledani kabelové trasy kpl 1

MaR_KAB 12 Kabelovy nosny systém do 250m kpl 1

MaR_KAB 13 Protipozarni ucpavky do 20ks & do 0,5m2 kpl 1

MaR_KAB 14 Montaz kabelovych tras, pokladka kabeld, popsani kabeli, ochrana kabeld proti UV kpl 1
Montazni prace

MaR_Mont 1 Usazeni rozvadége, montaz periferii, popis periferii, ukonéeni kabelli na strané periferii a rozvadéce, uklid kpl 1
Uvedeni do provozu

MaR Prov 1 Uvedeni do provozu, prvotni zaregulovani, funkéni zkousky, komplexni zkousky, zaskoleni obsluhy, navody k pouziti, provozni fady, zkuSebni

— provoz kpl 1

MaR_stav 1 Stavebni pfipomoce, bouraci prace kpl 1

MaR_Demont 1 Demontaz do 80h a ekologicka likvidace stavajiciho MaR kpl 1

MaR_proviz Provizorni opatfeni pfi instalaci kpl 1
Ostatni

MaR_Ost 1 Ostatni Manipulaéni technika - vysokozdvizna plo$ina, leSeni, ohrazeni pracovisté kpl 1

MaR_Ost 2 RPD MaR Zpracovani vyrobni realiza¢ni projektové dokumentace MaR kpl 1

MaR_Ost 3 PD MaR skut s{Zpracovani dokumentace skute¢ného (zapojovaci schémata rozvadéce, pudorysy, kabelové trasy atd.)stavu MaR kpl 1

MaR_Ost 4 PM+KoordinacqProject management + koordinace s ostatnimi profesemi kpl 1

MaR_Ost 5 Revize Vychozi revize elektro, stanovisko TICR kpl 1

MaR_Ost 6 Doprava Doprava materialu a osob kpl 1

MaR_Ost 7 VRN Vedlej$i rozpoctové naklady nutné pro realizaci dila kpl 1
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