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1. IDENTIFIKACNI UDAJE
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¢ast AMBULANCE

Césti : D.1.4.1 - Zafizeni zdravotné technickych instalaci

Datum : Listopad 2024

2.PODKLADY

= snimek a vypis z katastru nemovitosti

= projektova dokumentace stavebni ¢asti objektu

= mistni Setfeni a konzultace s investorem

= platné normy CSN, CSN EN, CSN EN ISO

3. UvoD

Tato &ast projektové dokumentace feSi ¢ast oblasti D.1.4.1 - Zafizeni zdravotné
technickych instalaci a to presnéji ¢asti vodovodu, pozarniho vodovodu a kanalizace
v uvazované rekonstruované ¢asti nemocnice ve Frydku Mistku. Rekonstrukce bude
probihat v détském oddéleni v ¢asti ambulance, kde budou rekonstruovany kompletni
prostory oddéleni, jak pokoje, tak i zazemi sester, sprchy, toalety atd.. Projekt FeSi
Upravy stavajicich prostor z pohledu vody, pozarni vody a kanalizace.

UPOZORNENI

Jakékoli zmény €i dopliky musi byt pfedem konzultovany s projektantem a
pisemné potvrzeny. V pfipadé svévolné zamény materialu ¢i montaznich postupt
nenese projektant za dilo Zadnou zodpovédnost a nebere za vzniklé dilo Zadné
zaruky.



4. TECHNICKE RESENI

V ramci rekonstrukce prostor bude nutno demontovat stavajici zafizovaci
predméty v podobé stavajicich umyvadel, difeza, WC, bidetu, vylevek, sprch, vani¢ek
a také stavajici napojenou Iékarskou technologii. Obdobné budou demontovany také
veskeré vytokové armatury, ventily, baterie atd. Stavajici hadicovy hasici systém bude
nutné také demontovat.

V rekonstruovanych prostorach upravenych na novou pozadovanou dispozici
bude v prevazné vétsiné feSeno nové umyvadlo s otvorem pro baterii, které bude
osazeno novou zapachovou uzavérkou DN 40 a napojeno novym plastovym potrubim
na stavajici stoupaci potrubi. Dale bude nutné pro nové umyvadla pfivézt nové PPR
PN 20 potrubi SV a TV, kdy bude pouzito plastové potrubi vrozméru 20x3,4
s tepelnou navlekovou izolaci a bude pfipojeno na stavajici stoupaci potrubi. Pfipadné
bude v mistnostech instalovdn novy nerezovy dfez, ktery bude napojen novou
zapachovou uzavérkou DN 50 také na stavajici odpadni potrubi. Pfivod SV a TV pro
novou pakovou stojankovou baterii bude novym potrubim PPR PN 20 v rozméru
20x3,4 s tepelnou navlekovou izolaci.

Soucasné bude ve vybranych prostorech nutné instalovat podomitkovou
zapachovou uzavérku pro klimatiza¢ni jednotku a potrubim DN 32 odvézt kondenzat
do nové navrzené kanalizace. Veskeré nové potrubi bude vedeno ve zdi v drazce,
pfipadné podél stény.

V ostatnich mistnostech, resp. mistnostech s WC a sprchou, pfipadné
vanic¢kou napf. budou nové zafizovaci predméty napojeny také pres nové zadpachové
uzavérky prislusnych dimenzi. Sprchova vanicka, vani¢ka a dfez DN 50, umyvadla
DN 40 a klimatiza¢ni jednotky DN 32. Vylevka a podomitkovy modul bude pfipojen
potrubim DN 110. WC je uvazovano s podomitkovym splachovacim systémem.
Sprchy budou primarné vybaveny nerez mfizkou a odpadem DN 50 napojenym na
stavajici potrubi kanalizace.

Pfivod SV a TV bude napojen na stavajici rozvody v jednotlivych &astech
objektu, bude pouzito plastové PPR potrubi PN20 opatfené tepelnou izolaci tl. 6mm
pro SV a tloustky 20mm pro TV. Vytokové armatury budou pakové stojankové a budou
napojeny na nové navrzené rohové kohouty DN 15 pomoci novych tlakovych hadic.
Sprchy a vylevkova baterie bude napojena pfes nové navrzené kombinované
nasténky. U jednotlivych napojovacich bodu budou uzaviraci armatury na novém
potrubi.

V ramci rekonstrukce bude dle zpravy PBR nutno vyménit stavajici hadicovy
hasici systém v podobé hydrantu umisténého v hydrantové skfini na chodbé. Bude
nahrazen novou skfini stvarové stalou hadici D19/30. Pfipojeno bude novym
nerezovym lisovanym potrubim 28x1,2 a bude osazen novy uzaviraci kulovy kohout
DN 25.

Zkousky - voda

Po montazi kazdého potrubniho rozvodu je povinnosti dodavatele stavby
provést tlakovou zkousku dle CSN 75 54 09 a piip. CSN 75 59 11. Napusténi systému
vodou pro stabilizaci potrubniho systému se provadi po uplynuti minimalné 2 hodin
od posledniho svaru. Po dobu dalSich 12-ti hodin musi byt rozvody stabilizovany
tlakem z vodarenské sité, a teprve potom je mozno zahajit viastni tlakovou zkousku.

Po dokoncéeni montaze celého domovniho vodovodu se musi vnitfni vodovod
pred napojenim na vodovod pro vefejnou potfebu vody prohlédnout a tlakové



odzkouset dle CSN 75 5409. Zkouseni vnitiniho vodovodu se provadi ve tfech
krocich:

a) prohlidka potrubi

b) tlakovéa zkouska potrubi

c) konec€na tlakové zkouska
Tlakova zkouska se provadi bud vodou, nebo suchym vzduchem, pfipadné inertnim
plynem. Zkousi se nezakryté potrubi pfed montazi pfisluSenstvi. Kone¢na tlakova
zkouska se musi provadét vodou po montazi vSech zafizovacich predmétl. Zkouseni
vnitfniho vodovodu se muize provadét po €astech. O prohlidce a tlakové zkousSce
potrubi a konecné tlakové zkousce vnitiniho vodovodu se zpracuje protokol i
v pfipadé, Ze vysledek je nevyhovuijici.

Upozornéni_:
Tlakovou zkous$ku plastovych rozvodl z PP je nutno provadét dle montazni

predpisu vyrobce. O prabéhu tlakové zkou$ky musi byt proveden zapis dle
pfilozeného zkusebniho protokolu.

Zkousky - kanalizace

Po dokon&eni montdze domovni kanalizace se musi potrubi prohlédnout a
tlakové odzkouset dle CSN EN 12056-5. Potrubi se musi ponechat ke zkousce
pristupné a ocisténé. Ve zkouSené Casti potrubi je nutno vSechny otvory po dobu
zkouSky utésnit. Mezi naplnénim potrubi a vlastni zkouskou vodotésnosti musi
uplynout pfiméfeny ¢as, aby se teplota a vihkost potrubi ustalily. U potrubi z plastu je
to 0,5 hodiny.

Pfed zapocCetim zkouSky se provede prohlidka, pfi které se zjistuje, zda
nedochazi k viditelnému uniku vody. Vodotésnost svodného potrubi vnitini kanalizace
se zkouS$i vodou pretlakem nejméné 3 kPa, nejvySe 50 kPa. Vodotésnost je
vyhovujici, jestlize unik vody vztahujici se na 10 m2 vnitini plochy potrubi nepfesahuje
0,5I/h. O vysledku zkou$ky vodotésnosti vnitini kanalizace nebo jeji Casti se provede
z&znam, viz Pfiloha B CSN EN 12056-5.

5. NAKLADANI S ODPADY

V oblasti nakladani s odpady je nutno se fidit zakonem ¢&. 541/2020 Sb.
v platném znéni.
V pfipadé vystavby se predpokladaji tyto druhy odpadu:

- stavebni a demoli¢ni odpady ( skupina 17 00 00)
- odpadni obaly ( skupina 1500 00)
- odpady z tvareni a obrabéni kovu a plast( ( skupina 12 00 00)
- odpady oleju ( skupina 13 00 00)

Pozn. Zarazeni do skupin je provedeno dle Katalogu odpadl uvedeném v pfiloze €.1,
Vyhl.€.8/2021 Sb.
Provadéci firma, bude dbat nejen na minimalizaci tvorby odpadu, ale jakozto plivodce
odpadu, také na jeho odbornou likvidaci.
Zhotovitel stavby, jakozto puvodce odpadl povede dle Vyhl.€.383/2001 Sb. o vzniku
a zpusobu nakladani s odpady evidenci. Jedna se zejména o tyto povinnosti:
- provadét separaci odpadu na jednotlivé kategorie
- zajistit jejich odbornou likvidaci bud samostatné nebo u opravnénych
organizaci, dle povahy odpadu
- vést evidenci odpadu a platit poplatky v rozsahu stanoveném timto zakonem



Puvodce odpadl produkujici vice nez 50 kg nebezpe&ného odpadu za rok nebo vice
nez 50 tun ostatnich odpadu za rok je povinen kazdoro€né do 15.2. nasl. roku posilat
na pfislusny ufad hldSeni o druzich, mnozstvi a zpusobu likvidace odpadu.

Po ukoné&eni stavby bude doloZen protokol o likvidaci vzniklych odpadu, ktery bude
soucasti predavaci dokumentace.

6. ZAVER

Pokud je v projektové dokumentaci uveden konkrétni nazev vyrobku, vyrobce je
uveden jako pfiklad pro stanoveni standardu. Uvedenim konkrétniho nazvu se
nevylucuje pouziti jiného vyrobku se stejnymi, nebo kvalitativné lepsimi vlastnostmi.

V pfipadé potfeby zmén je nutno tyto zmény konzultovat s projektantem.
Jakékoli svévolné zmény oproti projektu jsou diivodem k ukonceni zaruky za projekt.

Pfipadné nalezené nespecifikované potrubi je nutno napojit vzdy zpét, resp. je
nutno tuto skute¢nost projednat s projektantem a investorem.



