B Souhrnna technicka zprava

a)  pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby,

Dodavatel stavby obdrzi od objednatele dokumentaci pro provadéni stavby, dle které dopracuje realizacni
dokumentaci (dle soutéznich podminek objednatele) a dale zajisti zpracovani dil¢ich dilenskych dokumentaci. Budou
predlozeny technologické postupy k jednotlivym ¢innostem provadénym na stavbé.

Vyrobni dokumentace budou provedeny zhotovitelem a pfedlozeny k odsouhlaseni.

V ROZPOCTU JE UZITA SOUSTAVA RTS + R POLOZKY. R POLOZKY - POLOZKY NOVE VYTVORENE
JSOU NA PREDPOSLEDNI POZICI POLOZKY OZNACENY PISMENEM "Z". POLOZKY S OZNACENIM "ZZ"
NA POSLEDNICH DVOU POZICICH MAJI VYPUSTENY OBCHODNI NAZEV. PROJEKTOVA
DOKUMENTACE JE JAKO JEDEN CELEK TVORENA SOUPISEM PRACI, DODAVEK A SLUZEB,
VYKAZEM VYMER, TEXTOVOU, GRAFICKOU A DOKLADOVOU CASTI, TECHNICKYMI PODMINKAMI,
KTERE SE VZAJEMNE DOPLNUJI.

b)  pozZadavky na zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci na stavenisti,

Na stavenisti budou vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo
poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim piedpisem. Zadavatel stavby zajisti, pfed zahajenim praci
na stavenisti, zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti (dale jen "plan") tak, aby plné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu je nutné uvést potiebna opatieni z
hlediska ¢asové potfeby i zplsobu provedeni; musi byt rovnéz pifizptisoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam
béhem realizace stavby.

Pred realizaci stavby bude, v dostateéném pi‘edstihu, stavebnikem jmenovan Koordinator BOZP pro realizaci
stavby a bude aktualizovan plan BOZP dle poZadavku zikona ¢. 309/2006 Sb. pro provadéni stavby.

¢)  podminky realizace praci, budou-li provadeny v ochrannych nebo bezpecnostnich pasmech jinych staveb,
Nebudou provadény prace v bezpecnostnich pasmech. Budou provadény prace v ochrannych pasmech. Nové
nevznikaji. Budou dodrzeny podminky jednotlivych spravci siti.

d)  zvlastni podminky a poZadavky na organizaci staveniste a provadeni praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich
praci, vlastnosti stavenisté nebo pozadavkii stavebnika na provadeni stavby apod.,

Veskeré prace na stavbé musi byt provadény v souladu s pfisluSnymi normami, piedpisy a schvalenymi
technologickymi postupy. Piedevsim je nutno dbat ustanoveni piedpisti o bezpecnosti prace a technickych zatizeni na
stavbach ( vyhlasky ¢. 28/1998 Sb. ve znéni vyhlasek ¢. 324/1990 Sb. a ¢.207/1991 Sb. ), v oblasti zplsobilosti
pracovniki a jejich vybaveni ( odbornd a zdravotni zpusobilost, proskoleni), pozadavky na staveni$té ( ohrazeni,
oploceni, udrzovani pracovnich ploch a ptistupovych komunikaci, osvétleni, podchodné vysky, manipulacni §itky pro
péesi, zajisténi otvord a jam, pouziti zebiikl, skladovani materidlu apod.), dale to jsou pozadavky na BOZP pfi
provadéni zemnich praci ( prace v ochranném pasmu elektrickych, plynovych, telekomunika¢nich a dalSich
podpovrchovych vedeni, zajisténi stability stén, vykopil), betonafskych praci, zednickych praci, praci ve vyskach a
nad volnou hloubkou a praci v mimofadnych vyskach. Zakon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o nebezpeci padu z vysky nebo do
hloubky, Natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté, Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané
vefejného zdravi, Natizeni vlady ¢. 178/2001 Sb. o podminkach ochrany zdravi zamé&stnancii pfi praci.

Piechodné dopravni znaceni po dobu vystavby:
Stavba si nevyzada ani vyluky v dopravé ani objizdky, lezi mimo vetejné komunikace. Budou dotéeny vnitini
komunikace v arealu nemocnice.

e) ochrana zivotniho prostredi pri vystavbe.

Za zpusob zneskodnéni odpadii z realizace dila odpovida zhotovitel. Odpady vznikajici pfi vystavbé a nasledné
odpady vznikajici vyrobni ¢innosti budou zneskodinovany v souladu se zdkonem o odpadech ¢. 541/2020 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist, a navazujici vyhlasky ¢. 8/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Vzniklé odpady budou
v souladu s uzavfenymi smlouvami piedavany ke zneSkodnéni opravnénym organizacim. Kovovy odpad, papir a
lepenka bude jako druhotna surovina prodavan k dalSimu zpracovani. Pti pfedani dila dolozi zhotovitel stavby doklady
o zpiisobu naloZeni s témito odpady, tj. zafazeni dle katalogu odpadt vyhlasky ¢&. 8/2021 MZP, véetné uvedeného
mnozstvi a opravnéné osoby k nakladani s jednotlivymi druhy odpadi.



Vliv stavby na ovzdus$i - stavajici dopravni systém se stavebnimi Upravami neméni, tzn., Zze nedojde ke zvétSeni
zatizeni ovzdusi vyfukovymi plyny. Stavebni prace budou provadény bez pouziti technologii nadmérné zatézujicich
nebo poskozujicich Zivotni prostfedi. Pro stavbu budou pouZity pouze materidly a vyrobky splilujici vSechny
pozadavky na ekologii stavby. V1iv navrhované stavby na zivotni prostfedi bude minimalni.

Stavebni odpady budou vytiidény podle druhii a uloZzeny do velkoobjemového kontejneru na stavebni odpad nebo
bude stavebni odpad pfimo nakladan a vyvazen z mista vzniku k vyuZiti nebo k odstranéni. V pfipad¢ ulozeni
materialu v kontejneru bude odpad zajistén proti nezadoucimu znehodnoceni nebo tniku.

Vzniklé odpady budou v souladu s uzavienymi smlouvami piedany ke zneskodnéni oprdvnénym organizacim. Odpady
vhodné k recyklaci budou jako drobna surovina pieddny k dal§imu zpracovani. Odpady budou shromazd’ovany dle
druhtt ve vhodnych nadobach. Odpadovy material, ktery ma nebo mlze mit nebezpeéné vlastnosti (N) bude
shromazd’ovan oddelené do zvlast’ k tomu uréenych nadob z nepropustnych materialt.

- Stavajici zelen nebude dotéena. Stromy a kefe na okolnich pozemcich jsou mimo staveniste.

- Staveni$t¢ svou povahou nevyzaduje specialni odvodnéni.

- Doprava v pribéhu stavebnich praci bude realizovana nakladnimi automobily v fadu né€kolika jednotek.
Podstatny vliv externi dopravy na celkovou hlukovou imisni situaci v okoli stavby se nepfedpoklada. Lze
predpokladat, ze zvyseni celkové hlukové zatéze okoli z diivodu stavebni Cinnosti bude nizké a pouze docasné
a nebude svymi vlivy vyrazné zatéZovat nejbliz§i obytnou zastavbu.

- Pti stavbé budou pfijata opatfeni proti omezeni prasnosti.

- Veskeré prace budou realizovany jen v dennich hodinach 7-18 hodin, vzdy po domluvé s vedenim nemocnice

- Zarizeni staveni§té bude umisténo u Budovy L v samostatn¢ oploceném stavenisti piimo u objektu.

B.1 Popis izemni stavby

a) charakteristika vizemi a stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavené vizemi, soulad navrhované stavby s charakterem
uzemi, dosavadni vyuziti a zastavenost uzemi

Budova L — Sklady SZZ je situovana v arealu Nemocnice Krnov. Budova L je umisténa na pozemku par. ¢. 1862
v katastralnim tzemi Krnov — Horni Pfedmésti. V budové Budovy L jsou umistény centralni sklady a doprava se
zazemim. Pozemky kolem Budovy L jsou na par. ¢. 1867/1 a 1888/1. Jedna se o pristupové komunikace k objektu. Na
Budovu L navazuje ze severni strany Budova D — Patologie.

Pozemky kolem objektu jsou rovinaté. Ptistup k objektu je po mistni komunikaci ulice I. P. Pavlova.

Areal nemocnice Krnov — orientacni plan




A - CL, RDG, ARO (1NP), Interna+ambulance (2NP), Chirurgie a Urologie, COS (3NP), Ortopedie, Plicni oddéleni (4NP),
Centralni a urgentni pfijem, LSPP, Urologicka ambulance, Ambulance chronické bolesti (infuze), Psychiatrickd ambulance
B - Rehabilitace, ORL ambulance, O¢ni ambulance (pfizemi), Neurologie (1NP), Gynekologie (2NP)

C - Pediatrie + ambulance (1 a 2 NP), Prakticky Iékaf pro déti a dorost (3NP), Plicni ambulance, Alergologicka

ambulance, Rehabilitace lizkova (ptizemi)

D - Patologie

E - Odbérové misto COVID-19 pro vefejnost

F - Vratnice, Prakticky 1ékar

G - VSeobecné prakticky a zavodni 1ékar (pfizemi), Terénni osetiovatelska péce (INP)

H - Udrzba

I - Firemni Skolka — détska skupina (vchod od budovy B), Infekéni ambulance, Neurochirurgicka ambulance (vchod od vratnice)
J - Reditelstvi nemocnice (2NP), Stravovaci provoz, Bufet (INP), Ustavni 1ékérna v ptizemi, Energoblok

K - Kotelna

L - Doprava, Centralni sklady

M - Autoservis

N - Lékarna pro vefejnost, Metabolické centrum, Onkologicka ambulance, Onkologicky registr (INP)

Jedna se o zastavéné tizemi. Stavba je v souladu s charakterem uzemi. Jedna se o zaplavové uzemi.

b) udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo verejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti
nahrazujici nebo vizemnim souhlasem

Nebylo vydano.

¢) udaje o souladu s uizemné planovaci dokumentaci, v pripade stavebnich uprav podminujicich zmenu v uzivani stavby
Stavba je v souladu suzemné¢ planovaci dokumentaci. Nedochazi ke zméné v uzivani stavby. Stavebni upravy
nevyZaduji rozhodnuti o umisténi stavby ani izemni souhlas.

Areal Nemocnice Krnov spada do plochy Vefejné vybavenosti OV-3. Nedojde ke zméné koeficientu miry vyuziti
uzemi KZP ani zméné koeficientu zelené KZ. Vyska stavby zlstava nezménénd, bude respektovat vyskovou tiroven
stavajicich objektti a nebude piesahovat vysky 30 m.

| Plochy vefejné vybavenosti OV |

7 Vyznam vyuziti ploch - stabilizovany stav | Plochy vefejné vybavenosti

Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevaZujici ucel vyuZiti (hlavni vyuZiti)

e I

— vefejna vybavenost

2. pripustné vyuZiti:
— stavby pro bydleni
— stravovani, nevyrobni sluzby, ubytovani, administrativa
— stavby pro cirkevni icely
— stavby pro télovychovu a sport
— ekologicka a informacni centra
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
—» koeficient miry vyuZiti dzemi KZP = 0.5 (koeficient zastavéni plochy)
— koeficient min. zastoupeni zelené KZ = 0,15

—» vySkova hladina zéstavby se stanovuje:
o proplochu OV-3 max. 30 m nad okolnim terénem

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkii na vyuzivani vizemi,
Pro stavbu nebylo tfeba vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuzivani izemi.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotcenych
organii
Pokud byly, jsou zapracovany v PD.

f) vycet a zavery provedenych priizkumii a rozboru — geologicky priizkum, hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky
prizkum apod.,
Byl proveden stavebné technicky prizkum objektu. Bylo provedeno orienta¢ni méteni vlhkosti betonovych podlah.



Nebyly pozorovany zadné statické poruchy, ani zavady. V prib&hu let probéhly rekonstrukce nékterych ¢asti objekti.
Byla provedena revitalizace fasady a stfechy. V objektu byla provedena vyména otvorovych vyplni za plastové
s termoizolacnim zasklenim. Pfi prizkumu nebyly zjistény materialy s obsahem azbestu.

Zavér:

Objekt je v technickém stavu odpovidajicimu stari objektu. Zjisténé drobné zavady nemaji zasadni viiv na statiku
objektu. Méreni vihkosti podlah neprokdzalo zvysenou vihkost, vyjma mist nad piivodnim topnym kandlem vedoucim
podél obvodové steny objektu. Byly zjisteny lokalni poruchy podlah.

Poznamka:
S ohledem na aktudlni provoz v objektu, nebylo mozno provést priizkum ve vsech dotcenych prostorech objektu.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisi
Neni.

h) poloha vzhledem k zaplavovemu vizemi, poddolovanému vzemi apod.,
Pozemky se nachazeji v zaplavovém tizemi, nejedna se o poddolované uzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomery v vizemi,
Okolni stavby nebudou stavbou dotceny. Nedojde k naruseni stavajici zastavby, kterd je v bezprostiednim okoli
tvofena stavbami obCanského vybaveni. Jednd se o uzavieny areal, stavebni prace nebudou provadény mimo areal.

Okolni pozemky budou stavbou dotceny pii provozu zatfizeni stavenisté a pti dopraveé materialil a suti. Stavbou a jejim
uzivanim nedojde ke zhorSeni odtokovych poméri, podmaceni okolnich pozemkii a staveb ani ke znecisténi
podzemnich ¢i povrchovych vod. Dotcené pozemky nejsou zastizeny zaplavovym Uzemim, proto neni nutno fesit
protipovodinova opatfeni.

J) pozadavky na asanace, demolice, kdceni drevin,
Bez pozadavki.

k) pozadavky na maximdalni docasné a trvalé zabory zemédelského piidniho fondu nebo pozemkii urcenych k plnéni funkce
lesa,
Nejedna se o pozemky plnici tyto funkce.

l) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbe,

Dopravni feSeni

Areal SZZ je napojen sjezdem na mistni komunikaci, ulice I. P. Pavlova. V arealu SZZ jsou zpevnéné pojizdné plochy
slouZzici k dopravé a parkovani.

Napojeni na technickou infrastrukturu:
Napojeni na technickou infrastrukturu je dostacujici.

Bezbariérovy pfistup:
Areadl SZZ je bezbariérové nepojen na mistni komunikaci. V aredlu SZZ jsou vstupy k objektim upraveny
bezbariérove.

m) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,
Nejsou. Stavba nevyzaduje souvisejici a podminujici investice.

n) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,
Umisténi staveb na pozemcich:

Pozemek par. €. 1862 — zastavénd plocha a nadvofi, objekt bez €. p. Budova L — sklady SZZ
Vyméra [m*]: 723
Vlastnik — Moravskoslezsky kraj, 28. fijna 2771/117, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava

Hospodateni se svéfenym majetkem kraje: Sdruzené zdravotnické zatizeni Krnov, pfispévkova organizace
L. P. Pavlova 552/9, Pod Bezruc¢ovym vrchem, 794 01, Krnov



Pozemek par. ¢. 1867/1 — ostatni plocha — komunikace
Vyméra [m?]: 18158
Vlastnik — Mésto Krnov, Hlavni namésti 96/1, Krnov 794 01

Nejedna se o chranéné tzemi ani zv1asté chranéné tizemi. Jedna se o zaplavové tizemi.

Okolni pozemky:

Pozemek par. ¢. 1861 — objekt bez ¢. p. Budova D — Patologie
Vyméra [m?]: 426
Vlastnik — Moravskoslezsky kraj, 28. fijna 2771/117, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava

Hospodateni se svéfenym majetkem kraje: Sdruzené zdravotnické zatizeni Krnov, piispévkova organizace
L. P. Pavlova 552/9, Pod Bezruc¢ovym vrchem, 794 01, Krnov

Pozemek par. ¢. 1888/1 — ostatni plocha
Vyméra [m’]: 15196
Vlastnik — Mésto Krnov, Hlavni namésti 96/1, Krnov 794 01

0) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo.
Ochranné ani bezpe¢nosti pasmo nevzniknou.

B.2  Celkovy popis stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmeny stavby udaje o jejich soucasném stavu, zavery stavebné technického,
pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci
Jedna se o zménu dokoncené stavby.

Pfedmeétem stavby jsou stavebni tipravy ¢asti Budovy L — skladu SZZ za ucelem upravy a rozsifeni centralnich skladt
a vzniku socialniho zdzemi s denni mistnosti pro zaméstnance véetné souvisejicich stavebnich praci.

Budova L

Objekt Skladit SZZ je umistén v arealu Nemocnice Krnov. Jedna se o jednopodlazni nepodsklepeny objekt s plochou
sttechou. V roce 1986 byl ptivodni objekt autodilen piestavén na objekt dopravni zdravotnické sluzby. V roce 2001
probéhla posledni veétsi rekonstrukce objektu. Objekt byl funkéné rozdélen na dvé ¢asti — jednu cast tvoti sklady se
zazemim a druhd c¢ast je urCena pro dopravu se zazemim. V roce 2009 probéhlo zatepleni objektu a vymeéna
otvorovych vyplni. Na objekt Skladii SZZ — budova L, pfimo navazuje budova Patologie — budova D.

Objekt Skladii SZZ je zdény s panelovymi stropy a plochou stiechou s krytinou z Ziviénych pasti. Uroveii podlahy
1.NP +-0,00 je cca 150 mm nad terénem. Kolem objektu jsou zpevnéné plochy z betonovych panelii. Nad vstupem do
skladi MTZ je ocelovy pristiesek, ktery zastfesuje i zdviznou plosinu. Vnitini pficky jsou zdéné. Okna byla vyménéna
za plastova s termoizolacnim zasklenim, rovnéz vstupni dvefe. Vrata do garazi jsou puvodni kovova. Podlahy
v garazich jsou z betonové mazaniny. Podlahy ve skladech MZT jsou upraveny stérkou. Vnitini stény a stropy jsou
omitnuty a vymalovany.

Objekt je napojen na vSechny potfebné inzenyrské sité. Pod podlahou objektu probiha po obvodu ptivodni topny
kanal. Pripojka vody je ukoncena ve vymeénikové stanici. Rozvody vody a topeni jsou vedeny pod stropem podél
obvodovych stén a jsou napojeny z vyménikové stanice. Kanalizace byla z ¢asti zrekonstruovana v roce 2001.
Kanalizace vede ve dvorni casti, Sachta je umisténa vedle zdvizné ploSiny. Piivodni kanalizace prochazi ptes
vymeénikovou stanici a krajni gardz a je vedena kolem objektu Patologie.

Vytépéni objektu je teplovodni s teplotnim spadem 90/70 °C. Cast téles v garazich a &istidce jsou jesté piivodnich
registry z zebrovych trubek, ¢ast topnych téles ve skladech jiz byla vyménéna za deskova. Dotené prostory jsou
napojeny na elektfinu ptes hlavni domovni rozvadé¢ RD, ktery je pfistupny z chodby 114. Dalsi podruzné rozvadéce
jsou umistény na fasadé objektu. Vétrani dotCené Casti objektu je pfirozené. V jiz rekonstruované casti socialniho
zazemi je instalovand VZT na odvétrani.




Objekt je funkéné rozdélen na dveé Casti — jednu Cast tvori sklady se zdzemim a druha cast je uréena pro dopravu se
zazemim a garazemi. Mezi casti Skladii a objektem Patologie jsou v objektu dvé garaze, vyménikova stanice a
automaticka Cisticka odpadnich vod z ptivodnich garazi (Cisticka je jiz mimo provoz). V objektu jsou dva sklady MTZ
— materialii technického zabezpeeni, denni mistnost TZ, zadveii s kancelaii a socialni zazemi. Cast skladi je
oddélena od ¢asti dopravy. Pfed vjezdem do skladu MZT je zdvizna ploSina o nosnosti 1600 kg. Objekt ma nékolik
samostatnych vstupi dle rozdé€leni do funkénich casti.

b) ucel uzivani stavby,
Budova L — garaz (dle KN)

¢) trvala nebo docasna stavba,
Jedna se o stavbu trvalého charakteru.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na stavby a technickych pozZadavkii
zabezpecujicich bezbarierové uzivani stavby,

Nebyly vydany.

e) informace o tom, zda a v jakych Ccastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotcenych
organii,
Podminky, pokud byly stanoveny, jsou zapracovany do projektové dokumentace.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisii
Bez pozadavk.

g) navrhované parametry stavby - zastavénd plocha, obestavény prostor, uzitnd plocha, pocet funkcnich jednotek ajejich
velikosti apod.,

Stavebni prace nemaji vliv na celkové parametry stavby. Nedojde k navySeni zastavéné plochy, obestavéného
prostoru, uzitné plochy a funkénich jednotek.

Budova L

Zastavéna plocha 723 m® — beze zmény

na par. &. 1862 723 m?

Obestaveény prostor beze zmény

pocet podlazi v objektu nepodsklepeno, 1.NP

+0,000 uroveini podlahy 1.NP objektu
vyska objektu od terénu po hiteben strechy 49 m

h) zakladni bilance stavby - potreby a spotreby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkovane mnozstvi
a druhy odpadit a emisi, tiida energeticke narocnosti budovapod.,

Stavebni prace nemaji vliv na celkovou bilanci stavby. Hospodafeni s deStovou vodu se neméni. Produkované
mnozstvi odpadi, druh odpadil a emisi se neméni — nedochazi k navyseni poctu zaméstnanci.

i) zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Stavba nebude provedena po etapach — bude provedena jako celek.
Zahajeni stavby: 09/2025

Dokonceni stavby: 12/2025

J)orientacnindklady stavby.
5,0 mil. K¢ bez DPH

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni,
Stavba nema vliv na urbanismus dotéeného tizemi. Jedna se o uzavieny areal Nemocnice Krnov slouzici pro stavby
obcanského vybaveni — zdravotnicka zafizeni a ostatni.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni.
Stavebni upravy maji vliv na celkové architektonické feSeni objektu. Upravy se tykaji dispozicnich a stavebnich
uprav, které souviseji i s vychodni fasddou objektu. Nova okna a dvefe budou v ¢lenéni a rozmérech jiz pouzitych



vyplni na objektu. Fasada bude vyspravena, barevné feSeni zlstava stavajici. Materidly na vnitini upravy budou
dopliiovat stavajici barevné a materialové feseni.

B.2.3. Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Budova L

Objekt je funkcné rozd€len na dvé ¢asti — jednu cast tvoii sklady se zazemim a druhé cast je urCena pro dopravu se
zazemim a garazemi. Ob¢ casti jsou od sebe provozné odd€leny. Mezi ¢asti Skladi a objektem Patologie jsou v
objektu dvé ptivodni garaze, vyménikova stanice a automaticka cCisticka. V objektu jsou dva sklady MTZ — materiali
technického zabezpe&eni, denni mistnost TZ, zadveii s kancelaii a socialni zazemi. Cast skladd je oddélena od &asti
dopravy. Pied vjezdem do skladii MZT je zdviZzna ploSina o nosnosti 1600 kg.

Dle nové navrzené dispozice dojde k zaboru dvou piivodnich gardzi a rozdéleni skladli na sklad Zdravotnického
materidlu sklad Technického zabezpeceni. Pro sklad Zdravotnického materialu (dale jen Sklad ZM) vznikne v misté
pUvodnich garazi denni mistnost, kancelaf a socialni zdzemi se samostatnym vstupem. Soucasti bude i uklidova
mistnost. Pfes kanceldi ZM bude vstup do Vydeje ZM, ze kterého bude vstup do Skladu ZM. Sklad ZM bude
pristupny pies spole¢né zadvefi Skladem Technického zabezpeceni /dale jen Sklad TZ). Sklad TZ bude mit vlastni
denni mistnost TZ a bude pfistupny i pies stavajici zadveti z Kancelare skladu vydejny.

V rémci dispozi¢nich uprav dojde ke zruSeni mistnosti s Automatickou cistiCkou. Prostor bude propojen s novym
Skladem ZM. Ostatni ¢asti objektu, slouzici ¢asti dopravy budou beze zmény. Rovnéz sousedni objekt Patologie bude

beze zmény.

Dispozicni rozdéleni objektu
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Objekt je nevyrobni.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavebni upravy maji vliv na bezbariérové uzivani stavby. Upravovana ¢ést objektu bude bezbariérové prichozi na
urovni 1.NP. Upravované vstupy z venku budou bezbariérové.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
Zaméstnavatel 1 zaméestnanci jsou piedevsim povinni dodrzovat pfislusné ustanoveni zakona ¢. 262/2006 Sb. Zakonik
prace, ve znéni pozdéjsich piedpisi. V projektu jsou navrzeny vyrobky, které jsou v souladu se zakonem ¢. 22/1997 o
technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisi, a s navazujicim nafizenim vlady ¢. 24/2003 Sb.,
kterym se stanovi technické pozadavky na strojni zafizeni, nafizenim vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi




technick¢ poZadavky na vybrané stavebni vyrobky, nafizenim vlady ¢. 190/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na stavebni vyrobky oznacované CE, vSechny ve znéni pozdéjsich predpist, s vyhlaskami CUBP a CBU a
platnymi technickymi normami.

V projektu je respektovana vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby. Pti provadéni stavebnich
praci nutno dodrzovat jednotlivé paragrafy natizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Zakladnim predpokladem bezpecnosti pracovniki je dodrzovani bezpecnostnich piedpisit obecné platnych, predevsim
pak zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci v
pracovnépravnich vztazich, vyhlasky ¢. 48/1982 Sb. Zakladni pozadavky k zajisténi bezpe¢nosti prace a technickych
zatizeni, ve znéni pozd¢jsich predpisti, nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisteé a
pracovni prostfedi, nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizs§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroji, technickych zatizeni, pfistroji a naradi a nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o bliz§ich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky. Rizika je mozné
omezit diislednym dodrzovanim bezpecnostnich predpisti a navodl k obsluze zatizeni. Pracovnici musi dale dodrzovat
pozadavky technickych podminek, technologickych postupii a navodt k obsluze jednotlivych stroji a zafizeni. Dale
jsou pracovnici povinni dodrZzovat bezpecnostni a vystrazna oznaeni a nevzdalovat se z urCeného pracovisté bez
souhlasu odpovédného pracovnika (kromé zavaznych diivodu jako je nevolnost, tiraz apod.).

S bezpe¢nostnimi ptedpisy, technickymi podminkami, technologickymi postupy a navody na obsluhu musi byt
prislusni pracovnici prokazatelné seznameni a musi prokazat dostatecné znalosti.

Bezpeénost prace pii provozu se fidi vyhlaskou Ceského ufadu bezpednosti prace &. 48/1982, kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni v platném znéni, dale pak souvisejicimi
predpisy a normami.

Bezpecnost pfi uzivani
Bezpecnost pfi uzivani objektu souvisi s vhodnou volbou a Zivotnosti navrzenych materiald v soucinnosti se
samotnym projektem.

vyhlaska €. 268/2009 Sb.
§ 15
Bezpecnost pii provadéni a uzivani staveb

(3) Pri provadeéni a uZivani staveb nesmi byt ohroZena bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich a drahdch.
Pii provadéni stavby nebude ohrozena bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich a drahach.

B.2.6  Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni reSeni
Jedna se o vnitini stavebni Upravy souvisejici s dispozi¢nimi upravami objektu. Dojde k vybourani ¢asti pricek a
uprave vstupnich otvorti po ptivodnich vratech. Budou realizovany nové pficky dle nové dispozice.

b) konstrukcni a materialove reseni,
V dotcenych mistnostech budou provedeny nové podlahy, nové keramické obklady a podhledy. Kompletné bude
provedena nova elektroinstalace, ZTI, vytapéni a VZT. Dojde k opravé a doplnéni KZS.

c) mechanicka odolnost a stabilita.
Navrzenymi stavebnimi ipravami nedojde k ohrozeni mechanické stability objektu. Dojde k vybourani novych otvort

v nosnych sténdch a uprave stavajicich otvorti. Do stropni konstrukce nebude zasahovano.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické reseni,

B.2.7.al) Zafizeni pro vytapéni:

Stavajici centralni zdroj vytapéni zlistane beze zmény. V mistnosti 100 je umisténa vyménikova stanice. Stavajici
rozvody topeni jsou vedeny pod stropem podél obvodovych stén objektu. Podél zapadni obvodové stény vede pod
podlahou pivodni topny kanal, ktery se v misté vyménikové stanice lame a vede vychodnim smérem pies garaze do
dalsich objektil v arealu.




Plvodni télesa budou demontovana, jiz ménéna deskova télesa budou demontovana a po provedeni stavebnich uprav
osazena zpét. Dle upravenych dispozic budou v novych mistnostech v prostoru piivodnich gardzi doplnéna nova
otopna deskova télesa napojena na stavajici rozvody.

B.2.7.a2) Vzduchotechnicka zafizeni:
Stavajici vétrani v dotené casti objektu je prirozené infiltraci. Dojde k instalaci nového VZT pro odvétrani prostori
sociadlniho zafizeni a uklidové komory.

B.2.7.a3) Zdravotné technické instalace:
a.) kanalizace:
Objekt je napojen na splaskovou kanalizaci. Nové instalované ZP budou napojeny na stavajici vnitini kanalizaci.

b.) vodovod:
Objekt je napojen na vodovod. Nov¢e instalované ZP budou napojeny na centralni rozvody vody.

V prostoru Skladu TZ 134, je osazen pozarni hydrant D50 s hadici délky 30 m.

B.2.7.a4) Plynoinstalace:
Beze zmény.

B.2.7.a5) Elektroinstalace - silnoproud:

Elektroinstalace a silnoproud zajisti pfivod elektrické energie. Elektroinstalace a silnoproud zajisti také zemnéni vSech
elektrospotiebicl, VZT, ochranu pted nebezpeénym dotykovym napétim, ochranu pred nebezpecnymi ucinky statické
elektfiny (napf. preklenutim tlumicich vlozek vzduchovodt a pryzovych izolatorii pruznym vodivym spojenim).

Veskera pfipojovana technologické zafizeni spliiuji svoji certifikaci platné normy CSN a jsou vybavena standardnimi
bezpecnostnimi prvky. VSechny pevné elektrické spotiebice musi mit hlavni vypinace umisténé bud’ na rozvodnych
deskach, nebo v blizkosti spotfebi¢e a musi byt uzemnény Zlutozelenym dratem potencialového vyrovnani. Hlavni
vypinace jednotlivych pevné pfipojenych strojii budou vzdy volné ptistupné obsluze.

Napojeni bude provedeno z rozvadéfe RD, ktery bude umistén v chodbé 114. Pro upravované mistnosti bude osazen
novy podruzny rozvadéc.

B.2.7.a6) Elektroinstalace - hromosvod:
Stavajici hromosvod beze zmény.

B.2.7.a7) Elektroinstalace - slaboproud:
Stavajici beze zmény. V mistnosti 134 Sklad technického vybaveni je umistén RAK. Napojeni novych rozvodi
slaboproudu bude z RAK.

b) vycet technickych a technologickych zatizeni.
- VZT ventilator

B.2.8 Pozarné€ bezpecénostni feSeni

a) rozdgleni stavby a objektd do pozarnich usek
Pozarni useky budou upraveny.

PQ N 1.01: Pozarni uisek — prostory dispecinku — beze zmény
PU N 1.02: Pozarni usek — sklad MTZ — upraveno na sklad TZ a sklad ZM
PU N 1.03: Pozarni isek — gardz — beze zmény

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti
Stavajici

PQ N 1.01: Pozarni usek je v 1. SPB — prostory dispecinku — beze zmény
PU N 1.02: Pozarni usek je v I. SPB — sklad MTZ — upraveno na sklad TZ a sklad ZM
PU N 1.03: Pozarni usek je v I. SPB — garaz — beze zmény



c) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkt véetné pozadavkd na zvySeni pozarni

odolnosti stavebnich konstrukci

I.SPB 11.SPB 111.SPB
Pozarni stény a stropy 15" 30" 45"
dtto posledni NP 15" 15" 30"
Pozarni uzavéry otvorti 15DP3 15DP3 30DP3
dtto posledni NP 15DP3 15DP3 15PD3
Obvodové stény zajist'ujici
stabilitu obj. 15" 30" 45"
dtto posledni NP 15" 15" 30°
Nosna konstr. uvniti PU
zaj. stabilitu: 15" 30" 45"
dtto posledni NP 15" 15" 30"
Nosna konstrukce stfech - 15 30
Stfesni plast - - 15
d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni tinikovych cest
Stavajici tinik z objektu nebude nijak omezen.
e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarn¢ nebezpecného prostoru

Odstupové vzdalenosti od prostor patologie (pro vypoéet pouzita hodnota pozarniho zatizeni dle CSN 73 0835 — 35
kg/m2 a od prostor skladu, kde budou zruseny gardze a nahrazeny novy, provoznim zazemim byla pro vypocet

odstupovych vzdalenosti pouzita hodnota pv z ptivodniho PBR v hodnoté 78,75 kg/m2.

Od patologie

Vypoéet odstupovych vzdalenosti pro kritickou hustotu tepelného toku 18.5 kW/m’

Vysledky:

Predpokladana teplota poZaru: 864.8 [°C]
Nejvyssi hustota tepelného toku (na povrchu salavé plochy): 52.29 [kW/m?]
Polohovy faktor: 0.3531 [-]
Kriticka hustota tepelného toku: 18.5 [kW/m’]
Pozadovana odstupova vzdalenost (v pfimém sméru): 3.58 [m]
Max. odstup do stran (od okraje salavé plochy): 1.74 [m]
Vstupni data:

Sirka: 11500 [mm]
Vyska: 2950 [mm]
Celkova emisivita: 1 [-]

Procento salani: 55.03 [%]
Konstrukéni systém objektu: nehorlavy

Vypoctové pozarni zatizeni (nebo t.): 35 P;ﬁilmui]]

Teplotni rezim: Normova teplotni kiivka
© 2005 Fire Protection - FrantiSek Pelc-uZivatel: Hradil Lubomir Ing.

Od skladi

Vypoéet odstupovych vzdalenosti pro kritickou hustotu tepelného toku 18.5 kW/m’

Vysledky:

Predpokladana teplota poZaru: 986.01 [°C]
Nejvyssi hustota tepelného toku (na povrchu salavé plochy): 56.98 [kW/m?]
Polohovy faktor: 0.3246 [-]
Kriticka hustota tepelného toku: 18.5 [kW/m’]



Pozadovana odstupova vzdalenost (v pfimém sméru): 3.15 [m]

Max. odstup do stran (od okraje salavé plochy): 1.5 [m]

Vstupni data:

Sifka: 24140 [mm]

Vyska: 2180 [mm]

Celkova emisivita: 1 [-]

Procento salani: 40 [%]

Konstrukéni systém objektu: nehorlavy

Vypoétové pozarni zatizeni (nebo t.): 78.75 [kg/m?] / [minut]
Teplotni rezim: Normova teplotni kiivka

Pozarné nebezpecny prostor od Patologie zasahuje do okna Denni mistnosti 102 a vstupnich dvefi do Zadveii 101.
Oba uzavéry budou s pozarni odolnosti EI 15 DP1 + C. Okno bude napojeno na autonomni ¢idlo, které v ptripadé
pozaru okno uzavie automatickym otviratem. Otvira¢ bude napojen na samostatny zalozni zdroj.

Pozarné nebezpecny prostor upravenych Skladli nezasahuje do objektu Patologie.

1) zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popiipad¢ jiného hasiva, véetné rozmisténi vnitinich a vnéjsich
odbérnych mist
V prostoru Skladu TZ m. €. 134, je osazen pozarni hydrant D50 s hadici délky 30 m.

Dle tabulky ¢. 1, ptilohy €. 4 vyhlasky 23/2008 Sb. budou v upravovaném posuzovaném prostoru umistén minimalné
tfi PHP s hasici schopnosti minimalné 21 A.

f) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pristupové komunikace, zasahové cesty)

Pozarni zasah je mozny ze vSech stran objektu.

h) zhodnoceni technickych a technologickych zatizeni stavby (rozvodné potrubi, vzduchotechnicka zatizeni)
Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim musi byt provedena podle CSN 33-2000-4-41 uzemnénim
ochrannym vodi¢em s ohledem na stanovené prostiedi dle CSN 33 2000-3. Proti blesku je jiz objekt chranén ve
smyslu CSN EN 62 305.

1) posouzeni poZadavki na zabezpeCeni stavby poZarn¢ bezpeCnostnimi zafizenimi
Stavajici objekt neni vybaven systémem EPS. Vybaveni neni dle podminek CSN 73 0802 a CSN 73 0875 i nadale
pozadovano.

1) rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek
V objektu jsou v souladu s ¢l. 9.16. CSN 73 0802 oznaceny podle CSN ISO 38 64 sméry uniku vSude, kde vychod na
volné prostranstvi neni piimo viditelny.

Dale jsou znackami oznaceny vécné prostiedky pozarni ochrany (pienosné hasici pfistroje, vnitini hydranty) a
uzavéry jednotlivych medii (voda, elektro). VSechny nadzemni a podzemni hydranty, hadicové systémy, a vytoky z
pozarnich potrubi budou viditelné oznateny v souladu s CSN 755025. Zna&ky pro tnik a evakuaci osob musi byt
viditelné i pfi preruseni dodavky el. energie po dobu nutnou k bezpecnému opusténi objektu (§ 2, odst. 4 nafizeni
vlady ¢. 11/2002).

Rozméry znalky vzhledem ke vzdalenosti pozorovani musi odpovidat ¢1.10, CSN ISO38 64. Provedeni zna¢ek musi
splnovat pozadavky:

CSN 01 8013 — pozarni tabulky

CSN ISO 38 64 — bezpecnostni barvy a bezpeénosti znacky

Podrobnéji viz samostatnd p¥iloha PBR

B.2.9 Zasady hospodaieni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni,
Upravy nemaji vliv na kritéria tepeln¢ technického hodnoceni. Plati aktualni PENB.



b) energeticka narocnost stavby,
Upravy nemaji zasadni vliv na energetickou naro¢nost objektu.

c posouzeni vyuZiti alternativnich zdrojii energii.
Neni pfedmétem akce.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpadi apod.) a dile zasady
feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Hygienické pozadavky na stavbu — vétrani, vytapeni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpady — jsou splnény dle
normovych a hygienickych pozadavkt. Nedojde ke zmeéné.

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi u¢inky vnéjsiho prostiedi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,
Neni potieba.

b) ochrana pred bludnymi proudy,
Bludné proudy se nevyskytuji.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,
Stavba se nenachazi v seizmicky aktivni oblasti.

d) ochrana pred hlukem,
Neni potieba.
e protipovodriovad opatreni.

Neni feSeno. Uroven podlahy 1.NP je min. 150 mm nad terénem. Nebude instalovano zadné nové technologické
zatizeni.

f ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.).
Nevyskytuji se.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Stavba je pfipojena na technickou infrastrukturu stavajicimi pfipojkami, které vyhovuji provoznim podminkam, a
nebude do stavajiciho stavu zasahovano.

b) pripojovaci rozmeéry, vykonové kapacity a délky.
Beze zmén. Nedochazi k upravé technické infrastruktury, stavajici ptipojky jsou vyhovujici.

B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho reSeni véetné bezbarierovych opatreni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti
pohybu anebo orientace

Pro napojeni na dopravni infrastrukturu slouzi sjezd na mistni komunikaci ul. I. P. Pavlova. V arealu SZZ jsou
zpevnéné komunikace a parkovaci plochy.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Beze zmén.
c) doprava v klidu,

Beze zmén. Parkovani je mozné piimo pied objektem.

d) pési a cyklisticke stezky.
Nejsou soucasti stavby.

B.5 ResSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni upravy,
Nejsou soucasti stavby.



b) pouzité vegetacni prvky,
Nejsou soucasti stavby.

c) biotechnicka opatreni.
Nejsou soucasti stavby.

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida,

Stavba nema negativni vliv na okoli. Neni zdrojem nadmérného hluku, odpadni vody jsou likvidovany splaskovou
kanalizaci, odpady budou tfidény a svazeny na registrovanou sklddku. Charakter ptedpokladanych pracovnich
¢innosti, navrzena technologie a navrhované stavebni Gpravy davaji zaruku, Ze nebude dochéazet k vyznamné zatézi
zivotniho prostfedi. S odpady vznikajicimi pfi vyrobni Cinnosti bude nakladano a dale budou zneskodnovany v
souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech. Vzniklé odpady budou po ptechodnou dobu skladovany ve
vymezeném prostoru uréeném pro skladovani odpadti a nasledné budou v souladu s uzavienymi smlouvami ptedavany
ke zneSkodnéni opravnénym organizacim. Odpady vhodné k recyklaci budou jako druhotna surovina pfedavany k
dalsimu zpracovani. Nebezpecné odpady budou piedany k likvidaci firmam s patficnym opravnénim k nakladani
s odpady.

b) vliv stavby na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a zZivocichii apod.),
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajine,
Stavba nema vliv na pfirodu a krajinu.

c) vliv stavby na soustavu chranénych vizemi Natura 2000,
Neni.
d) navrh zohlednéni podminek ze zdvéru zajistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA,

Neni potieba.

e navrhovand ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpisii.
Z charakteru stavby nevyplyva pozadavek na navrh ochrannych a bezpecnostnich pasem. Stavbou nejsou dotceny
vodni ani 1é¢ebni zdroje, ochrana ptirody.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnent zakladnich poZadavkii z hlediska plnéni ukolii ochrany obyvatelstva.
Stavba spliiuje pozadavky ochrany obyvatelstva v piipadé pozaru ¢i jiné havarie. Typ stavby neptfedpoklada vznik
zavaznych havarii.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisteni,
Pro stavebni prace je potieba vody a elektrické energie. Odbéry médii jsou zajistény v objektu.

b) odvodneni staveniste,
Bez pozadavk.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Pro realizaci stavby bude slouzit sjezd z mistni komunikace ul. I. P. Pavlova pfes hlavni vjezd do aredlu SZZ — pres
vratnici.
Pfed zapocetim stavby bude provedena fotodokumentace stavu ptistupovych komunikaci.
Ptijezd na stavenis$t¢ umoznuje i pfepravu nadrozmérnych stavebnich prvk.
Napojeni na technickou infrastrukturu
e clektro — stavajici pfipojka
e splaskové vody ze stavby — mobilni WC, stavajici ptipojka
e vodovod — stavajici ptipojka

Pred vyjezdem vozidel stavby mimo prostor stavenist¢ bude provadéna jejich ocista mechanickym odstranénim
hrubych necistot. Zhotovitel stavby bude pouzivat pouze technicky zpisobilé mechanismy. Pouzivané silnice budou
pravidelné ¢iStény a myty Cisticimi a mycimi vozidly (minimaln¢ jednou denné pfed ukoncenim pracovni doby) —



aktualné dle povétrnostnich podminek pii vlastni realizaci stavby. Doprava materialll pro vystavbu se predpoklada
zejména nakladni automobilova.

d) vliv provadeni stavby na okolni stavby a pozemky,
Sousedni pozemky nebudou dotéeny stavbou. Pozemky budou dotéeny dopravou materialu a suti. Zafizeni stavenisté
bude umisténo v arealu SZZ na pozemcich stavebnika. Sousedni stavby nebudou nijak dotceny stavbou.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,
Zatizeni stavenisté (sklad materialti) bude v uzavieném arealu nemocnice, na zpevnéné plose piimo u Budovy L.

f maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),
Pro realizaci stavby nebude proveden docasny ani trvaly zabor pozemkd.

2) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbe, jejich likvidace,
Pti realizaci vzniknou nasledujici druhy odpadu:

kod nazev kategorie mnozstvi
17 Stavebni a demoli¢ni odpady

17 01 01 beton 0 25,0t
1701 02 cihla o 20,0t
17 01 03 keramika (0] 2,0t
17 02 01 dievéné konstrukce (@) 0,05t
17 02 02 sklo 0] 0,1t
17 04 05 zelezo, ocel O 0,01t
17 04 07 smeés kovu 0] 0,01t
1704 11 kabely O 0,01t
17 05 04 zemina a kameni (0] 0,0t
17 09 04 smesny demoli¢ni odpad 0] 50,0t
1501 01 papirovy nebo lepenkovy obal O 0,05t
1501 02 plastovy obal o 0,02t
1501 03 dfevény obal o 0,01t
1602 14 ostatni elektr. zafizeni @) 0,01t
17 06 05 Stavebni materialy obsahujici azbest N 0,0t

Za zpusob zneSkodnéni odpadii z realizace dila odpovida zhotovitel. Odpady vznikajici pfi vystavbé a nasledné
odpady vznikajici vyrobni ¢innosti budou zneskodnovany v souladu se zdkonem o odpadech ¢. 541/2020 Sb. Vzniklé
odpady budou v souladu s uzavienymi smlouvami pieddvany ke zneSkodnéni opravnénym organizacim. Kovovy
odpad, papir a lepenka bude jako druhotnad surovina prodavan k dalSimu zpracovani. Pfi pfipadném kolauda¢nim
fizeni nebo predani dila dolozi zhotovitel stavby doklady o zptisobu nalozeni s témito odpady, tj. zatazeni dle katalogu
odpadt vyhlasky ¢.8/2021 MZP, véetné uvedeného mnozstvi a opravnéné osoby k nakladani s jednotlivymi druhy
odpadd.

Dle provedenych prizkumi se na stavbé nenachazeji materialy s obsahem azbestu. Nedojde k odstrafiovani ani
demontaZi materiali s obsahem azbestu.

i) bilance zimnich praci, pozadavky na prisun nebo depote zemin,
Zemni prace budou provadény pfi napojeni na vnitfni kanalizaci a pfi realizaci novych zakladi pod vstupni rampy.
Zemina bude pouzita ke zpétnému zasypu.

J) ochrana zivotniho prostiedi ve vystavbe,
Budou provedena opatieni proti hluku, prasnosti (zejména pii bouracich pracich a manipulaci se suti) a k zamezeni
vynaseni necistot z mista stavby.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pFi praci podle jinych pravnich predpisii ™

Bezpecnost prace pfi pfiprave staveb

Kromé zasad obecné vyplyvajicich z vyhlasky Ceského ufadu bezpecnosti prace a Ceského baiiského tfadu ¢. 324/1990, o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pii stavebnich pracich, je konkrétné tfeba dodrzovat nasledujici zasady:

1) Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi Ucastniky vystavby dohodnuty pied




zahajenim praci a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté, pokud nejsou zajistény smluvne.

2) Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni subdodavatele s pozadavky bezpec¢nosti prace obsazenymi v projektu
stavby a v dodavatelské dokumentaci.

3) Pii stavebnich pracich je povinnosti zodpovédného pracovnika zavodu seznamit pracovniky dodavatele se zasadami
bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji ohrozeni na zaklad¢ specifickych podminek konkrétniho
zavodu.

4) Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit ur¢ené pracovniky provozovatele s riziky stavebni ¢innosti.

5) O vsech skolenich musi byt proveden zapis s podpisy Skolicich i Skolenych pracovniki.

6) Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni:

- provést evidenci o Skoleni, zauceni, zkouskach a odborné a zdravotni zpusobilosti

- vybavit pracovniky vhodnym naradim a ostatnimi pomickami potfebnymi k bezpecnému vykonu prace, ochrannymi prostiedky
a dale i dokumentaci a navody v rozsahu potiebném pro vykon jejich prace

- vybavit pracovniky povétené fizenim a kontrolou téz pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpe¢nosti prace

7) Pfed zapocetim prace musi byt odpovédnym pracovnikiim zajisténo na terénu vyznaceni tras podzemniho vedeni inZenyrskych
siti a jinych prekazek.

8) S druhem inZzenyrskych siti, jejich trasami a hloubkou uloZeni a s jejich ochrannymi pasmy musi byt sezndmen odpovédny
pracovnik, ktery bude zemni prace fidit.

Bezpecnost prace pfi stavebnich a montaznich pracich

Pii stavebnich a montaznich pracich je tfeba fidit se nasledujicimi zasadami:

1) Vsechny otvory a jamy na stavenisti nebo komunikacich, kde hrozi nebezpeci padu osob, musi byt zakryty nebo ohrazeny.

4) Vyhrazena stanovisté musi byt oznacena vystraznymi tabulemi s vyznacenym zakazem vstupu nepovolanym osobam.

12) Pro vykon prace ve vyskach musi dodavatel zabezpecit kvalifikované pracovniky, ktefi musi byt k této Cinnosti fadné
vyskoleni, zacviceni, zdravotné zpusobili a jejich znalosti musi byt 1krat za 12 mésict ovéfeny zkouskou.

13) Ochrana pracovnikl proti padu z vysky nad 1,5 m musi byt provedena kolektivnim nebo osobnim zajisténim na vSech
pracovistich a komunikacich.

14) Osobni zajisténi pracovnikl pfi pracich ve vyskach a nad volnou hloubkou se musi pouzit v pfipadech, kdy nelze pouzit
kolektivni zajisteni.

17) Néaradi, spojovaci material a jiné drobné soucastky se na misto zabudovani ve vySce musi vytahovat a dol spoustét v bednach
nebo montéznich brasnach provazem pies kladku. Je zakazano tyto soucasti na zvySené pracovisté vyhazovat, nebo je odtud
shazovat.

18) Technologicky material, nafadi a nastroje je zakazano volné pokladat na konstrukce nebo na podlahu v blizkosti otvord a
prostupti.-

19) Pokud pracovnici provadéji nebo fidi stavebni prace ve vyskach nad 1,5 m bez bezpecnych podlah, na pohyblivych
pracovnich plosinach, na Zebficich a ve vySce vétsi nez 5 m, pomoci horolezecké techniky a ve vyskach pfi montazi pomocnych
konstrukei, jsou dodavatelé povinni zajistovat $koleni, popf. zauceni pracovnikl nejmén¢ jedenkrat za rok a o Skoleni uéinit zapis.
20) Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecné zajistény, zejména podle § 52 vyhlasky ¢. 324/1990 Sb.

21) V ptipadé, ze se pod misty prace ve vySkach mohou zdrzovat osoby, musi byt tyto chranény vhodnym bezpecnostnim
opatfenim a ohroZené prostory ohrani¢eny zabradlim.

22) Dodavatel stavebnich praci je povinen vydat pisemné pokyny pro obsluhu a udrzbu stroju a strojnich zafizeni, které obsahuji
pozadavky pro zajisténi bezpecnosti prace a pracovniky s t€émito pokyny prokazatelné seznamit.

23) Obsluhy strojit musi byt nejméné jednou za rok skoleny a pfezkouseny.

24) Obsluhy vyhrazenych technickych zafizeni musi mit ptislusna opravnéni.

25) Veskeré prace souvisejici s elektrickymi zafizenimi musi byt provadény v souladu s normami a ptedpisy dotykajicimi se
vyhrazenych elektrickych zafizeni. Pro pfislusné prace musi mit pracovnici pfislusnou odbornou zpisobilost ve smyslu vyhl.
CUBP a CBU ¢. 50/1978 Sb.

Uvedené zasady a dalsi jsou obsazeny v pravnich pfedpisech a normach.

1) upravy pro bezbariérové vyuzivani vystavbou dotcenych staveb,
Bez pozadavku

m) zasady pro dopravné inzenyrské opatrent,
Bez pozadavku

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadeni stavby (provadeni stavby za provozu, opatieni proti ucinkiim vnéjsiho
prostiedi pri vystavbé apod.),

Stavba bude provadéna za provozu v aredlu SZZ Krnov. Dotcené ¢asti objektu budou mimo provoz. V planu BOZP

bude popsan provoz v arealu v navaznosti na stavebni prace a evakuaci osob z objektu.

0) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy.
Zahajeni stavby: 09/2025
Dokonceni stavby: 12/2025



B.9 Celkové vodohospodaiské reseni

Nedochazi ke zméné. Destové vody jsou svedeny do jednotné kanalizace — nedochazi k navyseni mnozstvi destovych
vod. Splaskové vody zobjektu Skladu SZZ jsou svedeny do jednotné kanalizace. Nedochazi k navySeni poctu
pracovniki v objektu.



