
 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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                                           Havířov 
   Nádražní 30, Nový Jičín, 741 01 
 
Místo stavby   :  parc.č. 2221, Havířov-město (637556) 
 
Projektant : Amun Pro s.r.o. 
    Třanovice č.p.1 
  739 53, Třanovice 
    IČO: 06369201 
     
Zodp. projektant : Ing. Michal Klimša ČKAIT 1103738 
 
Projektant části : Ing.arch. Kristýna Vojkovská 
    
Projekt   : Rekonstrukce OKB Laboratoří  
 
Části   : D.1.4.1 – ZTI (voda, kanalizace) 
         
Datum  : Srpen 2025 
 

2.PODKLADY 

 

▪ snímek a výpis z katastru nemovitostí 
▪ projektová dokumentace stavební části objektu 
▪ místní šetření a konzultace s investorem 
▪ platné normy ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO 
 
3. ÚVOD 
  

Tato část projektové dokumentace řeší část oblasti D.1.4. Technika Prostředí 
Staveb a to přesněji části ZTI a ÚT v uvažované rekonstruované části nemocnice 
s poliklinikou v Havířově. Rekonstrukce bude probíhat v oddělení laboratoří, kde 
budou rekonstruovány místnosti viz PD. Projekt řeší úpravy stávajících prostor 
z pohledu vody, radiátorů a kanalizace.  

 

UPOZORNĚNÍ 

Jakékoli změny či doplňky musí být předem konzultovány s projektantem a 
písemně potvrzeny. V případě svévolné záměny materiálu či montážních postupů 
nenese projektant za dílo žádnou zodpovědnost a nebere za vzniklé dílo žádné 
záruky. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 
 V rámci rekonstrukce prostor bude nutno demontovat stávající zařizovací 
předměty v podobě stávajících umyvadel, dřezů a také demontovat stávající 
podstropní vytápění – CRITAL v místnosti, kde se bude nacházet budoucí 
biochemická linka, resp. stávající článkové případně deskové (trubkové) otopné 
tělesa. Jednotlivé připojovací potrubí pro crital bude zaslepeno.  
 Nová umyvadla s otvorem pro baterii budou osazeny novou zápachovou 
uzávěrkou DN 40 a napojeny na stávající stoupací potrubí. U nových umyvadel bude 
přivedeno  PPR PN 20 potrubí SV a TV, kdy bude použito plastové potrubí v rozměru 
20x3,4 s tepelnou návlekovou izolací a bude připojeno na stávající stoupací potrubí. 
Současně bude nutné instalovat podomítkovou zápachovou uzávěrku pro klimatizační 
jednotky a potrubím DN 32 odvézt kondenzát. Veškeré nové potrubí bude vedeno ve 
zdi v drážce. 
           Vyměněná umyvadla a dřezy (výměna kus za kus) budou napojena na stávající 
kanalizační potrubí. 
          U biochemické linky bude řešen odpad DN 40 a to 300 mm nad podlahou, 
zakončení zátkou – bude přesně stanoveno při realizaci. 
          Vedení u umyvadel v místnosti 615 bude pod stropem. 
 Umyvadlo v místnosti 642 bude svedeno do nižšího podlaží, kde je potrubí pod 
stropem napojeno na stávající kanalizační potrubí. Nutno koordinovat provoz v obou 
patrech při realizaci díla! 
           Nově bude přivedena destilovaná voda z místnosti úpravny vody do místnosti 
biochemické linky. Potrubí vedeno pod stropem, 2x napojovací bod pro rychlospojku 
a regulátorem tlaku a uzavíracím ventilem. Bude upřesněno při realizaci. 
 Přívod SV a TV bude napojen na stávající rozvody v jednotlivých částech 
objektu, bude použito plastové PPR potrubí PN20 opatřené tepelnou izolací tl. 6mm 
pro SV a tloušťky 20mm pro TV. Výtokové armatury budou pákové stojánkové a budou 
napojeny na nově navržené rohové kohouty DN 15 pomocí nových tlakových hadic.  
 Demontované podstropní vytápění CRITAL v místnosti budoucí biochemické 
linky bude nahrazeno klimatizační jednotkou. 

Veškeré nové potrubí bude vedeno ve zdi v drážce, případně v předstěně, 
nové potrubí bude zakryto, nebude viditelné! 
 
Zkoušky - voda 

Po montáži každého potrubního rozvodu je povinností dodavatele stavby 
provést tlakovou zkoušku dle ČSN 75 54 09 a příp. ČSN 75 59 11. Napuštění systému 
vodou pro stabilizaci potrubního systému se provádí po uplynutí minimálně 2 hodin 
od posledního sváru. Po dobu dalších 12-ti hodin musí být rozvody stabilizovány 
tlakem z vodárenské sítě, a teprve potom je možno zahájit vlastní tlakovou zkoušku.  

Po dokončení montáže celého domovního vodovodu se musí vnitřní vodovod 
před napojením na vodovod pro veřejnou potřebu vody prohlédnout a tlakově 
odzkoušet dle ČSN 75 5409. Zkoušení vnitřního vodovodu se provádí ve třech 
krocích:  

a) prohlídka potrubí 
b) tlaková zkouška potrubí 
c) konečná tlaková zkouška 

Tlaková zkouška se provádí buď vodou, nebo suchým vzduchem, případně inertním 
plynem. Zkouší se nezakryté potrubí před montáží příslušenství. Konečná tlaková 
zkouška se musí provádět vodou po montáži všech zařizovacích předmětů. Zkoušení 
vnitřního vodovodu se může provádět po částech. O prohlídce a tlakové zkoušce 



 

 

potrubí a konečné tlakové zkoušce vnitřního vodovodu se zpracuje protokol i 
v případě, že výsledek je nevyhovující. 

 
Upozornění  :  

Tlakovou zkoušku plastových rozvodů z PP je nutno provádět dle montážní 
předpisu výrobce. O průběhu tlakové zkoušky musí být proveden zápis dle 
přiloženého zkušebního protokolu. 
 
Zkoušky - kanalizace 

Po dokončení montáže kanalizace se musí potrubí prohlédnout a tlakově 
odzkoušet dle ČSN EN 12056-5. Potrubí se musí ponechat ke zkoušce přístupné a 
očištěné. Ve zkoušené části potrubí je nutno všechny otvory po dobu zkoušky utěsnit. 
Mezi naplněním potrubí a vlastní zkouškou vodotěsnosti musí uplynout přiměřený čas, 
aby se teplota a vlhkost potrubí ustálily. U potrubí z plastu je to 0,5 hodiny. 

Před započetím zkoušky se provede prohlídka, při které se zjišťuje, zda 
nedochází k viditelnému úniku vody. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace 
se zkouší vodou přetlakem nejméně 3 kPa, nejvýše 50 kPa. Vodotěsnost je 
vyhovující, jestliže únik vody vztahující se na 10 m2 vnitřní plochy potrubí nepřesahuje 
0,5l/h. O výsledku zkoušky vodotěsnosti vnitřní kanalizace nebo její části se provede 
záznam, viz Příloha B ČSN EN 12056-5. 
 
5. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 

V oblasti nakládání s odpady je nutno se řídit zákonem č. 541/2020 Sb. 
v platném znění. 
V případě výstavby se předpokládají tyto druhy odpadů:     
  - stavební a demoliční odpady                                   ( skupina 17 00 00 ) 

- odpadní obaly                                                          ( skupina 15 00 00 ) 
- odpady z tváření a obrábění kovů a plastů              ( skupina 12 00 00 ) 
- odpady olejů                                                            ( skupina 13 00 00 ) 

Pozn. Zařazení do skupin je provedeno dle Katalogu odpadů uvedeném v příloze č.1, 
Vyhl.č.8/2021 Sb. 
Prováděcí firma, bude dbát nejen na minimalizaci tvorby odpadu, ale jakožto původce 
odpadů, také na jeho odbornou likvidaci. 
Zhotovitel stavby, jakožto původce odpadů povede dle Vyhl.č.383/2001 Sb. o vzniku 
a způsobu nakládání s odpady evidenci. Jedná se zejména o tyto povinnosti: 

-   provádět separaci odpadů na jednotlivé kategorie 
- zajistit jejich odbornou likvidaci buď samostatně nebo u oprávněných 
organizací, dle povahy odpadu 
-  vést evidenci odpadů a platit poplatky v rozsahu stanoveném tímto zákonem 

Původce odpadů produkující více než 50 kg nebezpečného odpadu za rok nebo více 
než 50 tun ostatních odpadů za rok je povinen každoročně do 15.2. násl. roku posílat 
na příslušný úřad hlášení o druzích, množství a způsobu likvidace odpadů.               
Po ukončení stavby bude doložen protokol o likvidaci vzniklých odpadů, který bude 
součástí předávací dokumentace.   
 
6. ZÁVĚR 

 

Pokud je v projektové dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, výrobce je 
uveden jako příklad pro stanovení standardu. Uvedením konkrétního názvu se 
nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi. 



 

 

V případě potřeby změn je nutno tyto změny konzultovat s projektantem. 
Jakékoli svévolné změny oproti projektu jsou důvodem k ukončení záruky za projekt. 

Případné nalezené nespecifikované potrubí je nutno napojit vždy zpět, resp. je 
nutno tuto skutečnost projednat s projektantem a investorem. 


