1. IDENTIFIKACNi UDAJE

Investor : Nemocnice Havifov, p.o., Délnicka 1132/24, 736 01,
Havifov
Nadrazni 30, Novy Ji€in, 741 01

Misto stavby : parc.C. 2221, Havifov-mésto (637556)

Projektant : Amun Pro s.r.o.
Tranovice €.p.1
739 53, Tranovice
ICO: 06369201

Zodp. projektant Ing. Michal Klimsa CKAIT 1103738
Projektant casti : Ing.arch. Kristyna Vojkovska
Projekt : Rekonstrukce OKB Laboratofi
Casti : D.1.4.1 — ZTIl (voda, kanalizace)
Datum : Srpen 2025

2.PODKLADY

= snimek a vypis z katastru nemovitosti

= projektova dokumentace stavebni ¢asti objektu

* mistni Setfeni a konzultace s investorem

= platné normy CSN, CSN EN, CSN EN ISO

3.UvoD

Tato Cast projektové dokumentace fesSi Cast oblasti D.1.4. Technika Prostredi
Staveb a to presnéji &asti ZTI a UT v uvazované rekonstruované &asti nemocnice
s poliklinikou v Havifové. Rekonstrukce bude probihat v oddéleni laboratofi, kde
budou rekonstruovany mistnosti viz PD. Projekt feSi upravy stavajicich prostor
z pohledu vody, radiatoru a kanalizace.

UPOZORNENI

Jakékoli zmény Ci dopliky musi byt pfedem konzultovany s projektantem a
pisemné potvrzeny. V pfipadé svévolné zamény materialu ¢i montaznich postupu
nenese projektant za dilo Zadnou zodpovédnost a nebere za vzniklé dilo zadné
zaruky.



4. TECHNICKE RESENI

V ramci rekonstrukce prostor bude nutno demontovat stavajici zafizovaci
pfedméty v podobé stavajicich umyvadel, dfezi a také demontovat stavajici
podstropni vytapéni — CRITAL v mistnosti, kde se bude nachazet budouci
biochemicka linka, resp. stavajici ¢lankové pfipadné deskové (trubkové) otopné
télesa. Jednotlivé pfipojovaci potrubi pro crital bude zaslepeno.

Nova umyvadla s otvorem pro baterii budou osazeny novou zapachovou
uzavérkou DN 40 a napojeny na stavajici stoupaci potrubi. U novych umyvadel bude
pfivedeno PPR PN 20 potrubi SV a TV, kdy bude pouZito plastové potrubi v rozméru
20x3,4 s tepelnou navlekovou izolaci a bude pfipojeno na stavajici stoupaci potrubi.
Souc¢asné bude nutné instalovat podomitkovou zapachovou uzavérku pro klimatizaéni
jednotky a potrubim DN 32 odvézt kondenzat. VeSkeré nové potrubi bude vedeno ve
zdi v drazce.

Vyménéna umyvadla a dfezy (vyména kus za kus) budou napojena na stavajici
kanalizaCni potrubi.

U biochemické linky bude feSen odpad DN 40 a to 300 mm nad podlahou,
zakonceni zatkou - bude presné stanoveno pfi realizaci.

Vedeni u umyvadel v mistnosti 615 bude pod stropem.

Umyvadlo v mistnosti 642 bude svedeno do nizSiho podlazi, kde je potrubi pod
stropem napojeno na stavajici kanaliza¢ni potrubi. Nutno koordinovat provoz v obou
patrech pfi realizaci dila!

Nové bude pfivedena destilovana voda z mistnosti upravny vody do mistnosti
biochemické linky. Potrubi vedeno pod stropem, 2x napojovaci bod pro rychlospojku
a regulatorem tlaku a uzaviracim ventilem. Bude upfesnéno pfi realizaci.

Pfivod SV a TV bude napojen na stavajici rozvody v jednotlivych Castech
objektu, bude pouzito plastové PPR potrubi PN20 opatfené tepelnou izolaci tl. 6mm
pro SV a tloustky 20mm pro TV. Vytokové armatury budou pakové stojankové a budou
napojeny na noveé navrzene rohove kohouty DN 15 pomoci novych tlakovych hadic.

Demontované podstropni vytapéni CRITAL v mistnosti budouci biochemické
linky bude nahrazeno klimatiza¢ni jednotkou.

Veskeré nové potrubi bude vedeno ve zdi v drazce, pfipadné v predsténé,
noveé potrubi bude zakryto, nebude viditelné!

Zkousky - voda

Po montazi kazdého potrubniho rozvodu je povinnosti dodavatele stavby
provést tlakovou zkousku dle CSN 75 54 09 a pfip. CSN 75 59 11. Napusténi systému
vodou pro stabilizaci potrubniho systému se provadi po uplynuti minimalné 2 hodin
od posledniho svaru. Po dobu dalSich 12-ti hodin musi byt rozvody stabilizovany
tlakem z vodarenske sité, a teprve potom je mozno zah4jit vlastni tlakovou zkousku.

Po dokonc€eni montaze celého domovniho vodovodu se musi vnitfni vodovod
pfed napojenim na vodovod pro vefejnou potiebu vody prohlédnout a tlakové
odzkouset dle CSN 75 5409. Zkou$eni vnitfniho vodovodu se provadi ve tfech
krocich:

a) prohlidka potrubi

b) tlakova zkouska potrubi

c) konecna tlakova zkouska
Tlakova zkouska se provadi bud vodou, nebo suchym vzduchem, pfipadné inertnim
plynem. ZkouSi se nezakryté potrubi pfed montazi pfisluSenstvi. Konecna tlakova
zkousSka se musi provadét vodou po montazi vSech zafizovacich predmétu. ZkousSeni
vnitiniho vodovodu se muze provadét po Castech. O prohlidce a tlakové zkouSce



potrubi a konecné tlakové zkousSce vnitfniho vodovodu se zpracuje protokol i
v pfipadé, ze vysledek je nevyhovujici.

Upozornéni _:

Tlakovou zkousku plastovych rozvodu z PP je nutno provadét dle montazni
pfedpisu vyrobce. O pribéhu tlakové zkoudky musi byt proveden zapis dle
pfiloZzeného zkuSebniho protokolu.

Zkousky - kanalizace

Po dokonCeni montaze kanalizace se musi potrubi prohlédnout a tlakové
odzkouset dle CSN EN 12056-5. Potrubi se musi ponechat ke zkousce pfistupné a
ocCisténé. Ve zkousené Casti potrubi je nutno vSechny otvory po dobu zkousky utésnit.
Mezi naplnénim potrubi a vlastni zkouskou vodotésnosti musi uplynout pfiméfeny cas,
aby se teplota a vlhkost potrubi ustalily. U potrubi z plastu je to 0,5 hodiny.

Pfed zapocCetim zkousky se provede prohlidka, pfi které se zjiStuje, zda
nedochazi k viditelnému uniku vody. Vodotésnost svodného potrubi vnitfni kanalizace
se zkouSi vodou pretlakem nejméné 3 kPa, nejvySe 50 kPa. Vodotésnost je
vyhovuijici, jestlize unik vody vztahujici se na 10 m2 vnitfni plochy potrubi nepfesahuje
0,51/h. O vysledku zkousky vodotésnosti vnitfni kanalizace nebo jeji Casti se provede
zaznam, viz Pfiloha B CSN EN 12056-5.

5. NAKLADANI S ODPADY

V oblasti nakladani s odpady je nutno se fidit zakonem ¢. 541/2020 Sb.
v platném znéni.
V pfipadé vystavby se predpokladaji tyto druhy odpadu:

- stavebni a demoli¢ni odpady ( skupina 17 00 00 )
- odpadni obaly ( skupina 1500 00 )
- odpady z tvareni a obrabéni kovl a plastu ( skupina 12 00 00)
- odpady oleju ( skupina 13 00 00 )

Pozn. Zarazeni do skupin je provedeno dle Katalogu odpadi uvedeném v pfiloze ¢€.1,
Vyhl.€.8/2021 Sb.
Provadéci firma, bude dbat nejen na minimalizaci tvorby odpadu, ale jakozto ptuvodce
odpadu, také na jeho odbornou likvidaci.
Zhotovitel stavby, jakozto pavodce odpadu povede dle Vyhl.€.383/2001 Sb. o vzniku
a zpusobu nakladani s odpady evidenci. Jedna se zejména o tyto povinnosti:

- provadét separaci odpadul na jednotlivé kategorie

- zajistit jejich odbornou likvidaci bud samostatné nebo u opravnénych

organizaci, dle povahy odpadu

- vést evidenci odpadu a platit poplatky v rozsahu stanoveném timto zakonem
Plavodce odpadu produkujici vice nez 50 kg nebezpeéného odpadu za rok nebo vice
nez 50 tun ostatnich odpadu za rok je povinen kazdoro¢né do 15.2. nasl. roku posilat
na pfislusny urad hlaseni o druzich, mnozstvi a zpisobu likvidace odpadu.
Po ukonc&eni stavby bude dolozen protokol o likvidaci vzniklych odpadu, ktery bude
soucasti pfedavaci dokumentace.

6. ZAVER

Pokud je v projektové dokumentaci uveden konkrétni nazev vyrobku, vyrobce je
uveden jako pfiklad pro stanoveni standardu. Uvedenim konkrétniho nazvu se
nevylucCuje pouziti jiného vyrobku se stejnymi, nebo kvalitativné lepSimi vlastnostmi.



V pfipadé potfeby zmén je nutno tyto zmény konzultovat s projektantem.
Jakékoli svévolné zmény oproti projektu jsou divodem k ukon&eni zaruky za projekt.

Pfipadné nalezené nespecifikované potrubi je nutno napojit vzdy zpét, resp. je
nutno tuto skutecnost projednat s projektantem a investorem.



