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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

Projekt:
Stavebnik: Nemocnice Havitov, p.o., Délnickd 1132/24, 736 01
Havifov, IC 00844896
Projekt: Rekonstrukce OKB Laboratofi
v nemochnici Havirov P.O.
Adresa: 736 01 Havifov, Nemocnice Havitov, p. o.

Generalni projektant:

Nazev:

Amun Pros.r. o.

Adresa:

Tranovice 1

Zpracovatel profese vzduchotechniky:

Jméno: Ing. Jan Bosdak
Adresa: Televizni 2618, RoZznov pod Radhostém 756 61
Kontakt: bosak.jan@vztprojekt.cz

2 SKLADBAPD

Technicka zprava + prilohy
Pldorys 6.NP (Vyrez)

Vykaz vymér




3 UvoD

Projektovd dokumentace je zpracovana v pozadovaném stupni ,dokumentace pro
provadéni stavby, dale jen DPS“. Kvypracovani projektové dokumentace byly pouzity
podklady dodané zadavatelem PD do data 11.9.2025 a niZe uvedenou platnou legislativou
tykajici se reSené problematiky PD.

Upravy zadani projektové dokumentace vzniklé a nenahldéené do vyse uvedeného data budou
zapracovany do dalsiho stupné PD pfi jeho vypracovani, nebo pfi realizaci.

Pouzitym méfitkem vykresové ¢asti je 1:50. Vykresova ¢ast, technickd zprava i soupis praci
obsahuje vSechny zafizeni, distribu¢ni elementy, potrubi, regula¢ni a tlumici prvky na potrubni
trase. Detaily nékterych ¢asti bude potieba doresit az v pribéhu samotné realizace dané casti.

Projektant a jim vypracovand PD predpoklada Ze ucastnik vybérového fizeni a ptipadna
realizacni firma je odborné zpUsobild k provadéni ¢innosti a k doplnéni potfebnych informaci
pro plnohodnotné zhotoveni dila. U&astnik vybérového Fizeni/realizdtor je zodpovédny
k peclivému prozkoumani PD, jeji prodiskutovani se viemi dotéenymi stranami a pfipadného
doplnéni vyZadovanych praci, materialu a zafizeni, které by v PD postradal.

Ucastnik vybérového fizeni/realizator je povinen pfipadné postradané ¢asti dila doplnit a
zahrnout do predkladané cenové nabidky, pfipadné je diskutovat a pfipominkovat
s projektantem pred podanim cenové nabidky, tak aby zajistil zhotoveni celistvého a
pozadovaného dila.

Zhotovitel se zavazuje Ze provadéné cinnosti a pouzité materiadly pfi stavbé dila budou

v souladu s PD, platnymi normami, legislativou a certifikaci CR a EU.



4 POPIS

Jedna se o rekonstrukci ¢asti oddéleni v 6.NP, ve stavajicim objektu nemocnice. PoZadavkem

projektu chlazeni bylo zajisténi chlazeni vybranych mistnosti (server, laboratof) pomoci KLM

jednotek.

5 ROZDELENI

Zafizeni &.1 — CHL/KLM technické mistnosti

Zafizeni &.2 — CHL/KLM laborator

DemontdzZe

6 PODKLADY PRO ZPRACOVANI

- projektova dokumentace stavebni ¢asti

- pozadavky investora

- platné normy CSN a EN, vyhlasky, sbirky zakon( a predpisy

- technické podklady vyrobc( zafizeni

Pti projektovém feSeni se kromé vyse uvedenych podklad(i vychazi ze zadvaznych podminek

téchto platnych ¢eskych norem, smérnic a predpist:

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb, o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku
a vibraci

Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnanc( pfi praci

CSN 12 7010 - Navrhovani vétracich a klimatiza¢nich zafizeni

CSN 73 0548 — Vypocet tepelné zatéze klimatizovanych prostor

CSN 73 0872 — Pozarni bezpeénost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni poZaru
vzduchotechnickym zafizenim

CSN EN 1505 - Kovové plechové potrubi a armatury pravouhlého prafezu -
Rozméry

CSN EN 1507 - Kovové plechové potrubi pravouhlého prifezu - Pozadavky na
pevnost a tésnost

CSN EN 12237 - Pevnost a tésnost kovového plechového potrubi kruhového
prarezu

CSN EN 15727 - Potrubi a potrubni komponenty, tésnost, tfidéni a zkouseni
Nafizeni EU ¢. 1253/2014



7 VYPOCTOVE HODNOTY A PODKLADY

7.1 ENERGETICKE ZDROJE

Elektricka energie — uvaZzovano s pfipojenim na elektrickou sit NN 1x 230 VAC / 50 Hz, kterd
bude slouZit jako zdroj energie pro pohon vsech komponent( VZT a KLM systému jako jsou

elektromotory, servopohony, elektro ohtivace, ¢asti regulace apod.

7.2 PARAMETRY EXTERIERU:

Teplota vzduchu te; = -15 °C
<§t Entalpie vzduchu he; = - ki/keg
N’ | Relativni vihkost be: = - %
M&rna vihkost Xez = 1 g/kg
Teplota vzduchu te = 32,0 °C
8 Entalpie vzduchu hel = 63,0 ki/kg
e Relativni vihkost Gbel = - %
Mérna vihkost Xel = - g/kg
Tlak vzduchu Pa = 98 kPa
Nadmofska vyika h= 291 m. n. m.

7.3 UVAZOVANE PARAMETRY VYPOCTU TEPELNE ZATEZE

Chladici vykony byly navrieny sohledem na pomér komfortu, investi¢nich ndklad(,
vzdalenosti jednotek a charakter uZiti prostor. Navrh neuvazoval s bezpodminec¢nym udrzenim
pozadovanych teplot v pribéhu letniho extrému. PFi vypoctu potirebného chladiciho vykonu
bylo uvazovano s vyuzitim vnitfnich Zaluzii. Chladici vykony byly navrzeny dle vypoctu
tepelnych zaté7i dle CSN 73 0548. Tepelné zatéie od technologie a poZadavky na teplotu
technickych mistnosti (server) nebyly specifikovany, tudiz bylo navrzeno dle zkuSenosti

projektanta a bézné praxe (uvazovana ti= +25 °C).

7.4 POZADAVKY NA OCHRANU PROTI HLUKU

Hluénost VZT/CHL zafizeni musi vyhovovat ustanoveni natizeni vlady 272/2011 Sb. -
Nafizeni vlddy o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku. Hlukovy limit pro pokoje je
Laeq,s = 40 dB. Provoz/regulace klimatizacnich systémd umozni zajistit nizsi hladinu hluku, nez

je dany limit.



8 VZDUCHOTECHNICKE SYSTEMY

Zafizeni &.1 — CHL/KLM technické mistnosti

K zajisténi chlazeni technické mistnosti je navrzen split systém. Venkovni jednotka bude
umisténa v exteriéru na stfeSe (na nizSi casti objektu) a vnitini nasténna jednotka
v obsluhované mistnosti, viz. vykresova ¢ast. Vnitfni a venkovni jednotky jsou propojeny
predizolovanym Cu potrubim, kabelem pro napdjeni vnitini jednotky a kabelem
komunika¢nim. Dale bude spole¢né s Cu potrubim a kabeldzi vedeno i potrubi pro odvod
kondenzatu od vnitini jednotky, a to do exteriéru na stfechu nizsiho objektu. V exteriéru
vedeno v kovovych Zlabech a s Al polepem. V interiéru vedeno v plastovych listach. Pouzité
chladivo R32. Vnitfni jednotky budou minimalné vybaveny filtrem na sani, smérovanim
proudu vzduchu, infra ovladacem. Celorocni provoz chlazeni (-20°C < te < 45°C). Realizacni

firma vzduchotechniky zajisti komunikacni, napajeci propojeni (v¢. odvodu kondenzatu) mezi

venkovni jednotkou a vnitini jednotkou. Systém bude vybaven automatickym restartem.

EL — napdjeni venkovni jednotky
Stavba — unosnost stavebnich konstrukci, prostupy v€. zapraveni (v€. pozarnich ucpavek)
Stavba — podhledy, SDK oplasténi Cu potrubi pres kancelar primare

Ddle viz. poZadavky na ostatni profese niZe.

Zafizeni &.2 — CHL/KLM laborator

K zajisténi chlazeni laboratore jsou navrzeny 2 split systémy. Venkovni jednotky budou
umistény v exteriéru na stfese (na nizsi ¢asti objektu) a vnitini podstropni jednotky (s jednim
vydechem) v obsluhované mistnosti, viz. vykresova ¢ast. Vnitini a venkovni jednotky jsou
propojeny predizolovanym Cu potrubim, kabelem pro napajeni vnitfni jednotky a kabelem
komunikacnim. V exteriéru vedeno v kovovych Zlabech a s Al polepem. V interiéru vedeno
v podhledu a v plastovych listach. Pouzité chladivo R32. Vnitfni jednotky budou minimalné
vybaveny filtrem na sani, smérovanim proudu vzduchu, infra ovladacem. Celorocni provoz
chlazeni (-20°C < te < 45°C). Realiza¢ni firma vzduchotechniky zajisti komunikacni, napajeci
propojeni mezi venkovni jednotkou a vnitfni jednotkou. Systém bude vybaven automatickym

restartem.

EL — napdjeni venkovni jednotky



ZTl — odvod kondenzatu od vnitfnich jednotek
Stavba — Unosnost stavebnich konstrukci, prostupy v¢. zapraveni (v€. poZzarnich ucpavek)
Stavba — podhledy, SDK oplasténi Cu potrubi ptes kanceldr primare

Ddle viz. poZadavky na ostatni profese niZe.

DemontdzZe
Ve stavajici denni mistnosti (618) bude demontovano stdvajici chlazeni v podobé split
systému, vC. venkovni ¢asti zafizeni, plastovych list a Cu potrubi. Chladivo (pravdépodobné

R410A) bude odsato a uskladnéno.

8.1 NAROKY NA ENERGIE

K zajisténi chodu zatizeni je tfeba zabezpedit nasledujici zdroje energii, viz. pfiloha technické

zpravy: Pfehled vykonl CHL zafizeni v pfiloze

8.2 1ZOLACE A NATERY

Cu potrubi nevyzaduje natéry a bude predizolovdno tepelnou izolaci s adekvatnim difuznim

odporem, tl. min 9 mm.

8.3 PROTIHLUKOVA A PROTIOTRESOVA OPATRENI

Opatreni proti Sifeni hluku VZT zafizenim:

- CHL jednotka bude uloZena pfes antivibracni pryZzovou podlozku

8.4 POZARNI RESENI

VZT bude provedeno v souladu s CSN 730872. V souladu s €SN 73 0872 se klimatizaéni
jednotky nepovazuji za VZT jednotky. VZT potrubi o prirezu vétsim jak 0,04 m2 prostupujici
pozarné délici konstrukci bude v misté prostupu osazeno pozarni klapkou, nebo bude v celé
délce pozarniho Useku pozarné izolovano (v projektu se nepredpoklada potieba vyuziti
opatreni). Prostup pozdrné délici konstrukci bude opatfen pozarni ucpavkou dle odolnosti
dané kce. PD PBR nebyla pfi vypracovani PD VZT k dispozici. Celé oddéleni (fe$ena &ast

objektu) se predpoklada jako jeden pozarni Usek. Chodba neni uvazovana jako chrdnéna

Unikova cesta.



9 POZADAVKY NA SOUVISEJiCi PROFESE

9.1 ELEKTRO

Viz. poZzadavky v popise jednotlivych zafizeni vyse

Uzemnéni a pospojovani KLM zafizeni, potrubi atd.

Kontrola hromosvod na stfese viéi nové VZT/KLM

opatfeni el. zafizeni vystraznymi stitky dle CSN ISO 3864

elektrickd zafizeni budou pfipojena a jisténa dle pfislusnych CSN, standardd a

doporuceni vyrobce zafizeni

Profese elektro je predmétem samostatné ¢dasti projektové dokumentace.

9.2 zTi

Viz. pozadavky v popise jednotlivych zafizeni vyse

Profese ZTl je pfedmétem samostatné Casti projektové dokumentace.

9.3 STAVBA

Viz. poZadavky v popise jednotlivych zafizeni vyse

Unosnost stavebnich kci pro osazeni VZT

Vybourani otvor( pro potrubi VZT a zaciSténi/zpraveni prostupu po montazi

stavebni, vypomocné prace

Koordinace stavebnich praci a souc¢innosti profesi

Profese stavba je predmétem samostatné casti projektové dokumentace.

10 POKYNY PRO MONTAZ, OBSLUHU A UDRZBU ZARIZENI

Realiza¢ni firma v rdmci své dodavky provede rozpis VZT potrubi pro vyrobni a
montazni Ucely (rozdéleni vzduchovodl na jednotlivé tvarovky a roury véetné
potiebnych ,domérd") véetné kontroly PD ve smyslu Uplnosti.

Realizacni firma pfed nacenénim provede prohlidku stavajicich prostord a presny
rozsah, v pripadé novostavby dle prozkoumani PD. Rozvody VZT budou instalovany
pred ostatnimi profesemi - prostorové naroky.

Osazeni VZT/CHL zatizeni a jejich kci bude provedeno na podlozky z ryhované

gumy, nebo silentbloky (antivibraéni opatfeni).



¢

(B

Vsechny kovové/vodivé casti VZT rozvodl a zafizeni budou vodivé spojeny a
uzemneény

Montdz vSech VZT zafizeni bude provedena odbornou montdzni firmou. NavrZena
VZT zafizeni budou montovana podle montaznich predpist jednotlivych VZT prvk.
Pfi montaZzi musi byt dodrZovana veskera bezpecnostni opatfeni dle platnych
predpisC.

Veskera zatizeni musi byt po montdzi vyzkousena a zaregulovdna dle projektové
dokumentace, pokud v pribéhu realizace nebylo odsouhlaseno jinak.

Po zaregulovani vSech zafizeni (v¢. chlazeni) bude proveden zkuSebni provoz. Pfi
zkusebnim provozu budou v provozu vsechna zafizeni.

UzZivatel/ obsluha musi byt fadné seznamen s funkci, provozem a Udrzbou zafizeni.
VZT zafizeni, sefizena a odevzdana do trvalého provozu, smi byt obsluhovana
pouze radné zaskolenymi pracovniky, a to dle provoznich predpisi dodavatel(
vzduchotechnickych zafizeni, pokud neni v PD uvedeno jinak. Pfi provozu odpovida
za bezpecnost prace provozovatel. VSechny podminky pro bezpecnou praci musi
byt uvedeny v provoznim radu.

Vypracovani provozniho rfadu véetné zaskoleni obsluhy zajisti dodavatel VZT/CHL
Dodavatel pfi pfedani odevzda investorovi evidencni knihu chladivovych okruht
VZT zafizeni musi byt pravidelné kontrolovana, ¢isténa a udriovana stdle
v provozuschopném stavu. Okoli zafizeni musi byt vidy Cisté a pristupné pro
snadnou kontrolu a bezpeénou obsluhu nebo udribu. O udribé musi byt veden
zaznam a jejich frekvence bude urfena v provoznim fadu — zajisti dodavatel
s ohledem na poZadavky vyrobce VZT zafizeni.

Vymeéna dil¢ich prvk( vzduchotechnickych a klimatizacnich zafizeni a nasledné
nakladani s nimi bude provadéna podle predpist jednotlivych vyrobcu.

VZT zafizeni budou Fizeny dle popisu daného zafizeni vy$e. Udribu a kontrolu nad
chodem zatizeni bude zajistovat technicky spravce, ktery musi byt pro tuto ¢innost

zaskolen.

11 ZAVER

PD je vypracovana za ucely DPS a neni uréena jako vyrobni/dilenska.

10



12 POZNAMKY

Ve stavajici, rekonstruované ¢asti stdvajici objektu bude provedena demontaz a Uprava Casti
stdvajicich VZT rozvodl. V ramci demontaze probéhne i odvoz a likvidace demontovanych
zafizeni, potrubi, izolaci, armatur apod. odpady, které budou dle skute¢ného stavu rozlisSeny v
souladu s kategorizaci a katalogem odpad( ve smyslu Zdkona o odpadech ¢. 223/2015 Sb.,
kterym se méni Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond, ve
znéni pozdéjsich predpisd, a zakon ¢. 169/2013 Sb., kterym se méni zakon ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich predpis. Dale se bude
nakladani s odpady fidit vyhlaskou MZP ¢. 83/2016 Sb., o katalogu odpadd, kterou se rusi
dnem 1.4.2016 vyhl. ¢. 381/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni

pozdéjsich predpisQ, ucinna od 21.3.2016 (zmény v pribézné evidenci atd.).

11



13 TABULKA VYKONU
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