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1. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 

1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

1.1.1 Požadavky na objekt a jeho stavební konstrukce 

a) Popis výchozích podkladů, popis nepodstatných odchylek oproti předchozímu stupni dokumentace: 

Výchozím podkladem bylo projednání se zadavatelem a dokumentace DSP. K odchylkám nedochází. 
Dokumentace je zpracována souběžně s dokumentací pro povolení. Případné změny budou zohledněny 
v aktualizovaném vydání. 

b) Seznam použitých podkladů pro zpracování, referenční materiály, výpis použitých právních předpisů a 
norem (normových hodnot) včetně data vydání: 

Pro zpracování dokumentace byly použity výše uvedené výchozí podklady. 

PD v papírové podobě ze září 2003/července 2004, která řešila rekonstrukci kuchyně, 

zhotovitel MEDIPROJECT s.r.o. / MEDICOPROJECT s.r.o. – PBŘ, ZTI, Elektro. 

Dále požadavky související zejména s následující sadou norem a vyhlášek: 

• Zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon 

• Vyhláška č. 131/2024 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb 

• Vyhláška č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu 

• Vyhláška 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

• Vyhláška 398/2009 Sb. O obecných a technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 

staveb 

• Vyhláška 269/2009 Sb. O obecných požadavcích na využívání území 

• Vyhláška 416/2010 Sb. O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod 

• Vyhláška 150/2010 Sb. O vodách (vodní zákon) 

• Vyhláška 380/2002 Sb. K přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

• ČSN 73 41 30 1 Obytné budovy 

• ČSN 73 66 60 Vnitřní vodovody 

• ČSN 73 66 50 Výpočet vnitřních vodovodů 

• ČSN 75 67 60 Vnitřní kanalizace 

• ČSN EN 12056-1 Vnitřní kanalizace 

• ČSN EN 12056-2 Vnitřní kanalizace 

Referenční materiály jsou následující:  

Keramická dlažba – béžová(barva dle stávající) 

 

      Referenční obrázek barvy: 

  

  

 

• Dlažba bude provedena keramická protiskluzová, o skladebném rozměru 200x200 mm lepená 

plnoplošně na lepidlo. 

• Podlahová vyrovnávací vrstva bude provedena na bázi cementu, vyztužená kari sítí.  

• Podlaha izolována nenasákavou izolací s pevností minimálně 300 kPa (XPS). Tloušťka podle polohy 

– uvažovat s lokálním atypem nosný konstrukce, tloušťky 150mm. 

• Dobetonávky po rozvodech budou provedeny z cementové mazaniny. 

• Detail napojení staré a nové podlahy - zvlášť pečlivě provést napojení hydroizolací a fólií. Viď Detail 

D1: 
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STĚNY: 

- Výmalba provedená lokálně na štukový podklad, bíla 

- Referenční vzorkovník JUB peace 70, N14F, nízký obsah těkavých látek 

- Zatřídění podle EN 13300: odolnost proti oděru za mokra: třída 3, kryvost: třída 1 

- Vzhled: plný mat, velikost částic: jemné 

 

 

 

c) Členění objektů podle zatřídění, jejich základní skladba, propojení a značení: 

Záměr není dělený na stavební objekty. Nachází se ve vnitřních prostorách pavilonu. Projekt je členěn na 

stavební část a technologické vybavení. 

d) Požadavky na stavbu nebo funkci zařízení - účel, funkční náplň, popis a základní parametry: 

e) Účelem stavby je výměna varných bloků v budově nemocničního pavilonu, a k tomu přislouchající stavební 
úpravy. Předmětem dokumentace je modernizace školní kuchyně za účelem vytvoření technologické úrovně 
odpovídající moderní technologické úrovni stravování. Zlepšení hygienické úrovně, namáhavosti práce a 
současně snížení energetické náročnosti provozu. Navržená změna reflektuje požadavky na revitalizaci a 
modernizaci kuchyňského provozu.  

Jako TZB pro zajištění tohoto provozu slouží rozvod elektro z podružného rozvaděče v 1.NP. Z hlediska 
kanalizace je objekt napojen na stávající rozvod. Z hlediska přívodu vody je objekt napojen na centrální 
zásobování teplou vodou a rozvod pitné vody. Z hlediska rozvodu plynu je objekt napojen na stávající rozvod. 

f) Požadavky na architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a konstrukční řešení: 

Stavba je bez architektonických požadavků, jedná se o rekonstrukci respektující styl ostatních ploch v rámci 

objektu. Materiálové řešení je specifikováno víše. Stavbou dojde k částečnému zásahu do podlahových 

konstrukcí. Vzhledem k rozsahu zásahů se však jedná o zásahy drobného charakteru, které jsou jednoduché 

na provádění. 

 

g) Požadavky na výkon a výstup stavby, objektu nebo zařízení, parametry: kapacitní údaje, základní technické 
a výkonové parametry (obestavěný prostor, zastavěná plocha, počet osob, počet měrných jednotek výroby 
za čas nebo cyklus, objemy zadržených vod, délky úprav, kapacity úprav, délky potrubí, průměry apod.): 

Kapacita provozu je stanovena na: 

Základní kapacitu 1000 obědů, 400 večeří, 400 snídaní za den. Jídla v sortimentu: 1x polévka, 5 hlavních 

jídel. Z toho budou tři jídla teplá, jedno chlazení a poslední bude obložený pečivo. V jídelně zaměstnanců se 

bude podávat salát, káva a zákusek. Varna bude sloužit pro vaření obědů pacientů a personál nemocnice.  
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Cílem projektu je modernizace strojního zařízení, zmenšení energetické náročnosti kuchyně, zvýšení 

kapacity a vytvoření komfortních pracovních podmínek. 

h) Klimatické podmínky pro staveniště a stavbu – zejména výpočtové parametry venkovního vzduchu (zima, 
léto): 

Klimatické podmínky pro staveniště a stavbu nejsou relevantní, jedná se o vnitřní úpravy stávajícího 
objektu. 

i) Bilance stavby nebo zařízení (počet osob, měrných jednotek, vstupy a výstupy, tepelné ztráty či zisky 
apod.): 

Základní kapacitu 1000 obědů, 400 večeří, 400 snídaní za den jídel v sortimentu 1x polévka, 5 hlavních jídel. 

Z toho budou tři jídla teplá, jedno chlazení a poslední bude obložený pečivo. V jídelně zaměstnanců se bude 

podávat salát, káva a zákusek. Varna bude sloužit pro vaření obědů pacientů a personál nemocnice.  

Množství spotřebované vody a likvidovaných odpadních vod se oproti stávajícímu stavu nemění. 

Objekt je stávající, záměrem jsou pouze úpravy v návaznosti modernizace prostor. Potřeby rozhodujících 

médií jsou popsány v jednotlivých projektových částech. Jedná se především o spotřebu elektrické energie, 

vody a produkci odpadních vod, odpadů z provozu a odpadů při stavební činnosti. 

j) Požadavky na stavební fyziku: 

Nejsou řešeny, do obálky stávající budovy se nezasahuje.  

k) Požadavky na efektivní hospodaření s energiemi: 

Cílem projektu je modernizace strojního zařízení mimo jiné i kvůli zmenšení energetické náročnosti 
kuchyně. Využitím navrhovaných zařízení dojde ke snížení energetické náročnosti. V rozváděči bude výzbroj, 
která řídí soudobost vybraných napájených technologií. Provozní režim stavby nebo zařízení - trvalý, občasný, 
nepřerušovaný: 

Provozní režim stavby je trvalý. 

l) Návrhová životnost stavby, rozhodujících konstrukcí a technologií, požadavky na kontroly a údržbu stavby 
ovlivňující její životnost, údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
provedení: 

Stavební části jsou navrhovány na životnost 50 let, technologie jsou navrhovány na životnost 10 let. 

m) Požadavky na netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky na provádění a jakost navržených 
konstrukcí: 

Nevyskytují se netradiční postupy a požadavky.  

n) Požadavky ochrany životního prostředí: 

S ohledem na charakter stavby bude dbáno zejména na správnou likvidaci odpadů dle charakteru. Jiný 
zásah do ochrany životního prostředí se nepředpokládá. 

o) Požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů, limity stanovené pro místo a provoz: 

Jedná se o stávající stavbu a provoz, nedochází ke změně užívání. Stavba bude provedena v režimu 

opravných a udržovacích prací dle Příloha č. 1 k zákonu č. 283/2021 Sb., (1): 

d) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, 

vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je 

kulturní památkou, 

e) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani 

způsob užívání stavby, jejich provedení nemůže ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy 

stavby, která je kulturní památkou, 

Dále je požadováno: 

1. Účel užívání bude vymezen takto: stacionární zdroje ve školní kuchyni (vzduchotechnická větrací 

jednotka a chladicí jednotka) nebudou provozovány v noční době (dle § 34 odst.2 zákona 

č.258/2000 Sb., noční doba mezi 22:00 a 06:00 hodinou).  

2. Před zahájením užívání stavby budou doloženy dokumenty o shodě instalovaných typů svítidel v 
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souladu s předloženým světelně technickým návrhem nebo výsledky měření intenzity nového 

elektrického osvětlení včetně ukazatele RUG, dle požadavků v ustanovení kapitoly II, článku 4, odst. 

2, pokud jde o dodržování obecných a zvláštních hygienických požadavků, ve spojení s přílohou II, 

kapitola I, bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin.  

3. Před zahájením provozu budou doloženy doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou 

vodou, dle vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 

přímého styku. s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

409/2005 Sb.“).  

Projektant doporučuje záměr projednat s místně příslušným stavebním úřadem, odborem HZS a KHS 

před zahájením stavby. 

p) Požadavky na řešení přístupnosti objektu, se specifikací částí objektu, které podléhají požadavkům na 
přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí: 

Požadavky na řešení přístupnosti objektu nejsou předmětem řešení v tomto záměru, jedná se pouze o 
modernizaci kuchyně stávajícího objektu v areálu nemocnice. 

q) Stanovení hodnot geometrických a kvalitativních vlastností stavebních prvků a konstrukcí a stavebních 
výrobků (tepelněizolační, zvukoizolační, světelně technické, pevnostní apod.): 

Pevnostní vlastnosti jsou dány u typových konstrukcí. V rámci stavby není zasahováno do nosných 
konstrukcí invazívním způsobem. Zásah má len doplňující charakter. V části SKŘ se navrhuje nový ocelový 
podpěrný rám, který bude nést podlahu 1.NP/. Vzhledem k současnému stavu nosných konstrukcí a 
navrhujeme v místě výměny nášlapné vrstvy, také výměnu podlahových vrstev za takové jejíž průměrná 
objemová hmotnost je nižší jako stávající. Zmíněné úpravy a zásahy jsou způsobené neodborně provedenými 
prostupy pro TZB skrz nosnou konstrukci podlahy 1.NP. Také se navrhuje nová hydroizolační stěrka, aby se 
v co největší míre zamezilo zatékání skrz nosnou konstrukci. 

r) Změny a úpravy stavby, bourání, dekonstrukce, demontáž: dopady na okolí, preventivní a ochranná 
opatření při nakládání s azbestem a dalšími nebezpečnými odpady a látkami, odhad využitelných 
materiálů apod.: 

Stavební úpravy spočívají ve výměně podlahových krytin vč. části skladby v řešené části budovy – jde o cca 
67 m2. V místech mezi varními bloky bude vystavěná polo příčka výška 1400mm, viď PD. 

s) Vnější prostředí a zdroje (vstupy) pro objekt (kategorie, kapacity, podmínky a omezení – zejména ochrana 
před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy a korozí, před technickou i přírodní seizmicitou, 
před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, 
plyny (zejména výskyt metanu) apod.): 

Jedná se o interiérové úpravy. Vnější prostředí na stavbu nepůsobí. Jako zdroje jsou využívány zejména 
vnitřní rozvody vody, elektro, kanalizace, vytápění, VZT a slaboproudu. 

t) Požadavky na ochranu proti hluku a vibracím z provozu stavby nebo zařízení: 

Stavba bude prováděna s ohledem na požadavky investora a za omezení prašnosti a hluku pomocí 
předstěn.  

u) Požadavky požárně bezpečnostního řešení: 

Podle 3.2c ČSN 73 0834 se nepředpokládá pohyb osob se sníženou schopností pohybu ani osob s omezenou 

schopností pohybu nad rámec běžného provozu.  

Podle 3.2d ČSN 73 0834 nedochází k záměně příslušné projektové normy. Objekt byl a bude řešen podle 

ČSN 73 0802.  

Podle 3.2e ČSN 73 0834 nedochází k žádným podstatným stavebním změnám ani k vestavbě nebo 

přístavbě.  

Budou uplatněny požadavky Vyhl. č. 23/2008 Sb. a Vyhl. č. 246/2001 Sb. 

v) Požadavky na výrobky: 

Výrobky musejí splňovat požadavky dotační výzvy. 
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1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce 

a) Objekty stavby – objektová soustava, značení, návaznost a propojení: 

Záměr není dělený na stavební objekty. Hlavní prostor varny je přístupný především ze zásobovací chodby, 

chodby šaten a výdejný linky. Je funkčně napojený na sestavu objektů a pavilonů nemocnice ve Frýdku-Místku. 

b) Celkové provozní řešení stavby, technologie provozu nebo výroby; dispoziční řešení, technické a 
bezpečnostní parametry – popis a výpočet: 

Celkové provozní řešení stavby zůstává stávající, předmětem záměru je modernizace technologie provozu 

kuchyně. 

 

 

c) Popis architektonického, výtvarného, materiálového, stavebně technického, konstrukčního a 
technologického řešení a příslušné parametry stavby nebo objektu: 

Z hlediska materiálového řešení se jedná o vnitřní polo příčky, sokly , nové povrchy podlah a částečně jejich 

skladeb podrobně popsaných ve výkresové části PD. Další materiály jsou specifikovány dílčími profesními 

projekty. litá podlaha a podlahová dlažba bude protiskluzová R11 a polo příčky a sokly budou vyzděny 

z pórobetonových tvárnic 

Barevné řešení interiéru je dle preferencí investora a nabídky konkrétních dodavatelů vnitřního vybavení a 

mobiliáře. 

 

 

 

d) Provozně bezpečnostní řešení stavby nebo zařízení včetně řešení ochrany obyvatelstva: 

Není řešeno, jedná se o stávající stavbu a provoz bez navýšení kapacit. Zhotovitel má povinnost vyhotovit 
plán BOZP a řídit se jeho požadavky.  

e) Řešení požadavků přístupnosti stavby: popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, vstup do 
objektu, vertikální a horizontální pohyb, hygienická zařízení a šatny, informační, orientační, komunikační a 
přístupové systémy, únikové cesty a popřípadě popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění 
závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů: 

Požadavky na řešení přístupnosti objektu nejsou předmětem řešení v tomto záměru, jedná se pouze o 
modernizaci varny stávajícího objektu v areálu nemocnice. 

f) Zemní práce - výkopy jam a rýh, popis a řešení: 

Zemní práce nebudou prováděny, jedná se pouze o modernizaci kuchyně stávajícího objektu v areálu 

nemocnice. 

g) Zajištění výkopů: 

Výkopy se nenacházejí. 

h) Založení stavby - návrh, výpočet a popis, se zapracováním výsledků průzkumu základových poměrů: 

Založení stavby je stávající a nezasahuje se do nosné konstrukce. 

i) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby - popis stavby po konstrukčních 
částech stavby, včetně požadavků na kvalitu a provedení, svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné 
konstrukce, schodiště, střecha, příčky, výplně otvorů, obvodový plášť, střešní plášť, podlahy, podhledy, 
izolace, povrchové úpravy apod.: 

S ohledem na stavební konstrukce se řeší následující skladby a materiály.  

• Dlažba bude provedena keramická protiskluzová o skladebném rozměru 200x200 mm lepená 

plnoplošně na lepidlo. 

• Podlahová vyrovnávací vrstva bude provedena v běžných provozech na bázi cementu, vyztužená. 

• Dobetonávky budou provedeny z cementové mazaniny. 
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• Na stěnách bude lokálne provedena výmalba: Výmalba provedená na štukový podklad, bíla, 

referenční vzorkovník JUB peace 70, N14F, nízký obsah těkavých látek, zatřídění podle EN 13300: 

odolnost proti oděru za mokra: třída 3, kryvost: třída 1, vzhled: plný mat, velikost částic: jemné 

• Pro vybavení budou použity standardy uvedené pro jednotlivé sanitární vybavení a ostatního 

vybavení v uvedených materiálech a površích. 

 

 

j) Řešení netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených 
konstrukcí;: 

Nevyskytují se netradiční postupy a požadavky. Jakost je stanovena požadavky zadavatele povrchy a 
vybavení, stanovené v rámci jednotlivých specifikací.  

k) V případě bouracích prací – návrh bourání a zajištění stavby - statické posouzení a posouzení stability, 
postup prací, případně technické podmínky bourání, opatření při nakládání s azbestem, nebezpečnými 
odpady a látkami, dekonstrukce, demontáž, selektivní třídění odpadů k dalšímu využití apod.: 

Navrhovaná stavební úprava obsahuje demolice. Zabezpečení ostatních prostor z hlediska statiky objektu 
není vyžadováno, nejedná se o invazivní zásahy do nosných konstrukcí. Práce nutno provádět s citlivostí tak 
aby nedošlo k narušení stávajících nosných konstrukcí. 

l) Při změnách stavby – popis stávajícího stavu stavby, dopady změn na stavební konstrukce, prostředí 
(zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance): 

Navržené stavební úpravy nemají zásadní dopad na stav stavby ani na stavební konstrukce, dochází 

k modernizaci stávajícího vybavení varny. Cílem modernizace varny je snížení energetické náročnosti 

objektu a zlepšení hygienické úrovně a namáhavosti práce. Teplotně vlhkostní bilance se nemění. 

m) Konstrukční systém stavby nebo konstrukce – popis, aplikace průzkumu stávajícího nosného systému 
stavby při návrhu změny stavby: 

Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími. Uveden do provozu byl v r. 1985, prošel generální 
 rekonstrukcí v r. 2004/2005. Systémově se jedná a železobetonový bezprůvlakový skelet MSOB. Střecha je 
 plochá, s povrchem z živičné lepenky. V úrovni 1.PP se navrhuje ocelový rám který bude podepírat strop 
1.PP. 

 

n) Popis řešení stavební fyziky: 

Tepelně izolační vlastnosti se neřeší, nejedná se o zásahy do obvodových konstrukcí.  

Pevnostní vlastnosti jsou dány u typových konstrukcí.  

o) Průkaz splnění limitů (zejména energetické, surovinové a dopravní kapacity, odpady a pod.) ve vztahu k 
technické infrastruktuře - popis a technické podmínky: 

Vůči stávajícímu stavu se nemění. 

p) Popis řešení hygienických požadavků a ochrany proti hluku a vibracím během provozu: 

Vůči stávajícímu stavu se nemění. 

q) Popis řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, zejména před povodněmi, před 
technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a 
ostatními účinky - vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu): 

Jedná se o zásah do interiéru stávajícího objektu. Negativní vlivy jsou řešeny obálkou budovy, do které se 
nezasahuje. 

r) Popis řešení požadavků požární ochrany (například požární odolnost a ochrana stavebních konstrukcí, 
požární ucpávky) ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení: 

Z hlediska požární bezpečnosti se jedná o stavební úpravy části nemocnice ve Frýdku-Místku. V řešené 

části objektu se nachází varna. Nedojde ke změně užívání. Varna zůstane v obdobném rozsahu. Dojde pouze 

k výměně technologie varny. Součástí rekonstrukce je i podepření stropu ocelovými nosníky v 1.PP 
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Rekonstrukcí nevzniká nový požární úsek. Zbytek objektu nebude posuzovanou úpravou dotčen. 

Požární výška objektu h = 3,2 m. Konstrukční sytém je nehořlavý. 

Nedochází k změně užívání objektu, prostoru nebo provozu. Stavební úpravy lze tedy charakterizovat jako 

změnu stavby skupiny I. Dle čl. 3.3. a) a e) ČSN 73 0834.Nedochází ke změně užívání podle 3.2a. ČSN 73 0834. 

Nepředpokládá se nutnost zřizování nových prostupů požárně dělícími konstrukcemi. 

 

 

s) Řešení koordinace souběhu profesí (stavba, požárně bezpečnostní řešení, zdravotní instalace, zemní plyn, 
silnoproud, elektronické komunikace, vzduchotechnika, nátěry, izolace, měření a regulace apod.): 

Jsou řešeny projekty ASŘ,SKŘ, PBŘ, Elektro, ZTI , a technologie varny. 

t) Ostatní výpočty: 

Jsou provedeny pro jednotlivé profesní části. 

u) Kontroly při realizaci a kontroly zakrývaných konstrukcí, kontrolní měření a zkoušky nad rámec povinných 
kontrol podle technologických předpisů a norem: 

Zásadními milníky v průběhu výstavby jsou:  

• Seznámení stavebníka a autorského dozoru s harmonogramem výstavby a termíny realizace, včetně 

koordinační schůzky se zástupci veškerých profesí s ohledem na možné změny v dodávaných technologiích a 

konzultace navrženého řešení.  

• Zřízení staveniště, obchozích tras, zabezpečení stavby a dopojení technologií a TZB. 

• Dokončení bouracích prací a provedení přípravy pro technologie 

• Osazení hrubých rozvodů ZTI, elektro, mimo osazení rozvaděče 

• Uložení kanalizace a příprava podlahy, včetně zabetonování rýh 

• Kontrola koncových prvků před zahájením finálního obkladu a podlah  

• Provedení finálních povrchů 

• Předání stavby dodavateli vybavení 

Plán kontrolních prohlídek stavby a výkon autorského dozoru dle zákona č. 283/2021 Sb., (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, předpokládá se provedení kontrolních prohlídek stavby v těchto etapách:  

• Předání staveniště.  

• Dokončení bouracích prací.  

• Před zakrýváním nově položené kanalizace souvrstvím podlahy. 

• Předání konstrukčních vrstev.  

• Po dokončení stavby před kolaudací, případně souběžně s kolaudací.  

Dále se doporučuje sledovat v rámci kontrolní činnosti plnění harmonogramu a milníků projektu.  

Součástí kontrolní činnosti bude časové sledování výstavby. Projektant si vyhrazuje právo být informován 

před provedením zakrývání konstrukcí a vedení rozvodů.  

Lhůty výstavby Předpokládaná doba výstavby je 6 týdnů, přičemž se předpokládá zahájení prací v průběhu 

léta 2025. 

v) Stanovení návrhové životnosti stavby, konstrukcí, zařízení, požadavky na kontroly a údržbu stavby 
ovlivňující její životnost, řešení požadavků na jakost výrobků a zpracování: 

Výrobky musejí splňovat požadavky dotační výzvy. Návrhové životnosti byly zvoleny dle obvyklých 
zvyklostí a normových požadavků. 

w) Specifikace výrobků a jejich požadovaných charakteristik (vlastnosti nebo výkon a jejich parametry) včetně 
výrobků zajišťujících přístupnost a bezbariérové užívání: 

Jsou řešeny v jednotlivých částech dokumentace, zejména se jedná o profesní výrobky TZB, povrchové 
konstrukce. 

x) Položkový výkaz výměr: 

Je přiložen v samostatné části dokumentace. 
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2. ZÁVĚR 

Objekt je projektován podle norem, stavebních předpisů a vyhlášek platných v České republice.  

Předložená dokumentace slouží jako projektová dokumentace pro provádění stavby a nenahrazuje 

projektovou dokumentaci pro povolení stavby. 

Realizaci stavby je nutné provádět v souladu s touto dokumentací pro provádění stavby. 

 

 
 

 

V Praze, 04/2025 Ing. Michal Nečas 

Proiectura Dana s.r.o. 

tel: +420 728 919 595 

e-mail: michal.necas@proiecturadana.cz 
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