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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

  Předmětem projektové dokumentace je návrh nového parkoviště v areálu nemocnice v Krnově. 
V předmětném místě bude vybudováno parkoviště s kolmým stáním pro 41 osobních automobilů. Parkoviště 
bude sloužit výhradně zaměstnancům nemocnice. 
  Stavba je umístěna v  zastavěném území, v severovýchodní část areálu nemocnice. Stavba je v souladu 
s charakterem území. Na ploše budoucího parkoviště se nachází zatravněná plocha. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

  Město Krnov má platný „Územní plán Krnov“, který byl vydán Zastupitelstvem města Krnova dne 
19.5.2010 jako opatření obecné povahy č.j. 1/2010 s nabytím účinnosti dne 8.6.2010, který je platný ve znění jeho 
pozdějších změn č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Podle platného ÚP Krnov se dotčená část pozemku nachází v zastavěném 
území. Stavbou bude dotčena plocha veřejné vybavenosti (OV). 

 
Výřez z územního plánu Města Krnova 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních 
vod, 

  Z hlediska geomorfologie se jedná o Hercynský systém, provincie Česká vysočina, subprovincie 
Krkonošsko-jesenická soustava, oblast Jesenická, celek Zlatohorská vrchovina, podcelek Jindřichovská 
pahorkatina, okrsek Opavická niva.  Zájmové území se nachází v nadmořské výšce v rozmezí cca 318 - 319 
m.n.m.  
  Z hydrogeologického hlediska se zájmové území nachází v hydrogeologickém rajonu č. 1520 – Kvartér 
Opavy. 
  Zájmová lokalita leží na hranicích klimatických oblastí MT7 a MT9. Jaro je mírně teplé a krátké, léto je 
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dlouhé, teplé, suché až mírně suché, podzim je mírně krátký a teplý, zima je mírná, suchá a krátká. 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně 
historický průzkum apod. 

  S ohledem na charakter stavby nebyl prováděn žádný průzkum. 

e) ochrana území podle jiných právních předpisů  

  Nové parkoviště se nenachází v žádné památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněném 
území ani poddolovaném území. Stavba zasahuje do ochranných pásem stávající technické infrastruktury: 

 STL plynovod 
 Vedení nízkého napětí 
 Sdělovací vedení 
 Vodovod 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

 
Výřez záplavového území 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

  Vybudováním nového parkoviště dojde k uvolnění přetíženého parkoviště, které se nachází před 
vjezdem do areálu nemocnice. V současném stavu je kapacita parkovacích míst v okolí nemocnice 

Parametr MT9 
Počet letních dnů 40-50 
Počet dní s průměrnou teplotou 10°C a více 140-160 
Počet mrazových dnů 110-130 
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - -4 
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 
Srážkový úhrn za vegetační období [mm] 400 - 450 
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 
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nedostatečná. 
  Odtokové poměry budou zachovány, dešťová voda bude zasakována skrze vsakovací dlažbu do podloží. 
Při případném přívalovém dešti bude voda odtékat také příčným a podélným sklonem přes mezery mezi 
obrubníky do okolního terénu. 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

  Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby se nepředpokládají žádné asanace, ani demolice. V rámci 
stavby je nutné vykácet 7 stromů a stávající keř, které se nachází v kolizi se stavbou. 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa, 

  Při stavbě nedojde k záborům pozemků určených k plnění funkce lesa. Stavbou nebudou dotčeny 
pozemky vedené v zemědělském půdním fondu. 

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

  Stavba bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu v podobě areálových komunikací. Stavba 
parkoviště nevyžaduje napojení na stávající technickou infrastrukturu. 
  Stavba je určena k odstavení vozidel zaměstnanců nemocnice, bezbariérový přístup bude umožněn ze 
stávající asfaltové komunikace. 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

  V době zpracování této PD nebyly žádné věcné a časové vazby známy. 

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

  Jedná se o pozemky v katastrálním území Krnov-Horní Předměstí [674737]. 

k.ú. Krnov-Horní Předměstí 

Č.p. LV Jméno a bydliště vlastníka Druh pozemku Výměra 

1866/1 2088 Město Krnov 
Hl. náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem 
794 01 Krnov 

Ostatní plocha 38508 

1995/1 2088 Město Krnov 
Hl. náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem 
794 01 Krnov 

Ostatní plocha 14060 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo, 

  Stavbou nevznikne žádné nové ochranné či bezpečnostní pásmo. 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření, 

  Netýká se stavby. 

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

  Stavba bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu v podobě areálových komunikací. Stavba 
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nevyžaduje napojení na stávající technickou infrastrukturu. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci, 

  Jedná se o novou stavbu parkoviště v areálu nemocnice v Krnově. Parkoviště bude určeno výhradně 
zaměstnancům nemocnice. Přístupová komunikace bude navazovat na stávající areálovou komunikaci, která 
je napojena na ulici Maxima Gorkého. Vjezd z této ulice je opatřen závorou, která se otevírá bezkontaktní kartou. 
Stávající stav: 
  V místě budoucího parkoviště se nachází travnatá plocha. Přístupová komunikace bude navazovat na 
stávající areálovou komunikaci, která je napojena na ulici Maxima Gorkého.  

b) účel užívání stavby,  

  Parkoviště je určeno k parkování vozidel zaměstnanců nemocnice. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

  Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným 
řešením z platných předpisů a norem, 

  Projektová dokumentace splňuje zásady obecných technických požadavků na výstavbu ve znění 
vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, dále vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Parkoviště je určeno k parkování vozidel 
zaměstnanců, proto se nepředpokládá jeho užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Na 
parkovišti není navrženo vyhrazené stání pro tyto osoby. 
  Z hlediska požární ochrany nedochází ke změně situace před a po výstavbě, řešení nezmění 
přístupnost území pro příjezd vozidel hasičů. Zájmy civilní obrany nebudou stavbou dotčeny. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 

  Od dotčených orgánů nejsou kladeny na stavbu žádné zvláštní požadavky ani nároky, veškerá vyjádření 
dotčených správců sítí jsou uvedeny v dokladové části PD a podmínky z nich vyplývající byly do projektové 
dokumentace zapracovány. 
  Součástí dokumentace je zákres podzemních a nadzemních inženýrských sítí, včetně podmínek jejich 
ochrany (viz dokladová část).  
  Před zahájením stavby zajistí dodavatel vytyčení inženýrských sítí a ověření skutečného průběhu a 
polohy kopanými sondami. 
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f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, 
provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma 
a chráněná území apod., 

  Je navrženo parkoviště s celkovou kapacitou 41 kolmých stání pro osobní vozidla. 
Přístupová komunikace:  
Je navržena obousměrná přístupová komunikace o šířce 6,00m mezi obrubníky. Komunikace bude sloužit 
k přístupu k navrženým kolmým stáním. Příčný sklon komunikace bude střechovitý 2,00% a podélný sklon se 
pohybuje v rozmezí 0,50% - 1,00%. Délka komunikace je 65,49m.  

Parkovací plocha:  
Celkem je navrženo 41 kolmých stání. Podélný sklon stání je 1,00% směrem do okolního zatravněného terénu. 
Příčný sklon kopíruje podélný sklon přístupové komunikace (0,50% - 1,00%). Povrch stání je navržen ze 
speciální vsakovací betonové dlažby 200x200cm, tl. 80mm. 

 37 stání o rozměrech 2,50m x 4,50m  
 3 stání o rozměrech 2,75m x 4,50m 
 1 stání o rozměrech 3,17m x 4,50m 

Stání budou lemována silničními obrubníky 150x250x1000mm s převýšením hrany 10cm. V obrubnících budou 
po 2,00m vytvořeny mezery šířky 10cm pro odvod přebytečné dešťové vody do okolního terénu.  

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod., 

  Stavba není kulturní památkou ani jinak chráněnou památkou.  

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 

  Nedojde k navýšení množství odebíraných médií (el. energie, voda, plyn), kvalita a množství 
vypuštěných vod se nemění. Spotřeba vody se předpokládá jen při provádění stavby, které zajistí dodavatel 
stavby. 
  Nepředpokládá se vznik většího množství odpadu. Vzniklé odpady jsou vyhláškou č. 541/2020 Sb. a č. 
8/2021 Sb., zařazeny podle Katalogu odpadů následovně: 

kód název množství (t) 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 837,5 

17 01 01 Beton 3 

  Současný princip odvodnění se v rámci vybudování parkoviště nezmění. Dešťová voda bude odtékat 
příčným a podélným sklonem do okolního terénu, kde bude volně zasakovat. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

  Stavba není členěna na etapy. Lhůta výstavby bude upřesněna v závislosti na plánování a finančních 
možnostech investora. Předpokládá se realizace stavby v průběhu roku 2025 a předpokládaná doba trvání je 
cca 45 dní. 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, 
doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby - údaje o postupném předávání částí 
stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu, 

  Stavba bude předána jako celek po jejím dokončení. Nepředpokládá se její postupné předávání. 
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k) orientační náklady stavby 

  Orientační náklady se pohybují okolo 3 400 000 Kč bez DPH. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

  Návrh je vzhledem k charakteru stavby zcela přizpůsoben okolním plochám a okolním dřevinám. 
V maximální možné míře splňuje požadavky a možnosti investora. Prostorové řešení je navrženo tak, aby 
stavba plnila svůj účel, a zároveň plnila normové požadavky na bezpečnost provozu. Na stavbu nejsou kladeny 
žádné požadavky na řešení urbanismu. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

  Tvarové a materiálové řešení bylo zvoleno na základě požadavků investora, platných norem a TP. 
Povrch parkovacích stání bude tvořit cementobetonová vsakovací dlažba 200x200x80mm. Od okolní zeleně 
bude parkoviště odděleno silničním obrubníkem 150x250x1000mm s výškou nášlapu 10cm. Mezi asfaltovou 
přístupovou komunikaci a parkovací stání bude osazen zapuštěný chodníkový obrubník 100x250x1000mm.  

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech 
včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na 
ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření, 

 Stavba se skládá z 1 stavebního objektu. 

SO 102 – Parkoviště 
  Je navrženo parkoviště s celkovou kapacitou 41 kolmých stání. Stání budou zpřístupněna asfaltovou 
komunikací šířky 6,00m. Celková délka této komunikace je 65,49m. Sklon komunikace bude střechovitý ve 
sklonu 2,00%. Podélný sklon stání bude 1,00% a příčný sklon bude kopírovat podélný sklon asfaltové 
komunikace (0,50% - 1,00%). Povrch stání bude tvořit vsakovací cementobetonová dlažba 200x200x80mm. 
Dlažba bude lemována silničními obrubníky 150x250x1000mm s výškou nášlapu 10cm. Obrubníky budou 
osazeny do lože ze zavlhlého betonu (beton dle ČSN EN 206-1, třída C16/20n-XF1) na pevný, zhutněný podklad, 
ze kterého se vytvoří také opěrka obrubníku. Lože musí mít tloušťku min. 100mm. V případě potřeby lze 
obrubník zkrátit nebo řezem upravit podle potřeby. Uvedené zásady vycházejí z normy ČSN 73 6131. Veškeré 
dotčené plochy kolem nově vybudovaných ploch budou upraveny do původního stavu.  

 Skladba dlážděných parkovacích stání: 
 (Skladba dle TP 170, D2-D-1, TDZ VI, podloží PIII): 

 Betonová vsakovací dlažba (200x200cm)     DL   tl.  80 mm 
 Lože z hrubého drceného kameniva frakce 4-8mm    L   tl.  40 mm                
 Podsyp ze štěrkodrti (ČSN 736126-1)       ŠDA  0/32 tl. 150 mm  70Mpa 
 Podsyp ze štěrkodrti (ČSN 736126-1)       ŠDB  0/63 tl. 200 mm  50Mpa 
 Geofiltrační a separační geotextilie 200g/m2 

 Konstrukce celkem:              tl. 470 mm  30Mpa/pláň 
 

 Skladba asfaltové komunikace: 
 (Skladba dle TP 170, D2-D-1, TDZ VI, podloží PIII): 
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 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy       ACO 11+  tl.  40 mm 
 Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,40 kg/m2 
 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy       ACP 16+  tl.  60 mm                
 Podsyp ze štěrkodrti (ČSN 736126-1)       ŠDA  0/32 tl. 150 mm  70Mpa 
 Podsyp ze štěrkodrti (ČSN 736126-1)       ŠDB  0/63 tl. 200 mm  50Mpa 
 Geofiltrační a separační geotextilie 200g/m2 

 Konstrukce celkem:              tl. 450 mm  30Mpa/pláň 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky zvýšeného 
odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima, 

  Netýká se stavby. 

c) celková spotřeba vody, 

  Netýká se stavby. 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem, 

  S odpady a vyzískaným materiálem bude nakládáno dle platné legislativy. Vzniklé odpady jsou 
Zákonem č. 541/2020 Sb. a Vyhláškou č. 8/2021 Sb., zařazeny podle Katalogu odpadů následovně: 

kód název množství (t) 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 837,5 

17 01 01 Beton 3 

  Zemina, která nebude využita k terénním úpravám v místě stavby, bude předána oprávněné osobě 
nebo obci dle §13 odst. 2 zákona o odpadech. Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle 
jednotlivých druhů a kategorií v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným subjektům k využití 
či odstranění. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 15 zákona o 
odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a 
v případě, že vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém roce s více než 600kg nebezpečných odpadů, s více než 
100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným 
vyhláškou ministerstva, je povinen zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné 
evidence za uplynulý kalendářní rok. Hlášení se zasílají ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému 
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. 
  S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy. 
  Stavba nebude mít výrazně záporný vliv na životní prostředí. 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 
zařízení veřejné komunikační sítě. 

  Netýká se stavby. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení 
informačních systémů. 
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  Bude dodržena vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. Bezbariérový přístup bude umožněn po areálové asfaltové komunikaci. Samotná 
stání budou od vozovky oddělena zapuštěným chodníkovým obrubníkem. Příčný sklon vozovky bude 2,00%  a 
podélný sklon bude 0,50% - 1,00%. 
  Parkoviště je určeno k parkování vozidel zaměstnanců, proto se nepředpokládá jeho užívání osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Na parkovišti není navrženo vyhrazené stání pro tyto osoby. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

  Stavba byla navržena tak, aby splňovala veškeré požadavky bezpečného provozu na pozemních 
komunikacích. Stavba neklade zvláštní požadavky ne bezpečnost užívání.  
  Z hlediska požární ochrany nedochází ke změně situace před a po výstavbě, řešení nezmění 
přístupnost území pro příjezd vozidel hasičů. Zájmy civilní ochrany nebudou stavbou dotčeny.  Vzhledem ke 
skutečnosti, že stavbou probíhají stávající inženýrské sítě, budou při realizaci stavby respektována jejich 
ochranná pásma a podmínky jejich správců. Na provádění stavby nebudou kladeny speciální požadavky.  
  V době realizace stavby bude nutné provést přechodné dopravní značení, které bude 
informovat účastníky silničního provozu o dopravních omezeních při provádění stavebních prací. Plán 
organizace výstavby vč. přechodné organizace dopravy zpracuje vybraný zhotovitel před zahájením 
vlastních stavebních prací. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) popis současného stavu, 

  V současnosti se na dotčeném pozemku nachází nevyužívaná zatravněná plocha. 

b) popis navrženého řešení. 

  Nová stání budou určena k parkování vozidel zaměstnanců během jejich pracovní doby. Celkem je 
navrženo 41 kolmých stání, která budou obsluhována z nové asfaltové komunikace délky 65,49m. Povrch stání 
je navržen ze speciální vsakovací betonové dlažby 200x200cm, tl. 80mm. 

 37 stání o rozměrech 2,50m x 4,50m  
 3 stání o rozměrech 2,75m x 4,50m 
 1 stání o rozměrech 3,17m x 4,50m 

Stání budou lemována silničními obrubníky 150x250x1000mm s převýšením hrany 10cm. V obrubnících budou 
po 2,00m vytvořeny mezery šířky 10cm pro odvod přebytečné dešťové vody do okolního terénu.  

B.2.6.1 Pozemní komunikace 

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací 

 Areálová účelová komunikace 

 
 
b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 

Přístupová komunikace 
 Délka: 65,49m 
 Šířka komunikace: 6,00m 
 Příčný sklon: střechovitý 2,00% 
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 Podélný sklon: 0,50% - 1,00% 
 Kategorie – účelová komunikace 
 Vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch – návrh odpovídá TP 170, D1-A-3, TDZ VI, 

podloží PIII 
 Návrh zemního tělesa – min Edef2 = 30MPa 
 Povrch: asfaltový 

 
Parkovací plocha 

 Stavebně a provozně vymezený prostor určený pro parkování vozidel 
 Parametry: celkem 41 kolmých stání  
 Povrch: betonová vsakovací dlažba 
 Návrh zemního tělesa – min Edef2 = 30MPa 
 Vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch – návrh odpovídá TP 170, D2-D-1, TDZ VI, 

podloží PIII 

B.2.6.2 Mostní objekty a zdi 
  Nejsou součástí stavby. 

B.2.6.3 Odvodnění pozemní komunikace 
  Dešťová voda bude svedena příčným a podélným sklonem na plochu stání, kde bude zasakovat skrze 
vsakovacím dlažbu. Přebytečná voda bude odtékat mezerami mezi obrubníky na okolní terén.  

B.2.6.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 
  Nejsou součástí stavby. 

B.2.6.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
  Nejsou součástí stavy. 

B.2.6.6 Vybavení pozemní komunikace 

a) záchytná bezpečnostní zařízení  

  Součástí stavby nejsou žádná nová záchytná bezpečnostní zařízení. 

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku 

  Nejsou součástí stavby. 

c) veřejné osvětlení 

  Není součástí stavby. 

 

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes 
komunikace 

  Není součástí stavby. 

e) opatření proti oslnění 

  Není součástí stavby. 
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B.2.6.7 Objekty ostatních skupin objektů 

  Není součástí stavby. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

  Není součástí stavby. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

  Z hlediska požární ochrany nedochází ke změně situace před a po výstavbě, řešení nezmění 
přístupnost území pro příjezd vozidel Hasičského záchranného sboru. Zájmy civilní obrany nebudou stavbou 
dotčeny. Návrh odpovídá ČSN 73 0802. 
  Výstavba bude probíhat v uzavřeném areálu. Stavba byla navržena tak, aby splňovala veškeré 
požadavky bezpečného provozu na pozemních komunikacích.  

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

  Netýká se stavby. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

  Netýká se stavby. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

  Netýká se stavby. 

b) ochrana před bludnými proudy 

  Netýká se stavby. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

  Netýká se stavby. 

d) ochrana před hlukem 

  Netýká se stavby. 

e) protipovodňová opatření 

  Netýká se stavby. 

 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

  Netýká se stavby. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

  Stavba nevyžaduje připojení na stávající technickou infrastrukturu.  
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

  Netýká se stavby. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami 
se sníženou schopností pohybu a orientace 

  V rámci stavby dojde k vybudování nového parkoviště v areálu nemocnice v Krnově. Příjezd na 
parkoviště bude zajištěn novou asfaltovou komunikací, která bude napojena na stávající areálovou komunikaci. 
Délka přístupové komunikace je 65,49m a její šířka je 6,00m. Základní příčný sklon bude střechovitý 2,00%. 
Podélný sklon je navržen v rozmezí 0,50% - 1,00%.  
  Na přístupovou komunikaci bude navazovat 41 kolmých stání. Všechna stání budou mít délku 4,50m. 
Podélný sklon stání je 1,00% a příčný sklon kopíruje podélný sklon přístupové komunikace (0,50% - 1,00%). 
Povrch stání je navržen ze speciální vsakovací dlažby tl. 80mm.  
Rozměry stání: 

 37 stání o rozměrech 2,50m x 4,50m  
 3 stání o rozměrech 2,75m x 4,50m 
 1 stání o rozměrech 3,17m x 4,50m 

Bezbariérový přístup bude zajištěn po asfaltové komunikaci. Stání jsou od této komunikace oddělena 
zapuštěným chodníkovým obrubníkem. Parkoviště je určeno k parkování vozidel zaměstnanců, proto se 
nepředpokládá jeho užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Na parkovišti není navrženo 
vyhrazené stání pro tyto osoby. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

  Stavba bude přímo napojena na stávající areálovou komunikaci. 

c) doprava v klidu 

  Celkem je nově navrženo 41 kolmých parkovacích stání. Podélný sklon bude 1,00%. Příčný sklon stání 
bude kopírovat podélný sklon přístupové komunikace. Povrch stání je navržen ze speciální betonové vsakovací 
dlažby tl. 80mm. 

d) pěší a cyklistické stezky 

  V rámci stavby nejsou navrhovány žádné pěší ani cyklistické stezky. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

  Veškeré dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu. Napojení na okolní plochy musí být 
pozvolné a plynulé. Následně bude proveden výsev trávníku. 

b) použité vegetační prvky 

  Nejsou součástí stavby. 

c) biotechnická, protierozní opatření 

  Nejsou nutná žádná biotechnická nebo protierozní opatření. 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

  Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, není zdrojem znečištění ovzduší, vody, ani půdy. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů), 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

  Stavba nebude mít svým charakterem vliv na přírodu a krajinu. Při provádění stavby je třeba 
respektovat příslušné platné oborové normy. Jsou to především ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav 
v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a Standardů péče o přírodu a 
krajinu, Řady A, SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti, schválený dne 11.07.2017 Agenturou 
ochrany přírody a krajiny ČR. 
  Navržením stavby v chráněném kořenovém prostoru dřevin budeme využívat technologie 
minimalizující zásah do něj, jako jsou například bezvýkopové technologie a konstrukční vynesení stavby nad 
povrch. 

Ochrana dřevin musí být zajištěna proti všem možným příčinám poškození: 
 Všeobecně – požadavky, způsob, rozsah a termíny ochranných opatření se řídí zejména podle stavu 

stávajících stromů a rostlinných porostů, jakož i druhem, rozsahem a trváním stavebních prací.  
V jednotlivých případech je třeba prověřit, zda je zapotřebí přijmout preventivní, nebo v případě 
poškození, i další pěstební opatření. 

 Ochrana vegetačních ploch – vegetační plochy je nutno chránit před poškozením asi 2,00m vysokým, 
stabilním plotem, postaveným s bočním odstupem 1,50m. 

 Ochrana stromů před mechanickým poškozením – k ochraně před mechanickým poškozením (např. 
pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními 
stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou 
kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů (ohraničená 
okapovou linií koruny) zvětšená o 1,50m, u sloupovitých forem zvětšená o 5,00m po celém obvodu 
koruny (okapové linie). Jestliže není možné zajistit ochranu celé kořenové zóny (nedostatek místa), je 
nutné kmen obednit do výšky alespoň 2,00m. Ochranné zařízení se musí připevnit bez poškození 
stromů a vůči kmenu vypolštářovat. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. Korunu 
nutno chránit před poškozením stavebními mechanismy, ohrožené větve se musí vyvázat nahoru. 
Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem. 

 Poraněním se má zabraňovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a 
místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru ≤ 2cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, o průměru 
větším než 2cm prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a 
působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké odstupňování) a zhutněním zajišťovat 
trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Při ztrátě kořenů může být 
potřebný přiměřený řez v koruně. Na nestabilní půdě a u hlubokých stavebních jam je nutno strom 
zajistit pažením. 

 U stavebních jam nebo jiných výkopů, při kterých dochází ke ztrátě kořenů, má být zřízena kořenová 
clona. Kořenová clona nemá pro strom ani pro stavební jámu žádnou statickou funkci. Hloubení má 
být provedeno ručně. Kořenová clona by měla být zřízena nejméně jedno vegetační období před 
začátkem stavby. 
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Tloušťka kořenové clony musí být nejméně 25cm a musí zahrnovat celou hloubku prokořeněné 
oblasti, avšak smí dosahovat nejvýše ke dnu stavební jámy. 
Po straně výkopu pro pozdější stavební jámu je nutno zřídit stabilní, zetlívající, prodyšné bednění, např 
z kůlů, drátěného pletiva a tkaniny. 
Až do začátku stavby a během výstavby je třeba udržovat kořenovou clonu stále vlhkou. 

 Kořenový prostor dřevin, které jsou zařazeny do kategorie B, nesmí být zatěžován soustavným 
přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním 
materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha 
co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20cm tlustou vrstvou 
z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo 
podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé, omezené nejvýše na jedno vegetační období. 
Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném 
zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit. 

 V kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. Jestliže tomu nelze 
v určitém případě zabránit, musí být při mocnosti navážky a způsobu navážení zohledněna druhově 
specifická snášenlivost, věk, vitalita a utváření kořenového systému dřeviny, půdní poměry, jakož i druh 
materiálu. Navážka půdy má být prováděna ve výsečích a provzdušňovací výseče mají zaujímat 
nejméně jednu třetinu kořenové zóny. 
Před navážkou je nutno z povrchu kořenové zóny šetrně odstranit, ručně nebo odsátím, veškerý 
rostlinný pokryv, listí a další organické materiály, aby se zabránilo vzniku rozkladných produktů 
poškozujících kořeny, nebo nedostatku kyslíku. 
Do kořenové zóny se smí navážet pouze hrubozrnný materiál propouštějící vzduch a vodu. Jestliže má 
být dodatečně navezena vegetační vrstva, je třeba zpravidla nejprve navézt uvedený materiál ve vrstvě 
20cm a následně, jako vegetační vrstvu, zeminu půdní skupiny 2 nebo 3 podle ČSN 83 9011 o mocnosti 
nejvýše 20cm. Vegetační vrstva nesmí být rozprostřena blíže než 1m od kmene. Při navážení se 
v kořenové zóně nesmí jezdit. 
 
Chráněný kořenový prostor stromu ve volné ploše 

 Chráněný kořenový prostor se stanovuje jako kruhová plocha o poloměru daném násobkem průměru 
kmene ve výčetní výšce a následujícího koeficientu, daného zařazením stromů do kategorie. V tomto 
konkrétním případě je kategorie B, která činí 7 násobek. 
 
Výkopové práce a ochrana kořenů v chráněném kořenovém prostoru 

 Výkopy budou prováděny šetrnou technologií, jakou je supersonický vzduchový rýč a selektivním 
přístupem k obnaženým kořenům. 

 Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit. 
 Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V 

případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným dozorem. V případě 
nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti 
vysýchání a mrazu. 

 Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům 
mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich přerušení, a to 
včetně následné analýzy stability stromu. 
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 V místě vedení obrub a střetu s kořenovým systémem budou obruby přerušeny tak, aby nedošlo 
k poškození hlavních kotvících kořenů. Ty budou obsypány zeminou (substrátem), který jim umožní 
růst a stabilizaci dřeviny. 
 
Terénní úpravy a uzavření povrchu 

 Navážka na dosud nezpevněném povrchu nebude rozprostřena blíže ke kmeni, než je jeho průměr na 
styku s půdou, minimálně však ve vzdálenosti 500 mm. 

 Bude-li nutné provést trvalé zvýšení terénu, navážku do 50 mm lze provést po celém povrchu. 
 Zvýšení terénu propustnými materiály do výšky 200 mm a uzavření půdního povrchu propustnými 

kryty je možné pouze do 50 % plochy chráněného kořenového prostoru. 
 U vyšších navážek a v případech nutného uzavření povrchu nepropustným krytem smí být překryto 

pouze 30 % plochy chráněného kořenového prostoru. 
 

Ochrana určených dřevin je nutná po celou dobu výstavby! 

 
Možné typy provedení 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

  Stavba nebude mít svým charakterem negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-
li podkladem 

  Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 
životní prostředí. A dle zákona č.100/2001 Sb. se jedná o stavbu podlimitní. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

  Netýká se stavby. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

  V rámci stavby se nenavrhují, ani nevznikají, nová ochranná a bezpečnostní pásma. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

  Netýká se stavby. 
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1 Technická  zpráva 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

  Veškeré potřeby a spotřeby jsou plně v režii dodavatele stavby, který bude určen na základě 
výběrového řízení. 

b) odvodnění staveniště 

  Trvalé staveniště nebude zřizováno, a proto není nutné jeho odvodnění. V případě potřeby bude 
použito mobilní čerpadlo. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

  Přístup na stavbu je umožněn ze stávající dopravní infrastruktury v podobě stávající areálové 
komunikace, která je napojena na místní komunikaci (ul. Maxima Gorkého). Prováděné stavební práce 
nevyžadují napojení na stávající technickou infrastrukturu. Elektřina bude zajištěna pomocí dieselových 
agregátů. Voda bude na stavbu dovážena v plastových barelech. V rámci stavby nebudou zřizována žádná nová 
přípojná místa. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

  Při realizaci dojde ke zvýšenému provozu na areálové komunikaci a na místní komunikaci (ul. Maxima 
Gorkého). Jedná se o areál nemocnice, proto musí být během stavebních prací zachován průjezd a přístup 
k okolním objektům. Před zahájením stavby je nutné ze strany zhotovitele provést fotodokumentaci stávajícího 
stavu okolních staveb a pozemků. Zhotovitel je povinen po dokončení díla uvést případně dotčené okolní plochy 
a komunikace do původního stavu.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

  Pro realizaci nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na ochranu okolí. Staveniště je vhodné oplotit.  
U stavby budou vhodně umístěny výstražné cedule zamezující pohybu nepovolaných osob v prostoru stavby. 
Stavba vyžaduje kácení stávajících dřevin, které jsou v kolizi s návrhem parkoviště. 

V rámci stavby dojde ke kácení těchto dřevin (obvod kmene byl měřen ve výšce 130 cm): 
 6 ) Smrk – 1 ks, Ø 130cm - kolize se stavbou 
 7 ) Modřín – 1 ks, Ø 132cm - kolize se stavbou 
 12 ) Třešeň – 1 ks, Ø 51cm - kolize se stavbou 
 13 ) Olše – 1 ks, Ø 107cm - kolize se stavbou 
 14 ) Javor – 1 ks, Ø 118cm - kolize se stavbou 
 15 ) Javor – 1 ks, Ø 115cm - kolize se stavbou 
 16 ) Třešeň – 1 ks, Ø 136cm - kolize se stavbou 

Umístění a číslování jednotlivých dřevin je uvedeno na výkrese C.2 – KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES.  

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

  Zařízení staveniště nebude zřizováno, případně bude umístěno tak, aby co nejméně narušovalo 
plynulost a bezpečnost dopravy v areálu. K trvalému záboru dojde výstavbou samotného parkoviště. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

  Je nutné ohradit veškeré výkopy pro zajištění bezpečnosti zejména pracovníků dodavatele stavby a 
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chodců. Po dobu výstavby budou chodci nadále využívat stávající areálovou asfaltovou komunikaci. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

  Nepředpokládá se vznik většího množství odpadu s výjimkou vykopaných podkladních vrstev, 
vybouraných betonových obrubníků a asfaltových vrstev vozovky. Vzniklé odpady jsou Vyhláškou č. 8/2021 Sb. 
zařazeny podle Katalogu odpadů následovně: 

kód název množství (t) 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 837,5 

17 01 01 Beton 3  

  Zemina, která nebude využita k terénním úpravám v místě stavby, bude předána oprávněné osobě 
nebo obci dle §13 odst. 2 zákona o odpadech. Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle 
jednotlivých druhů a kategorií v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným subjektům k využití 
či odstranění. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 15 zákona o 
odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a 
v případě, že vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém roce s více než 600kg nebezpečných odpadů, s více než 
100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným 
vyhláškou ministerstva, je povinen zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné 
evidence za uplynulý kalendářní rok. Hlášení se zasílají ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému 
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. 
  S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

  Zemní práce zahrnují především odkop pro budoucí konstrukční vrstvy v místě budoucího parkoviště. 
Zemina z výkopu bude přednostně použita k obsypu objektu a k souvisejícím terénním úpravám. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

  Stavba nebude mít výrazně záporný vliv na životní prostředí. Z hlediska ochrany životního prostředí 
bude zejména nutné: 

 udržovat všechny komunikace, využívané k přístupu na staveniště, v bezvadném stavu, případné 
znečištění komunikací např. rozježděným bahnem z kol staveništních vozidel průběžně odstraňovat. 

 stavební práce provádět tak, aby byli obyvatelé okolní zástavby v intravilánu města co nejméně rušeni 
zvýšenou hlučností, pokud možno v pracovní dny době od 8:00 do 17:00. 

 dbát na ochranu životního prostředí včasným odvozem stavebního odpadu, sledovat a průběžně 
likvidovat případné drobné úniky provozních hmot a ropných látek ze stavebních strojů a vozidel, 
v případě rozsáhlejších úniků neprodleně informovat příslušné orgány státní správy a hasičský 
záchranný sbor, předcházet znečištění vody, půdy a ovzduší. Je také zakázáno spalovat jakékoliv látky 
na staveništi. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

  Při provádění prací je nutné dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy, zejména: 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
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 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění dalších předpisů. 
 Zákon č. 22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky v platném znění  
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

 Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/1982, vyhláška Českého úřadu o bezpečnosti 
práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve 
znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

  Před zahájením prací zpracuje dodavatel stavby technologické postupy, ve kterých budou zahrnuty 
podmínky a požadavky na zajištění bezpečnosti práce. Jedná se zejména o práce v případných ochranných 
pásmech nadzemních a podzemních sítí, silničních komunikací, při práci v dosahu strojů a zařízení (bagry, 
nakladače, jeřáby), práci ve výkopech apod. Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech 
bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. Pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech 
elektrických vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto 
pásmech nacházejí, a také o způsobu práce v těchto pásmech. Veškeré výkopy prováděné v ochranném 
pásmu dotčených sítí budou prováděny ručně! 
 
Potřeba koordinátora 
Dle zákona č. 309/2006 § 14: 
  Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 
povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím 
k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti 
koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 
  Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených 
činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická 
osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost 
koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s 
osobou, která odborně vede realizaci stavby. 
  S ohledem na rozsah a charakter prováděných prací, se nepředpokládá účast více zhotovitelů na 
stavbě. Z tohoto důvodu realizace stavby nebude vyžadovat přítomnost koordinátora BOZP na staveništi.  

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

  Netýká se stavby. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

  Před zahájením prací předloží zhotovitel na DI PČR Bruntál konkrétní návrh přechodného dopravního 
značení v případě, že bude dotčena místní komunikace ul. Maxima Gorkého a dojde k ovlivnění, či omezení 
provozu a to dle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP-66 a zažádá o vydání 
stanovení přechodné úpravy dopravního značení. 
  Přechodné dopravní značení bude provedeno dle TP 66. Konkrétní návrh musí být předložen 
zhotovitelem před zahájením stavby. 
  Budou dodrženy následující normy a předpisy: 

 ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací, vč. ZMĚNY Z1 
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 TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na PK 
 Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění 
 ČSN 01 3466 - Výkresy inženýrských staveb – výkresy pozemních komunikacích 
 TP 170  - Navrhování vozovek pozemních komunikaci 
 Vyhláška č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během výstavby (přepravní 
a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

  Vzhledem k charakteru stavby nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění. Před 
zahájením stavebních prací zajistí zhotovitel vytyčení inženýrských sítí. 
  Realizací stavby nedojde ke zhoršení ochrany zdraví ani životního prostředí. Během provádění výstavby 
nebude stavební organizace vyvíjet činnost, která by ohrozila životní prostředí v okolí stavby. Stavební 
organizace je povinna čistit vozidla, aby jimi neznečisťovala okolní vozovky. Při realizaci budou prováděna taková 
opatření, aby nedošlo k znečištění podzemních a povrchových vod, musí být zabráněno úniku závadných látek 
do půdy nebo jejich smísení s vodami, nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů. 
  Stavbou nedojde ke zhoršení hlukové zátěže. Během stavby bude ochrana proti hluku zajištěna 
dodržováním nočního klidu. V průběhu realizace a stavebních prací je investor povinen zajistit a dodavateli uložit 
dodržení nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění 
pozdějších předpisů. Zejména se jedná o provádění stavebních prací v době od 7 do 21 hodin.  

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

  Trvalé zařízení staveniště nebude zřizováno. Jako staveništní zařízení postačí mobilní buňky pro 
přechodný úkryt pracovníku před nepřízni počasí, ve spojení s mobilním WC. Pracovníci budou na stavbu 
dováženi a nebudou zde ubytováni. Pro úschovnu nářadí poslouží mobilní sklady. Vjezd na stavbu je umožněn 
ze stávající dopravní infrastruktury přes závoru z ulice Maxima Gorkého. 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Lhůta výstavby bude upřesněna v závislosti na finančních možnostech investora. Předpokládá se realizace 
stavby v průběhu roku 2025 a předpokládaná doba trvání cca 45 dní.  
 
 Předpokládaný postup prací: 

 Vytyčení inženýrských sítí a ověření hloubky a polohy jednotlivých vedení kopanými sondami 
 Označení staveniště, případně osazení přechodného dopravního značení 
 Fotodokumentace stávajícího stavu 
 Odkop pro nové podkladní vrstvy 
 Hutnění pláně + pokládka separační geotextilie 
 Pokládka nových nestmelených podkladních vrstev 
 Osazení všech obrubníků 
 Pokládka konstrukční vrstvy ze štěrkodrti 
 Pokládka asfaltových vrstev 
 Pokládka betonové dlažby 
 Odstranění přechodného dopravního značení 

q) věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 
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  Stavba není nijak závislá na stavbách jiných stavebníků a lze ji provést bez jakýchkoliv vazeb.  

B.8.2 Výkresy 

a) přehledná situace v měřítku 1 : 5000 nebo 1:10000 s vyznačením stavby, se zákresem širších vztahů 
v dotčeném území, obvody staveniště, účelových ploch, přístupů na staveniště, napojovacích míst 
zdrojů a dopravních tras, 

  Přehledná situace je součástí výkresu C.1 – SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ. 

b) situace stavby na podkladu koordinační situace, kde se zohlední vzájemné vazby jednotlivých částí 
stavby (objektů) z hlediska provádění, umístění dočasných objektů (přístupové cesty a přemostění, 
montážní zařízení apod.), vazby na výrobní části zařízení staveniště a další údaje podle bodů technické 
zprávy. Tato situace se vypracuje pro složitější a stavebně komplikované stavby, u menších anebo 
technicky jednoduchých staveb je možné vypracovat pouze jednu situaci, která bude obsahovat 
všechny potřebné údaje. 

  Vzhledem k rozsahu a technické jednoduchosti stavby není vypracováno. Vzájemné vazby jsou patrné 
z výkresu C.2 – KOORDINAČNÍ SITUACE.  

B.8.3 Harmonogram výstavby 

 Před zahájením stavebních prací předloží zhotovitel stavby podrobný harmonogram prací k odsouhlasení 
investorem. 

týdny 1 2 3 4 5 6 

Přechodné dopravní značení       

Odkop pro budoucí konstrukční vrstvy       

Pokládka nestmelených podkladních vrstev       

Osazení všech obrubníků       

Pokládka asfaltových vrstev       

Pokládka nové dlažby       

Dokončovací práce       

B.8.4 Schéma stavebních postupů 

  Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není nutné schémata zpracovávat. 

B.8.5 Bilance zemních hmot 

  V rámci stavby bude proveden odkop stávající zeminy v místě budoucího parkoviště. Navržené 
konstrukce budou prováděny z nakupovaných materiálů. Vhodný výkopek z výkopových prací lze znovu použít 
na násypy a obsypy kolem stavby a na terénní úpravy. 



VIAT s.r.o. / Lidická 700/19 / Veveří, 602 00 BRNO 
IČO 057 05 398 / DIČ CZ05705398 / info@viat.cz 

 

Krnovská nemocnice parkoviště 
  Dokumentace pro provádění stavby 

 
 

 
    
     

  22 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

  Způsob odvodnění bude zachován. Dešťová voda bude odtékat příčným a podélným sklonem na stání 
z vsakovací dlažby. Přebytečná voda bude odtékat do okolního terénu skrze mezery mezi obrubníky, kde bude 
volně zasakovat.  
 
 
 
V Krnově  06/2025               Vypracoval: Ing. Michal Harašta 


