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UCEL OBJEKTU

V soucasnosti je objekt pfistavku vyuZivan — jako sklad Zeleza, shromazdisté nebezpecného odpadu a prostor
pro komunalni odpad.

NavrZiené stavebni prace souvisi pouze s rekonstrukci stavajici fasady a stfesniho plasté, velikost
obalky objektu, puvodni ucel a vyuZiti objektu ziustava beze zmén.

Celkova plocha rekonstruovanych stfech: 79,36 m2
Celkova plocha rekonstruované fasady: 100,00 m2

ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, FUNKCNIHO, DISPOZICNIHO A VYTVARNEHO RESENI A RESENI
VEGETACNICH UPRAV OKOLI OBJEKTU, VCETNE PRISTUPU A UZIVANI OBJEKTU OSOBAMI
S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Soucasny stav:

Stavebni prdce jsou navrZzeny na stavajicim jednopodlaznim pfistfesku, ktery je soucasti objektu kotelny K1 v
arealu Nemocnice Trinec.

Jednad se o jednopodlazni objekt lemujici vychodni roh kotelny, plidorysné ve tvaru L, sloZeny ze dvou na sebe
navazujicich samostatnych objektii — objektu situovaném na severovychod obsahujici prostory shromazdisté
nebezpetného odpadu a prostory pro uloZeni komundlniho odpadu, objektu situovaném na jihovychod

slouzicr jako sklad Zeleza.

Objekt situovany na severovychod - shromazdisté nebezpecného odpadu a prostory pro ulozeni komunalniho
odpadu

Objekt je jednopodlazni, nepodsklepeny, temperovany. Konstrukéné se jednd o ocelovou konstrukdi,
svarenou z ocelovych valcovanych profilti U a I a L, zaloZenou na Zelezobetonové desce proménné tloustky
kopirujici pivodni nerovnost podkladu, obvod desky olemovan U profilem. Délici pricky a vypliiové zdivo
v obvodovém plasti z vnitini strany provedené z pérobetonovych tvarovek. Cast pri¢ek provedena kovovych
z ocelového ramu s vyplni z trapézového plechu. Podhledy Sikmé, zavésené, omitané, s vloZenou tepelnou
izolaci. Zdivo v prostoru pro uloZeni komundlntho odpadu omitané, zdivo ve shromazdisti nebezpecného
odpadu do vysky cca 2000 mm obloZzené keramickym obkladem. Strecha na objektu pultova s krytinou
z trapézového plechu s vyskou viny 50 mm, ptivafeného ke stavajici ocelové konstrukci. Okna ocelov4, dvere
ocelové zateplené plné. Podlahy ve shromazdisti nebezpecného odpadu — keramickd protiskluznd dlazba, v
prostoru pro uloZeni komundlni odpad — hlazeny beton. Fasada po celém obvodu obloZena trapézovym
natiranym plechem s vyskou viny 30 mm, kladenym na vysoko, pfivafenym (nabodovanym) k nosné ocelové
konstrukci.




Objekt situovany na jihovychod — sklad Zeleza

Objekt je jednopodlazni, nepodsklepeny, netemperovany. Konstruktné se jednd o ocelovou konstrukci
svarenou z ocelovych vélcovanych profili U al a L, zaloZenou na Zelezobetonovém pasu a podezdivce, z celni
strany konzolovité vytazenou o 1000 mm. Dispozi¢né se jednd o jeden prostor bez délicich pricek, doplnény
konzoly pro uloZeni ocelovych prvki. Stiecha na objektu pultova s krytinou z trapézového plechu s vyskou
viny 50 mm, privareného ke stavajici ocelové konstrukci. Dvefe ocelové nezateplené, plné. Podlaha — ocelovy
plech tI.5 mm. Fasada po celém obvodu obloZena trapézovym natiranym plechem s vyskou viny 30 mm,
kladenym na vysoko, piivarenym k nosné ocelové konstrukci.

Stavajici obklad fasady z trapézového plechu je na konci své Zivotnosti, prvky poskozené, zkorodované,
zvinéné, nad terénem viditelné urzelé plochy, celoplosné narusend povrchova uprava. Stifesni krytina
z trapézového plechu nad shromazdistém nebezpecného odpadu a prostorem pro uloZeni komundlniho
odpadu zachovald, nad skaldem Zeleza na konci Zivotnosti — zvinénd, napadend korozi. Obnazend ¢dst stavajici
nosné ocelové konstrukce narusend korozi, se strdvenou povrchovou tpravou, mistné je ocelova konstrukce
nevhodné skryta pod terénem bez separani vrstvy a hydroizolace. Zelezobetonové odkryté plochy jsou
narusené pisobenim povétrnostnich vlivii, vlhkosti, s biodepozity a mirmé vydrolenym povrchem. Pivodni
dveini vyplné u podlahy napadené korozi. Vnitfni délici sténa mezi shromazdisté nebezpecéného odpadu a
prostorem pro uloZeni komunalniho odpadu s viditelnou svislou prasklinou. Vnitini omitka na
sténach znecisténd, mastné plochy, narusend provozem a stavebnimi zdsahy.

Navrhované feseni:

Projekt fesi pouze rekonstrukci stavajiciho znacné poskozeného oplasténi fasady, vyménu krytiny na stieSnim
plasti, vyspraveni povrchu stavajicich betonovych a ocelovych konstrukci, vyspraveni pivodnich omitek
narusenych povétrnostnimi vlivy a doplnéni ocelovych montaznich prvki z divodu provedeni nového
oplasténi (fasady) a vymeény stfesni krytiny.

Pivodni oplasténi z ocelového plechu bude demontovano, vyspraven ptivodni podklad, doplnén novy
montazZni rost a provedeno nové oplasténi deskami z hlinikového kompozitniho plechu (zachovana kovova
fasdda). Stiesni krytina z trapézového plechu bude nahrazena z diivodu nizkého spddu stiesni krytinou z
hydroizolacni félie s imitaci falcovaného plechu, kladenou na nové bednéni z OSB desek a separacni vrstvy.
Pvodni klempitské prvky budou demontovany a nahrazeny novymi. Pivodni cementové omitky v dotéenych
prostordach budou vyspraveny a nové oliCeny fasddni barvou, v prostoru na komundlni odpad opatfeny
mechanicky odolnou otéruvzdornou dekorativni mozaikovou omitkovinou. Z dlivodu zajisténi dostatecného
primého vétrani prostoru pro komunalni odpad a zajisténi pfimého pristupu z venkovni strany, bude ptivodni
prostor co nejvice otevien do volného prostoru (demontazi pivodniho dverniho otvoru) a tim zajisténo
dostatecné pfimé vétrani (nové volné plochy mezi okapem a po demontazi ptivodniho dverniho otvoru). Pro
zajisténi bezpecného pohybu osob v noc¢nich hodindch v prostoru pro ulozeni komundlniho odpadu bude
opraveno stavajici osvétlenti.

Navrhovana stavebni ddrZzba ma za cil pouze vyspraveni doZité venkovni obalky pristresku a
povrchovych tiprav stavajicich konstrukci, se zachovanim ptivodniho tucelu pristiesku.

Pred provedenim navrZenych stavebni Gprav provést kompletni vyklizeni skladu Zeleza a prostoru pro uloZeni
komunalniho odpadu

Jedna se jen o stavebni udrzbu:

- vyména oken dveii do plivodnich otvort

- vyspraveni ptivodni plechové fasady a stfesni krytiny

- stavajici nosna ocelova konstrukce zachovana — bez zmén
do nosnych konstrukci se nezasahuje, ptivodni Ucel a vyuZiti objektu se neméni.
Navrzené doplnéni ocelovych prvki ve fasadé slouzi pouze ke srovnani stavajictho podkladu pro nové
oplasténi fasady a ukotveni novych kovovych desek na oplasténi fasady dle technologického listu vyrobce
desek. Soucasny podklad je rozdilny, nerovny a chybi rost (profily) v misté kotveni novych desek na oplasténi.
Navrzené doplnéni ocelovych prvki ve stieSnim plasti slouzi pouze k zabranéni prihybu stfesSniho plaste -
bednéni a krytina. Soucasna vzdalenost mezi podporami je vétsi a dochazi k prahybu plvodni stfesni krytiny.

NavrZené tdrZzbové prace na objektu pristfesSku:

Zachovavaji pavodni hmotu objektu — neméni se pudorysna plocha ani vyska objektu.
Zachovavaji puvodni ucel stavby.

Nezasahuji do nosnych zdi a neméni puvodni ocelovou konstrukci.

Nevytvari nové dverni, okenni a ventilacni otvory.

Zachovavaji puvodni tvar stfesni konstrukce vcetné jejich spadu.

Navrzené feSeni pouze vyspravuje plochy pivodni plechové fasady z dozitého oplasténi z trapézového
plechu a nahrazuje ho novym oplasténim z hlinikového kompozitniho plechu (zachovava se kovova fasada).




Doplnéné oceloveé prvky ve vyspravovaném obvodovém plasti slouzi pouze jako zpeviujici a srovnavaci
podkladni rodt pro ukotveni novych hlinikovych kompozitnich desek kovové fasady.

Doplnéné ocelové prvky ve vyspravovaném stfeSnim plasti slouzi pouze k podepreni nového bednéni a
zabranéni pruhybu stfesSniho plaste.

U stfeSnich konstrukci se nezvétsuje pudorysna plocha, zpusob jejich odvodnéni ani pocet odvodnovacich
svodu

Navrzena vymeéna okennich vyplni do stavajicich otvorli zachovava jejich pavodni velikost.

NavrZzena vymeéna dvernich vyplni do stavajicich otvorti zachovava jejich pavodni velikost, nové dverni
vyplné jsou konstrukén€, materialové a vizualné shodné s pivodnimi.

NavrZzenymi stavebnimi pracemi nebude ovlivhéno stavajici pozarné bezpecnostni reseni objektu — nedochazi
ke zvyseni poctu unikajicich osob, nedochazi ke zvyseni pozarniho rizika, funkéni vyuziti objektu se neméni.

BEZBARIEROVE VYUZIVANI STAVBY

Navrhované stavebni préace spojené s rekonstrukci obdlky stavajiciho pristresku nezasahuji a nemeénf stavajici
bezbariérové reseni objektu. S piistupem do skladu Zeleza se pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a
orientace nepocita.

TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENI OBJEKTU
BOURACI PRACE

Dojde k rozebrani:
- plvodni konstrukce zavéseného podhledu, sloZzeného ze difevéného omitnutého podbiti, direvéného rostu a
tepelné izolace

Dojde k demontazi:

- v8ech stavajicich klempitskych prvki z pozinkovaného plechu (oplechovani, lemovani, soustavy pro
odvodneéni stirech)

- plechové krytiny z trapézového plechu privareného ke stavajici ocelové konstrukci

- plechové fasady z trapézového plechu privareného ke stavajici ocelové konstrukci

- ptvodni okenni kovové vyplné (1ks)

- plivodnich ocelovych dveii (2ks)

- ptvodni elektroinstalace véetné pltivodnich osvétlovacich téles v prostoru pro uloZeni komundlniho odpadu
- plivodnich otopnych téles véetné rozvodt v prostoru pro uloZeni komunalniho odpadu

- demontazi ptivodnich rozvodl VZT zafizeni v prostoru pro uloZeni komunalniho odpadu

Odbourany budou:

- kovové délici pricky v prostoru pro ulozeni komunélniho odpadu

- cihelné vyzdivky z porobetonu v prostoru pro uloZeni komunalniho odpadu

- zkrdcena bude stavajici zelezobetonovd deska v misté nad svétlikem do podzemi

Stavajici zachovavané prvky a funkéni zafizeni zakryt a chranit po celou dobu opravy. Vzniklé kapsy po
odstranéni a demontazi nevyuzivanych prvkia v obvodovych zdech zazdit nebo vyplnit cementovou maltou.
Pfi odstraniovanych puavodnich konstrukci postupovat shora dolt za dodrzZeni pfislusSnych predpist
bezpecnosti prace a postupovat tak, aby byla zajist€na stabilita ponechanych konstrukei.

ZEMNI PRACE

Vzhledem k tomu, Ze se jednd pouze o rekonstrukci obdlky na stavajicim objektu, predstavuji zemni prdce
pouze vybrani ptivodniho terénu do hloubky cca 225 mm v misté pod skladem Zeleza pro betonovou dlazbu
a sniZeni stdvajiciho terénu o cca 100 mm v misté zakryti stavajici ocelové konstrukce terénem.

Vykopany objem materidlu pouZit na zdsypy a ptipadné terénni dpravy v bezprostiednim okoli objektu a
navazujicich ploch. Prace spojené s vykopy provadény tak, aby nedoslo ke znecisténi pidy skodlivymi
latkami, které ohrozuji Cistotu Zivotniho prostredi a zdravi lidi.

Pfipadné terénni Upravy v bezprostifednim okoli objektu a navazujicich ploch provést ve spadu od objektu.

ZAKLADY

Stavajici, nové nejsou navrzeny.

SVISLE KONSTRUKCE

Cast zazdivek a dozdivek v trovni soklu provést z cihel plnych péalenych na maltu cementovou
(dlisledné dodrzovat vyrobcem predepsanou technologii zdéni). Zazdivky a dozdivky provazat se
stavajicimi zdénymi konstrukcemi pomoci kapes. Provést sanaci trhliny ve stavajicim vnitfnim zdivu
mezi shromazdisté nebezpecného odpadu a prostorem pro uloZeni komundlniho odpadu.




VODOROVNE KONSTRUKCE

Povrch viech viditelnych Zelezobetonovych konstrukei (zakladova deska a zakladovy pas) celoplo$né ocistit
tlakovou vodou, oSetfit vyztuz, sesit viditelné trhliny a provést reprofilaci do pivodniho tvaru pomoci hotové
rychletvrdnouci reprofilacni malty urc¢ené k opravdm betonu.

ZASTRESENI

Provést kompletni demontdz celé skladby streSniho plasté z lakovaného trapézového plechu s vyskou viny
50mm, privareného ke stavajici ocelové konstrukci. Po vyspraveni piivodni nosné ocelové konstrukce
provést novou konstrukci bednéni sloZzenou z 2x OSB desky tl.25 mm, kladené ve dvou vrstvach s pirekrytim
spdr, kotvené konstrukci pomoci vrutli k nosné ocelové. Z diivodu tepelné roztaznosti podkladu z nosné
ocelové konstrukce provést ve stfeSnim plasti (OSB deska+hydroizola¢ni félie) ptislusné systémové dilatace
(pomoci piifezu z tepelné izolace a hydroizolacni félie ). Nova stfesni krytina navrZzena z divodu nizkého
spddu stfechy (4°-6°) z hydroizola¢ni PVC-P félie tl. 2,0 mm splitujici pozadavek Broof(t3) mechanicky kotvena
(bodové kotveni) do dievéného bednéni z OSB desek. Mezi bednéni z OSB desky a sti'esni hydroizola¢ni folif
vlozit separacni vrstvu ze sklovldknité netkané textilie. Podstfesni prostor nad temperovanou c¢dsti objektu
odvétrat pomoci plastovych ventilacnich kominki s integrovanou manzetou. Kotevni Srouby pro mechanicky
kotvenou PVC-P félii viditelné ze spodni strany bednéni v prostoru skladu komundlniho odpadu mechanicky
odfiznout.

Pied provedenim praci, provést tahovou zkouSku kotev stieSniho plasté.

Pfi provadéni stavebnich zasahii do stfeSniho plasté provést jeji odkryti pouze na dobu nezbytné
nutnou a prub&Zné zakryvat, aby nedoslo k zateceni do interiéru. Zachovavana,
nedemontovatelna zafizeni a prvky po dobu stavebnich praci chranit proti poSkozeni. Zvlast brat
ohled na zachovani funkénosti stavajiciho zafizeni.

SCHODISTE
Nové konstrukce schodisté se nenavrhuji.

PRACE TRUHLARSKE (vypIné otvorti)

Stavajici vstupni dvoukridlé ocelové dvere, osazené do ocelové zdrubné — plvodni kiidla demontovat a
nahradit novymi (tvarovd a materidlova kopie ptivodnich), piivodni zdrubné vyspravit a obnovit povrchovou
Upravu. Stavajici vstupni jednokridlé dvefe do skladu Zeleza demontovat vcetné zarubné a osadit nové,
ocelové, osazené do ocelové zarubné.

PRACE ZAMECNICKE

Stavajici ocelovou konstrukci zbavit vSech nefunkénich prvki, ocistit od korozivnich produktii a ptivodnich
natérli a provést kontrolu pivodnich svari (popf. nové provarit).

Z davodu montaZe stiresniho plasté a zamezeni prohnuti stiesni krytiny provést z horni strany doplnéni
ocelovych profilti 1¢.100 a I¢.140.

Pro osazeni nového oplasténi fasady z kompozitnich hlinikovych fasddnich panel bude proveden nosny rost,
sloZzeny z nosného ocelového rostu privareného ke stavajici ocelové konstrukci nebo pomoci chemickych
kotev ukotven do plivodniho zdiva a srovnavaciho hlinikového rostu Sroubeného k nosnému ocelovému
rostu. Ocelovy rost navrzen z profili L 60/60/5 mm, hlinikovy rost z profilu L 60/60/5 (podpora v plose
desky) a profilu T 100/65/5 mm (podpora v misté styku desek s dilataci). Hlinikovy vyrovndvaci rost bude

k ocelovému prisSroubovén v osové vzdélenosti 4330 mm pomoci nerez Sroubti o priiméru 8 mm s valcovou
hranou na imbus, se Sirokou podlozkou a matici do predvrtanych otvori o priméru 9 mm.

V prostoru pro komundlni odpad budou doplnény ocelové sloupky priiezu 100/100 mm, u podlahy
zakonceny ocelovou plotnou o velikosti 200/200 mm z plechu tl.4 mm kotvenou u podlahy privaienim ke
stavajicimu obvodovému ramu a pomoci chemickych kotev, v horni ¢dsti sloupek privaren ke stavajici
ocelové konstrukci (I profilu).

Ddle je navrzena oprava stdvajicich vyrovndvacich ramp a nové prvky - distan¢ni trubka, kryci miizka, drzak
(nosic¢) venkovniho osvétleni a dvoukfidla branka.

PRACE KLEMPIRSKE

Stavajici klempifské prvky z pozinkovaného plechu odstranit a nahradit novymi z barevného legovaného
hlinikového plechu TL.0,7mm, provést v souladu s CSN 73 36 10. Klempiiské prvky uréené pro kotveni
hydroizola¢ni félie navrZzeny z poplastovaného plechu.

IZOLACE STAVEBNICH KONSTRUKCI PROTI VODE

Separacni vrstva z nopové félie vloZzena mezi skladbu podlahy z betonové dlazby a stavajici konstrukce, kotvena
mechanicky u horniho lice s piekrytim plastovou systémovou listou.

Hydroizola¢ni folie z mékéeného PVC-P (mechanicky kotvend) tl. 2,0 mm v konstrukci stfedniho plasté.




VYBAVENI DLE VYHLASKY (€.398/2009SB.

Navrhované stavebni prdace spojené s opravou fasady a stiedni konstrukce nezasahuji a neméni stavajici
bezbariérové feseni objektu.

OBKLADY
Nové vnitini obklady se nenavrhuiji, stavajici budou pouze ocistény.

Venkovni obklady:

,SHROMAZDISTE NEBEZPECNEHO ODPADU a SKLADU ZELEZA*

Fasadu pfistfesku oblozit fasadni kompozitni deskou tl. 4 mm sloZenou ze dvou hlinikovych plechi, které jsou
z obou stran natavené na polyetylénové jadro. Ukotveni kompozitnich desek k ramu provést pomoci lepiciho
certifikovaného systému pro lepeni obkladovych desek provétravanych fasad.

Certifikovany lepici systém vytvarii trvale pruzny vysokopevnostni skryty spoj, ktery je slozeny z trvale pruzného
vysokopevnostniho PUR lepidla, oboustranné lepici pdasky k okamzité fixaci desek a z pfipravki pro
odpovidajici pripravu povrchii lepenych materidl(i. Pro lepeni desek k podkladu nutno dodrZet technologicky
postup stanoveny vyrobcem lepiciho certifikovaného systému, véetné poZadované pripravy podkladu.

,KONTEJNEROVE STANI-KOMUNALNI ODPAD*

Fasadu pristiesku oblozZit z diivodu tuhosti plasté 2x fasadni kompozitni deskou tl. 4 mm (celkem 8 mm)
sloZenou ze dvou hlinikovych plechd, které jsou z obou stran natavené na polyetylénové jadro. Desky
v prostoru pro komundlni odpad sesadit lakovanou (ptedni) stranou do volného prostoru (pohledovych stran).
Ukotveni kompozitnich desek k rdamu provést mechanicky pomoci nerezovych nerez Sroubti o priméru 8 mm
s vypouklou hlavici a Sestihranem na imbus, se Sirokou podlozkou a matici do predvrtanych otvorl o priiméru
9 mm. MnozZstvi kotevnich prvki pro ukotveni kompozitni desky min. 10ks na 1mz2.

TECHNICKE PARAMETY KOMPOZITNI DESKY:

Povlak predni strany — natér z polymerové pryskyrice
Jadro — jadro FR, obtizné zapalné

Povlak zadni strany — ochranny lak s protikorozni Gpravou
Rozméry desky — 1500/4000mm

Odolnost proti teplotam - od -50°C do +80°C

TECHNICKE VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNIHO PUR LEPIDLA:

Barva — Cerna

Baze — polyuretan

Tekutost — 40-55g/min

Hustota — 1,20 kg/dm3

Pomérné protazeni — 700%

Pevnost v tahu — 9Mpa

Pevnost v trhu — 14Mpa

Teplotni stabilita - od -40°C do +100°C

Chemicka odolnost — voda, distici prostifedky, zfedéné kyseliny a zasady, mineralni oleje

VNITRNI OMITKY

Stavebné dotcené plochy v interiéru kotelny zapravit novou stukovou plsti hlazenou omitkou, olicenou
malifskou hlinkou.

Prostory pro uloZzeni komunalniho odpadu:

Stavajici cementovou omitku - Podklad odmastit a odistit tlakovou vodou. Doplnént, vyspraveni a celoplosné
vyrovnani piivodni cementové omitky provést pomoci cementové malty odolné proti vodé a mrazu se
zvysenou piidrznosti k podkladu a vysokou pevnosti, aplikovanou na vodou nasyceny podklad. Po
vyspraveni a vyrovndni podkladu provést mechanicky odolnou povrchovou Gpravu stény z ve skladbé —
penetrace podkladu, zdkladni vrstva provedend ze stérkového a lepiciho tmelu vyztuZena sklenénou
sitovinou, penetrace podkladu, otéruvzdornd dekorativni mozaikova omitkovina.

Shromazdisté nebezpecného odpadu:

Stavajici omitku odistit a nové oli¢it malifskou hlinkou. Plivodni obklad do vy$ky 2000 mm celoplo3$né ocistit.

Sklad Zeleza:

Stavajici cementovou omitku - Podklad odmastit a ocistit tlakovou vodou. Doplnéni, vyspraveni ptivodni
cementové omitky provést pomoci cementové malty odolné proti vodé a mrazu se zvysenou piidrznosti k
podkladu a vysokou pevnosti, aplikovanou na vodou nasyceny podklad. Po vyspraveni podkladu provést
napenetrovani podkladu silikonovou penetraci a celoplosné olicit 2x fasadni silikonovou barvou.




VNEJSI OMITKY

Prostor pod skladem Zeleza:

Stavajici cementovou omitku - Podklad odmastit a ocistit tlakovou vodou. Doplnéni, vyspraveni piivodni
cementové omitky provést pomoci cementové malty odolné proti vodé a mrazu se zvysenou piidrznosti k
podkladu a vysokou pevnosti, aplikovanou na vodou nasyceny podklad. Po vyspraveni podkladu proveést
napenetrovani podkladu silikonovou penetraci a celoplodné olicit 2x fasadni silikonovou barvou.

Cihelna podezdivka - Podklad zbavit necistot, proskrabnout spary a ocistit tlakovou vodou. Na vodou
nasyceny podklad provést novou vrstvu cementové malty odolné proti vodé a mrazu se zvySenou pridrZnosti
k podkladu a vysokou pevnosti v tl.35mm. Podklad z cementové malty napenetrovat silikonovou penetraci a
celoplosné oli¢it 2x fasadni silikonovou barvou.

PODLAHOVE KONSTRUKCE

Prostory pro uloZeni komundlniho odpadu:

Celoplosné obrokovat stavajici podklad, dokonale ocistit tlakovou vodou, vyrovnat stérkou v tloustce 3 mm a
provést dvouvrstvy epoxidovy ndtér ve dvou vrstvach.

Shromazdisté nebezpetného odpadu:
Stavajici keramickou protiskluznou dlazbu celoplodné odistit a odmastit.

Sklad Zeleza:
Stavajici ocelovy plech odistit, odmastit a odrezit.

PRACE LESENARSKE

-venkovni leSeni trubkové fasadni

-venkovni leSeni konzolové fasadni

-ochranné leseni proti padu piredmétl z vysky

IZOLACE TEPELNE
- nenavrhuji se

IZOLACE ZVUKOVE
- nenavrhuji se

NATERY, MALBY

Stavajici ocelové prvky a konstrukce budou celoplo$né ocistény, zbrouseny pivodni svdry po demontazi
puvodni krytiny a oplasténi a odstranéna stdvajici povrchova tprava. Nové a stavajici ocelové prvky budou
celoplodné opatfeny 1xodrezovacim nédtérem 2 x olejovym zakladnim natérem a 2 x vrchnim krycim
olejovym ndtérem na ocelové konstrukce do exteriéru. Pfed provedenim povrchové dpravy provést kontrolu
svarl (popf. nové provarit).

Nové nenatirané zdmecnické prvky Zarové pozinkovat.

Vyspravené pohledové strany Zelezobetonovych konstrukci napenetrovat a opatfit 2x natérem na betonové
plochy - pruznou natérovou hmotou na bazi akrylovych pryskyftic ve vodni disperzi ur¢enou k dekoracni
Upravé betonovych povrchi.

Vyspravené cementové omitky napenetrovat silikonovou penetraci a celoplosné olicit 2x fasadni silikonovou
barvou.

Stavebné dotcené prostory v interiéru kotelny a omitky v prostoru shromazdisté nebezpecného odpadu olicit
interiérovou malbou.

Vyspravenou podlahu v prostoru na komundlni odpad ptetfit 2x dvouslozkovym epoxidovym natére na
Upravu betonovych povrchii.

TERENNI UPRAVY
Srovnat stavajici terén pro polozZeni skladby podlahy s betonovou dlazbou pod skladem Zeleza. Odstranit
stavajici ndletovou zeleil pred objektem.

TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI A VYPLNI OTVORU
- neresi se
VLIV OBJEKTU A JEHO UZIVANI NA ZIVOTNI PROSTREDI

Odpady z provozu budovy — samotny provoz pristfesku nevytvaii Zadné odpady, ucel budovy zistava
zachovan. Mnozstvi, zplsob, skladovéani a odvoz skladovaného odpadu v pristiesku je nezménén, nadale
bude vyvazen (likvidovan) odbornou firmou, se kterou ma Nemocnice Trinec uzavienou platnou smlouvu.




Odpady ze stavebni ¢innosti — Ize piredpokladat vznik odpadi ze stavebni ¢innosti, jelikoZ se jednd o objekt
v tradi¢ni technologii, predpoklddd se vyskyt Glomkovitych odpadti (17 01 O1 — beton, 17 02 03 plasty, 17
02 02 - sklo apod.) a pak obaly (15 01 O1 — papirové a lepenkové obaly, 15 01 02 — plastové obaly, 1501 03
- drevéné obaly apod. Z dodavatelsko-odbératelskych vztahl v8ak mohou vzniknout pripadné i dalsi druhy
odpadi. Za likvidaci véech vzniklych druhii odpadl béhem stavby je pak ze zdkona o odpadech zodpovédny
dodavatel stavby.

Vodni hospodarstvi — kanalizace splaskovd — nefredi se, do verejnych siti se nezasahuje, splaskové vody
provozem pristresku nevznikaji.

Vodni hospodarstvi — napojeni a zausténi stieSnich svodl stdvajici. Dokumentace fesi pouze rekonstrukci
fasddy a stieSniho plasté pri zachovani plvodniho tvaru a plochy stiech. Nedochdzi ke zméné odtoku ani
zpusobu odvodnéni. Pocet svodil zlistava stavajici, nenavysuje se.

Vétrani, vytapéni — nové se nenavrhuje.

Osvétleni — je zpracovano v souladu s platnymi CSN.

Vibrace a hluk - nebude se provadeét stavebni ¢innost, kterd by zhorsila ochranu pred hlukem a vibracemi.
Nenavrhuji se Zadnd zarizeni, kterd by musela spliiovat pfislusné normy a v plné mire respektovat §§ 30-34
zédkona €. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, a §§ 11-12
nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pied nepfiiznivymi Gcinky hluku a vibraci, v plathém znéni.
Nedojde ani k navyseni hluku z dopravy na prilehlych komunikacich.

Ochrany zemédélského a pldniho fondu, ochrany prirody a ochrany lesa se stavebni prace na objektu
nedotykaji.

DOPRAVNI RESENI

Napojeni objektu na dopravni technickou infrastrukturu ziistivad stavajici. ReSeni technické a dopravni
infrastruktury véetné dopravy v klidu se neméni. Pro zdsobovéani budou vyuzZivany mistni obsluzné komunikace.
Pro parkovani budou vyuzity stavajici, dostatetné dimenzované parkovisté pro stavajici areal.

OCHRANA OBJEKTU PRED SKODLIVYMI VLIVY

Nenavrhuji se Zadnd zarizeni, kterd by musela spliiovat pfislusné normy a v plné mire respektovat §§ 30-34
zéakona ¢. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zdkond, a §§ 11-12
narizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pied nepiiznivymi tGcinky hluku a vibraci, v platném znéni.

DODRZENI OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Projektova dokumentace je zpracovdna v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb. MPMR o obecnych technickych
pozZadavcich na vystavbu a stavebniho zdkona ¢.183/2006 Sb. a v souladu s vyhldskou ¢. 62/2013 Sb. o
dokumentaci staveb.

V pripadé jinych skutecnosti, nez jsou predpoklady feseni, prizvat zpracovatele projektu ke konzultaci jinych
feseni.

Olomouc, tnor 2021

Dalibor Zapletal




ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisSténi

Stavba je charakterizovdna jednim stavenistém, kde musi byt zajiStén zdroj vody a elektrické energie.
Potreba elektrické energie pri maximdlni soucinnosti ¢ini cca 30 kW. Jak pripojka vody, tak elektrické
energie jsou na stavenisti, mista napojeni urci investor v ramci piedani stavenisté. Pro telefonni linku bude
vyuZita mobilnf sit.

b) odvodnéni stavenisté
Odvodnénf stavenisté neni nutno resit.
c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravni trasy vychdzi ze situovani objektu. Veskera doprava na stavenisté a skladky je zajisténa po
verejnych komunikacich se zpevnénou korunou. Vodovodni a elektro ptipojky jsou na stavenisti.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pti jakékoli dopraveé v ramci stavby zajisti dodavatel, aby nedochdzelo ke znecistovani ani poskozeni verejné
komunikace. Dodavatel stavby v rdmci své pripravy vystavby vypracuje plan opatfeni pro ptipad tniku
ropnych produktli se zaméi'enim na ochranu vody a pidy.

Pfi ¢innostech u kterych mohou vznikat prasné emise, v zafizenich ve kterych se upravuji, dopravuj,
vykladaji, nakldadaji, anebo skladuji prasné latky, je potfebné vyuzit technicky dostupné prostfedky na
zamezeni prasnych emisi. Zafizeni na Gpravu a dopravu prasnych materidlu je tfeba zakryt, prasné materialy
skladovat v uzavienych silech, v pripadé nutnosti zabezpecit kropenti, na stavenisti je nepripustné jakékoliv
spalovani odpadii.

Snizeni prasnosti v€asnym cisténim vozovek. Pfi vyjezdu ze stavenisté budou pracovnici zhotovitele dbat
na ocistu pojezdl nakladnich a stavebnich stroji.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
LeSeni bude radné zaplachtovdno, aby nedochdzelo ke zvyseni prasnosti a padu predméti z vysky.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)

Z divodu provedeni fasady bude potireba ziidit na parcele p.¢.566/1 docasny zdbor po dobu provedeni
opravy fasady.

g) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Odpady ze stavebni ¢innosti — Ize predpokladat vznik odpadi ze stavebni ¢innosti), jelikoZ se jedna o objekt
v tradi¢ni technologii, predpokladad se vyskyt dlomkovitych odpadti (17 01 01 — beton, 17 02 03 plasty, 17
02 02 - sklo apod.) a pak obaly (15 01 01 — papirové a lepenkové obaly, 15 01 02 — plastové obaly, 15 01 03
- difevéné obaly apod. Z dodavatelsko-odbératelskych vztahl vSak mohou vzniknout pripadné i dalsi druhy
odpadi. Za likvidaci véech vzniklych druhii odpadl béhem stavby je pak ze zdkona o odpadech zodpovédny
dodavatel stavby.

Dle zdkona o odpadech je vlastnikem odpadu ten, pfi jehoz Cinnosti odpad vznikd. Pfevzetim zakazky se
dodavatel stavebnich praci stava vlastnikem odpadu vzniklého stavebni ¢innosti. Vy3si dodavatel stavby
zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych predpisi. Zejména se jednd o likvidaci odpadl se
zbytkovym obsahem s$kodlivin (N). Se vSemi odpady bude nakldadano ve smyslu Zakona o odpadech ¢.
185/2001 Sb.,ve znéni pozdéjsich piredpist a Vyhlasky MZP ¢&. 381/2001 Sb. ze dne 17. fijna 2001, kterou
se vyhlasuje katalog odpadii.

Dle novelizované Vyhlasky MZP ¢. 294/2005 dodavatel stavby kazdou jednorazovou dodévku, nebo prvni
z fady doddvek odpadu do zarizeni k nakladdni s odpady vybavi zdkladnim popisem odpadu. K tomu
zdroveil dolozZi vysledek laboratorniho rozboru vzorku odpadu vypracovany autorizovanou firmou.

Stavebni sut ekologicky Cistd a tfidénd bude v maximdlni mife recyklovand pro dal$i mozZné vyuZiti.
Prebytecné ekologicky Cisté zeminy miiZze dodavatel stavby ukldadat na skladku, nebo mohou byt pouZity
pro terénni Upravy v rdmci mésta, nebo jinych staveb se souhlasem OZP MéstU. Zativky, papir, Zelezo,
plasty, sklo budou piednostné preddvany firmam opravnénym ke sbéru, vykupu, pfipadné dalsiho vyuZiti
odpadu. Nefunk¢ni zétivky se musi zvlast demontovat a uklddat oddélené jako nebezpecny odpad.

Pokud budou pfi realizaci stavby vznikat nebezpecné odpady je dodavatel stavby povinen vlastnit povoleni
pro nakladani s nebezpecénymi odpady, nebo dolozit smluvni zajisténi téchto Cinnosti firmou, ktera toto
povoleni vlastni. Pii piredani stavby piredlozi dodavatel stavby doklady o zptisobu likvidace odpadi (doklad
ze skladky o mnozstvi a druhu uloZzeného materialu).




Veskery odpad bude Fadné tiidén. Cast odpadu je mozno zpétné vyuZit k dalsimu zpracovani, nebo vyuziti
(dfevo jako palivo apod). Ostatni odpady budou odvéazeny a likvidovany mimo stavenisté. Manipulaci a
likvidaci odpadi mizZe provadét pouze opravnénd firma ve smyslu platného zdkona o odpadech a
prislusnych vyhlasek. Predpokldadany zpisob zneskodnéni odpadti odbornou firmou znamend, Ze plivodce
odpadu se bude fidit pfislusnymi ustanovenimi Zakona o odpadech ¢. 185/2001, ve znéni pozdéjsich
predpisii a odpady odevzda odbornym firmam, resp. organizacim, které vlastni platné opravnéni na
nakladani s uvedenymi druhy odpadi a souhlas na provozovani zarizeni na jejich daldi zpracovani, nebo
zneskodniovani podle ustanoveni vyse citovaného zakona. Dodavatel stavby zajisti pred zahdjenim praci
smluvni dohody s odbornymi firmami, které zabezpecuji likvidaci a manipulaci odpadd vybrané ve
vybérovém fizeni.

Sklo — vypIné oken - odvoz do Sbémych surovin;

Suté — k recyklaci, terénni tGpravy, nebo skladky;

Papirovy, nebo lepenkovy obal — bude odvezen do Sbérnych surovin;

Plastovy obal a nebezpec¢ny odpad — odvoz k recyklaci Dfevény obal — pokud jde o paletu je vratnd, pokud
jde o nevratny dfevény obal, bude odvezen napf. ke zpracovani na dfevéné lisované brikety;

Kovovy obal — likvidace ve Sbérnych surovinach;

Pred zahdjenim praci projednd dodavatel stavby ceny a zpiisob uloZeni se spravcem zafizeni.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie zemin

Vykopany objem materialu pro betonovou dlazbu bude pouzit k zpétnému zasypani a srovnani okolniho
terénu.

i) ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé

Pti jakékoli dopravé v rdmci stavby zajisti dodavatel, aby nedochdzelo ke znecistovani ani poskozeni verejné
komunikace. Dodavatel stavby v ramci své pftipravy vystavby vypracuje plan opatfeni pro piipad tniku
ropnych produktli se zaméi'enim na ochranu vody a pidy.

Pfi Cinnostech u kterych mohou vznikat prasné emise, v zafizenich ve kterych se upravuji, dopravuji,
vykladaji, nakladaji, anebo skladuji prasné latky, je potfebné vyuzit technicky dostupné prostfedky na
zamezeni prasnych emisi. Zatizeni na Upravu a dopravu prasnych materidlu je treba zakryt, prasné materidly
skladovat v uzavienych silech, v pfipadé nutnosti zabezpecit kropeni, na stavenisti je nepripustné jakékoliv
spalovani odpadu.

SniZeni prasnosti v€asnym cisténim vozovek. Pii vyjezdu ze stavenisté budou pracovnici zhotovitele dbat
na ocistu pojezdi nakladnich a stavebnich stroja.

Vodni hospodarstvi - kanalizace splaskova — netesi se, do vefejnych siti se nezasahuje, splaskové vody
provozem pristfesku nevznikaji.

Kanalizace destova — napojeni a zadsténi stfeSnich svodi stavajici. Dokumentace fesi pouze opravu fasady a
opravu stiredniho plasté pti zachovani plvodniho tvaru a plochy stiech. Nedochazi ke zméné odtoku ani
zpusobu odvodnéni. Pocet svodi zlistava stavajici, nenavysuje se.

Ochrany zemédélského a pidniho fondu, ochrany prirody a ochrany lesa se stavebni prace na objektu
nedotykaji.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci podle jinych pravnich piedpist

Pfi provadéni stavby je dodavatel povinen dodrzovat prislusné predpisy vyhlasky bezpecnosti prace -
narizeni vlddy o blizSich minimdlnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich
¢.591/2006 Sb.

Stavenisté je nutno ohradit az do vysky 1,8 m.

Kazdé pracovisté musi byt dostatecné osvétleno dennim nebo umélym svétlem, velikost musi vyhovét
pozadavkim piislusnych technickych norem.

Organizace skladi a skladek ma odpovidat predpokladanym postupim préace tak, aby jejich kapacita,
rozmisténi a vybaveni umoziiovaly plynulé dopliiovani a odbér bez zbytetné manipulace.

Plochy skladek musi byt odvodnény, urovnany, upraveny a zpevnény.
Pytlovany materidl jako vapno, cement, sadra a jiné se mliZe rovnat nejvyse 1,5 m nad troven podlahy.
Bourani konstrukci je nutné provddét shora doli tak aby nedoslo k narusenti stability zachovavanych konstrukci.

Nutno dodrzet zakaz prace jednotlivého pracovnika pfi zemnich pracich.




Stavbyvedouci se musi postarat nejpozdéji den pred zahdjenim vykopovych praci o vyznaceni
podpovrchovych zarizeni a vedeni.

Postup se urcuje tak, aby v priibéhu viech praci, zvlasté pak bouracich, ziistala zachovéna stabilita objektu
jako celku, jeho jednotlivych nosnych konstrukci.

VyuZivani stavebniho vytahu se ridi zvlastnimi predpisy BOZ
Pti praci ve vyskach je nutno dodrzovat platné predpisy.

Pozarni ochrana - za zajiStovani PO odpovidd vedouci stavebni organizace prostrednictvim pozdrniho
technika. Kazdy zaméstnanec musi zndt a dodrzovat piedpisy PO. Stavenisté je nutno vybavit potfebnym
mnozstvim RHP, odpovidajicim skladovanému materialu.

k) tipravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotcenych staveb

Pristup osob s omezenou schopnosti pohybu po dobu vystavby zlistava nezménén.

1) zasady pro dopravni inZenyrska opatieni

Nebudou stanoveny

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opati‘eni proti
tcinkiim vnéjsSiho prostiedi pii vystavbé apod.)
Pfi provadéni stavebnich praci spojenych s opravou fasddy je tieba stavenisté zajistit proti unikdni prasnych

o v

c¢astic do okoli objektu. Stavbou nedotcena ¢ast objektu bude po dobu provadéni stavebnich Gprav uZivana.
V provadéni stavebnich praci zajistit bezpecny pfistup a pohyb osob u vstupu do objektu.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

JelikozZ stavba resi jen jeden stavebni objekt, neni potfeba zpracovdvat iseckovy harmonogram s rozdélenim
nakladl do roki po jednotlivych objektech.

Projektant doporucuje pro plynulé navaznosti praci vyhotovit v rdmci dodavatelské dokumentace
harmonogram nebo sitovy graf s rozdélenim po jednotlivych druzich praci ve vazbé na Cas a investice.

Realizace stavebnich dprav 6 mésici

Terminy budou zavazné€ stanoveny az ve smluvnich vztazich mezi objednatelem a dodavatelem a v
navaznosti na stavebni technologie a zajisténi financovani celé stavby.

Olomoucg, tnor 2021

Dalibor Zapletal
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