B - SOUHRNNA
TECHNICKA ZPRAVA

KRAJ MORAVSKOSLEZSKY

MISTO NEMOCNICE TRINEC, KASTANOVA 268, TRINEC

OBJEKT OBJEKT KOTELNY K1 p.¢. 562/6

AKCE REKONSTRUKCE FASADY A STRECH OBJEKTU KOTELNY A PRISTRESKU
MAJITEL MORAVSKOSLEZSKY KRA]J, 28. RIJNA 2771/117,

MORAVSKA OSTRAVA, 702 00 OSTRAVA

ZADAVATEL | NEMOCNICE TRINEC - PRISPEVKOVA ORGANIZACE,

KASTANOVA 268, DOLNI LISTNA, 739 61 TRINEC

UZIVATEL NEMOCNICE TRINEC - PRISPEVKOVA ORGANIZACE,

KASTANOVA 268, DOLNI LISTNA, 739 61 TRINEC

STUPEN DOKUMENTACE PRO VYDANI STAVEBNIHO POVOLENI

PROJEKTANT | DALIBOR ZAPLETAL

ZA ZBROJNICI 430 v A g -
784 01 CIJ-ZRVENKA Ing Jir E]'glj?;? foifgfeplf 9
IC: 03856526 9

Kancelar: 8.KVETNA 511/16, 779 00 oLomouc _Tomec ek Patum: 20250714

B.1) POPIS UZEMI STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavebni prace jsou navrzeny na objektu kotelny K1, situovaném na parcele p.¢. 562/6, v arealu Nemocnice
Trinec, Kastanova 268, Dolni Listnd, 739 61 Tfinec

Pozemek p.¢. 562/6 — jedna se o mirné svazity pozemek se spadem od severu k jihu, v celé plose zastavény
objektem kotelny K1, situovany v severozapadni casti areadlu Nemocnice Tfinec. Okolni navazujici pozemky
kopiruji puvodni terén, zastavény zpevneénymi obsluznymi komunikacemi zajiStujici pristup do objektu a
travnatou plochou doplnénou na severni stran€ o vzrostlou zelen.

Pfistup k pozemku je zajistén ze vSech stran pomoci vnitinich zpevnénych komunikacich v arealu nemocnice.
b) vycet a zavéry provedenych prizkumii a rozbori

Vlastni staticky a stavebné-technicky pruzkum objektu. Vysledky vsech pruzkumui a zamerl byly zapracovany
do projektové dokumentace.

Geologicky a hydrogeologicky prazkum nebyl provadén.
c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
Pozemky dotcené stavbou se nenachazi v pamatkové chranéném udzemi.

Resend cast objektu (trafostanice) zasahuje do ochranného pdsma stévajiciho nadzemniho vedeni bez izolace
VN 22kV. Pri_rekonstrukci fasddy a stfechy je nutné dodrZet podminky pro prdci v_ochranném pdasmu
nadzemniho vedeni bez izolace do 35kV.




d) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému uzemi

Stavba nelezi v poddolovaném uzemi, v Uzemi s nebezpecim sesuvd pudy, ani v uzemi s vyskytem
seizmickych jevu.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

Objekt nema skodlivy vliv na okolni stavby a pozemky, ochranu okoli, vliv na odtokové poméry v tizemi.

Pfi provadéni stavby je tfeba vénovat pozornost tomu, aby se minimalizoval vznik nadmérné hlucnosti a
prasnosti, stavebni prace budou probihat v dennich hodinach. Musi byt zamezeno znecistovani pudy a
spodnich vod a poskozovani zelené provozem stavebni mechanizace, pokud by byly vozidly stavby znecistény
prijezdové komunikace musi byt pravidelné cistény.

Vzhledem k vyskytu stavajici podzemni nadrZe na pohonna paliva pro zalozni zdroje pobliz feSeného objektu
ze severozapadni strany bude nutné dodrzet nasledujici:

-prostor podzemni nadrZe ohradit docasnym oplocenim, které mechanicky zamezi pfistup ke stavajici nadrzi
a oddéli prostor stavenisté od prostoru s nadrzi.

-zamezit jakykoliv pohyb mechanizace a ukladani stavebniho materialu nebo zeminy v blizkosti podzemni
nadrze na pohonna paliva.

- pfed zahajenim stavebnich praci upresnit postup praci v blizkosti umisténé podzemni nadrze se zastupci
majitele a provozovatele objektu, aby byly dodrzeny pozadované bezpecnosti pfedpisy, odstupy a nedoslo
ohrozZeni osob, poskozeni daného zarfizeni a zachovani jeho funkénosti po celou dobu provozu.

Resend cast objektu (trafostanice) zasahuje do ochranného pasma stadvajiciho nadzemniho vedeni bez izolace
VN 22KkV. Pri rekonstrukci fasddy a stfechy je nutné dodrZet podminky pro prdci v_ochranném pdsmu
nadzemniho vedeni bez izolace do 35kV.

f) PoZadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin
V ramci projektu budou provedeny prace spojené s pfipravou stavenisté:

- jihozapadni strana provést odklizeni stavajictho uskladnéného stavebniho materialu pred objektem
trafostanice

- v ramci pfipravy stavenisté nedoje k Zadnému kaceni drevin

g) poZadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkiu uréenych
k plnéni funkce lesa (docasné i trvalé)

Navrzené stavebni Upravy nevyvolavaji pozadavky na zabor zemédélského pudniho fondu.
h) dzemné technické podminky, napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravni napojeni budovy - je provedeno stavajicim komunika¢nim systémem obsluznych komunikaci arealu
Nemocnice Trfinec, které se nemeéni. Pro parkovani jsou vyuzZivany stavajici, dostatecné dimenzované
parkovisté v arealu Nemocnice Trinec.

Kanalizace splaskova — nefesi se, do verejnych siti se nezasahuje, nova pripojka se nezfizuje.

Kanalizace destova — pro napojeni stfesSnich svodu budou vyuzity stavajici rozvody a napojovaci mista, do
verejnych siti se nezasahuje.

Dokumentace fesi pouze rekonstrukce fasady a stfech objektu kotelny pfi zachovani pavodniho tvaru a plochy
stfech. Nedochazi ke zméné& odtoku ani odvodnéni. Pocet svodu zustava stavajici, nenavysuje se.

Vodovod - neresi se, do verejnych siti se nezasahuje, nova pripojka se nezfizuje.
Vytapéni, ohfev vody (TV) - nerfesi se

Elektro — do verejnych siti se nezasahuje, nova pripojka se nezfizuje.
V ramci rekonstrukce fasady dojde pouze k nahrazeni puvodnich venkovnich osvétlovacich téles za nova
v provedeni LED dle zaslanych podkladu od investora a opravy stavajici jimaci soustavy.




i) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Redend cast objektu (trafostanice) zasahuje do ochranného pasma stdvajiciho nadzemniho vedeni bez izolace
VN 22kV. Pfi rekonstrukci fasady a stfechy je nutné dodrzet podminky pro praci v ochranném pasmu
nadzemniho vedeni bez izolace do 35kV, které vyzZaduji z diivodu bezpecnosti docasnou demontaz
puvodniho vedeni a docasny provoz objetu na zalozni zdroj (elektrocentralu). Pfed zahajenim praci na oprave
fasady a stfechy nutno oslovit spravce/majitele nadzemniho vedeni VN z davodu upresnéni postupu praci a
zajisténi nahradni dodavky el. energie. Ochranné pasmo stavajiciho nadzemniho vedeni bez izolace do 35kV
u zafizeni postaveného do 31.12.1994 je od kraje vedeni 10 m na kazdou stranu. V pfipadé pozadavku na
vypnuti zafizeni po nezbytné€ nutnou dobu provadéni praci je nutné pozadat spravce/majitele vedeni
minimaln€ 2 mésice pred pozadovanym terminem zahdjeni praci spojenych s rekonstrukci fasady a stfech.

B.2) CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1) U&el uZivani stavby, zakladni kapacity
V soucasnosti je objekt vyuzZivan — jako kotelna, trafostanice, zalozZni zdroj a prostory udrzby.

NavrZené stavebni prace souvisi pouze s rekonstrukci stavajici fasady a stfeSniho plasté, piivodni vcel
a vyuZiti objektu se neméni.

Kategorie : Stavba obcanského vybaveni
Celkova plocha rekonstruovanych stfech: 894,27 m?
Celkova plocha rekonstruované fasady: 1970,00 m?

B.2.2) Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — dzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Z hlediska urbanistického zistava objekt ve své hmoté zachovan stejné jako jeho ucel.

b) architektonické FeSeni — kompozice tvarového FfesSeni, materialové a barevné feseni

Rekonstrukce fasady a stfeSni konstrukce se nedotkne hlavniho architektonického ani vytvarného reSeni
stavajiciho objektu. Pavodni asfaltovy pas na plochych stfechach bude nahrazen stfedni folii. Povrch fasad bude
pouze vyspraven a zachovano plvodni clenéni fasady.

Barevnost fasad — fasady na objektu kotelny véetné navazujicich pfistaveb budu provedeny v odstinu okrovém,
shodném s odstiny stavajicich opravovanych objektl v arealu nemocnice, pouze fasada na regulacni stanici
plynu bude v odstinu svétle Sedém. Odstin soklu - smés Sedého, zZlutého, cerného a bilého kaminku.

Pfesné odstiny budou odsouhlaseny na vzorcich na fasadé€ za ucasti projektanta a investora.

B.2.3) Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Navrzena rekonstrukce fasady a stfesni konstrukce nemeéni stavajici provozni reseni objektu.
Technologie vyroby se u tohoto objektu nevyskytuje.

B.2.4) Bezbariérové vyuzZivani stavby

Navrhované stavebni prace spojené s rekonstrukci fasady a stfesni konstrukce nezasahuji a nemeéni stavajici
bezbariérové reseni objektu.




B.2.5) Bezpecnost pri uzivani stavby a béhem provadéni stavby

Pfi uzivani objektu je jeho majitel povinen provadét predepsané technické, bezpecnostni i protipozarni
prohlidky, zkousky a revize. Pravidla uzivani budou vymezena provoznim radem.

Pfi provadéni stavby je dodavatel povinen dodrzovat pfislusné predpisy vyhlasky bezpecnosti prace -
narizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
€. 591/2006 Sb.

Pfi provadéni praci a obsluze zafizeni je nutno dodrzovat platné bezpecnostni predpisy uplatnéné ve
vyhlasce CUBP a CBU ¢&. 601/2006 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizenich pii stavebnich pracich,
ve vyhlasce CUBP ¢. 48/1982 Sb. kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizenf a v nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. vcéetné doplnku, novel a vyhlasek souvisejicich.

Strojni zafizeni - VSeobecné pozZadavky bezpecnosti prace pfi vyrob&, montazi, provozu, udrzbé a opravach
stroju a zafizeni jsou obsaZeny v technické dokumentaci vyrobce a uZivatel je povinen tato respektovat.
Neoddélitelnou soucasti vyse uvedené dokumentace musi byt zasady pro vykonavani kontrol, zkousek a
revizi.

Po dobu realizace obnovy vnéjsiho plasté bude objekt uzZivan, leSeni bude zabezpeceno proti padu predmétu
z vysky a nad vstupy do objektu budou zfizeny ochranné strisky.

Dodrzet sniZeni prasnosti v€asnym cisténim vozovek. Pfi vyjezdu ze stavenisté budou pracovnici zhotovitele
dbat na ocistu pojezdu nakladnich a stavebnich stroju.

Vzhledem k vyskytu stavajici podzemni nadrze na pohonna paliva pro zalozni zdroje pobliZ feSeného objektu
ze severozapadni strany bude nutné dodrzet nasledujici:

-prostor podzemni nadrZe ohradit docasnym oplocenim, které mechanicky zamezi pfistup ke stavajici nadrzi
a oddéli prostor stavenisté od prostoru s nadrzi.

-zamezit jakykoliv pohyb mechanizace a ukladani stavebniho materialu nebo zeminy v blizkosti podzemni
nadrZe na pohonna paliva.

- pred zahajenim stavebnich praci upresnit postup praci v blizkosti umisténé podzemni nadrze se zastupci
majitele a provozovatele objektu, aby byly dodrzeny poZzadované bezpecnosti pfedpisy, odstupy a nedoslo
ohrozeni osob, poskozeni daného zafizeni a zachovani jeho funkcnosti po celou dobu provozu.

Reena cast objektu (trafostanice) zasahuje do ochranného pasma stavajiciho nadzemniho vedeni bez izolace
VN 22kV. Pfi rekonstrukci fasady a stfechy je nutné dodrzet podminky pro praci v ochranném pasmu
nadzemniho vedeni bez izolace do 35kV.

B.2.6) Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni rfeSeni, b) konstrukéni a materialové reseni

Objekt kotelny K1 se sklada z nékolika objektu - centralniho vysokého objektu kotelny a ¢tyf navazujicich
nizsich pfistaveb.

Konstrukéné se jedna o Zelezobetonovy skelet (sloupy o prarezu 450 x 750 mm a 500 x 500 mm)
s Zelezobetonovymi tramovymi stropy (stropni desky v tloustce minimalné 100 mm). Obvodové zdivo
prevazné z plnych palenych cihel proménné tloustky od cca 300 mm az po cca 500 mm, a to v zavislosti na
podlazi a umisténi. Zdivo regulacni stanice plynu provedeno z plynosilikatovych tvarovek v tl. 300 mm.
Stfechy na objektu prevainé ploché s nizkym spadem, doplnéné po obvodu atikou s otvory pro odvod
destové vody.




Projekt fesi pouze rekonstrukci stavajici fasady, rekonstrukci stavajicich stfech (kromé ploché stfechy nad
jihovychodni pristavbou - prostory pro udrzbu) a vyspraveni stavajictho hromosvodu.

Povrch pavodni fasady bude vyspraven a vyrovnan cementovou maltou a plochy vysokého objektu z divodu
nerovnosti povrchu vyrovnany deskami z tvrzené mineralni vaty. Findlni povrchova udprava bude provedena
z vyztuzné vrstvy (stérka+Sitka+stérka) a tenkovrstvé silikonové rustikalni omitky odolné proti vzniku a bujeni
fas.

Rekonstruované stavajici stfesSni plochy budou zatepleny deskami z tvrzené mineralni vaty ur¢ené do plochych
stiech nebo z dlivodu nizké hmotnosti a nizké vysky skladby stiechy deskami na bazi polyisokyanuratu (PIR).
Nova krytina navrzena z mékcéeného PVC-P v tl. 2,0 mm, mechanicky kotvena, splfujici poZadavek Broof{t3).

Soucasti rekonstrukce je i vyména puvodnich okennich vyplni, vyspraveni stdvajicich a vymeéna narusenych
dvernich vyplni a provedeni novych klempirskych prvki.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Obsazeno v casti D.1.2. této projektové dokumentace.

B.2.7) Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a) technické reseni
Neni navrzeno.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni
Zadnd nové technologicka zafizeni nejsou navrzena.

B.2.8) Poziarmé bezpecnostni reSeni

Obsazeno v c&asti D.1.3. této projektové dokumentace.

B.2.9) Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

Vzhledem k povaze objektu - se tepelné technické hodnoceni neprovadi.

b) energeticka narocnost stavby

Vzhledem k povaze objektu — prukaz energetické narocnosti budovy se neprovadi.
c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii

V tomto objektu se alternativni zdroje energii nevyuZzivaji.

B.2.10) Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Stavba je navrzena a bude provedena tak, aby neohrozovala zivot, zdravi, zdravé Zivotni podminky
jejich uzZivatell ani uzivateld okolnich staveb a aby neohrozovala Zivotni prostfedi nad limity
obsazené ve zvlastnich predpisech, zejména nasledkem

a) uvolnovani latek nebezpecnych pro zdravi a zivoty osob a zvirat,
b) pritomnosti nebezpecnych castic v ovzdusi,

c) uvolinovani emisi nebezpecnych zareni, zejmeéna ionizujicich,

d) nepriznivych ucinkt elektromagnetického zarent,

e) znecisténi vzduchu a pudy,




f) nedostatecného zneskodrnovani odpadnich vod, koure, tuhych nebo kapalnych odpadd,
g) vyskytu vihkosti ve stavebnich konstrukcich nebo na povrchu stavebnich konstrukci uvnitf staveb,

h) nedostatecnych zvukoizolac¢nich vlastnosti.

B.2.11) Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Projekt fesi pouze rekonstrukci fasady a stavajicich stfech — pfi stavebnich uUpravdach se zZadna z téchto
specialnich opatreni neprovadéji.

b-e) ochrana pred bludnymi proudy, technickou seizmicitou, hlukem, protipovodinova opatreni,
vlivy poddolovani, vyskyt metanu

Zadna z téchto specialnich opatfeni se neprovadejl.

B.3) PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Kanalizace splaskova — objekt je napojen na vnitroaredlovou kanaliza¢ni sit, nové rozvody se nenavrhuiji,
stavajici splaskové vody jsou odvedeny jednotnou kanalizaci do verejné kanalizacni sité€ s Cistirnou odpadnich
vod.

Kanalizace destova - pro napojeni stfesnich svodu budou vyuzity stavajici rozvody a napojovaci mista.
Dokumentace rfesi pouze rekonstrukci fasady a stfesSniho plasté pfi zachovani ptivodniho tvaru a plochy strech.
Nedochazi ke zméné odtoku ani odvodnéni. Pocet svodu zistava stavajici, nenavysuje se.

Vodovodni pfipojka - objekt je napojen na vnitroaredlovou vodovodni sit, nové rozvody se nenavrhuji.

Zasobovani plynem - objekt je napojen na vnitroarealovy rozvod plynu, nové rozvody se v rdamci
rekonstrukce fasady a stfech nenavrhuiji.

Zasobovani elektrickou energii - objekt je napojen stavajicim nadzemnim vedenim VN 22kV (trafostanice).
V ramci rekonstrukce fasady a stfech se nové rozvody elektro nenavrhuji, dojde pouze k nahrazeni pavodnich
venkovnich osvétlovacich téles za nova v provedeni LED dle zaslanych podkladi od investora.

Resend cast objektu (trafostanice) zasahuje do ochranného pasma stadvajiciho nadzemniho vedeni bez izolace
VN 22KkV. Pri rekonstrukci fasddy a stfechy je nutné dodrZet podminky pro prdci v_ochranném pdsmu
nadzemniho vedeni bez izolace do 35kV.

i) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Resend Cast objektu (trafostanice) zasahuje do ochranného pasma stavajiciho nadzemniho vedeni bez izolace
VN 22KkV. Pfi rekonstrukci fasady a stfechy je nutné dodrzet podminky pro praci v ochranném pasmu
nadzemniho vedeni bez izolace do 35kV, které vyzZaduji z divodu bezpecnosti docasnou demontaz
puvodniho vedeni a docasny provoz objetu na zalozni zdroj (elektrocentralu). Pfed zahajenim praci na
opravé fasady a stfechy nutno oslovit spravce/majitele nadzemniho vedeni VN z divodu upfesnéni postupu
praci a zajisténi nahradni dodavky el. energie. Ochranné pasmo stavajictho nadzemniho vedeni bez izolace
do 35kV u zafizeni postaveného do 31.12.1994 je od kraje vedeni 10 m na kazdou stranu. V pfipadé
pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytné nutnou dobu provadéni praci je nutné pozadat spravce/majitele
vedeni minimalné 2 mésice pred pozadovanym terminem zahdjeni praci spojenych s rekonstrukci fasady a
strech.

b) pripojovaci rozmeéry, vykonové kapacity a délky
Veskera napojeni inzenyrskych siti na stavajici se v ramci rekonstrukce fasady a stfech nenavrhuiji.




B.4) DOPRAVNI RESENI
a) popis dopravniho feSeni

Reseni technické a dopravni infrastruktury se neméni.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Dopravni napojeni budovy je stavajicimi komunikacemi, které se nemeéni.

c) doprava v klidu

Redeni dopravy v klidu se neméni.
d) pési a cyklistické stezky

Reeni p&sich a cyklistickych stezek se rekonstrukei stavajici fasady a stfesniho plasté nedotyka.

B.5) RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy

Kolem objektu bude zfizen novy okapni chodnik z betonové dlazby 500 x 500 mm, kladeny do
Stérkopiskového podsypu, se spadem od objektu. Stavajici nevhodné spadovany terén s okapnim
chodnikem prfed severovychodni pristavbou (lis, trafostanice) bude vyspadovan smérem od objektu do
betonového Zlabu s vyusténim do travnatého pasu a vsakovacr jimky.

b) pouzité vegetacni prvky

Rekonstrukce stavajici fasady a stfesniho plasté vegetacni prvky neresi. Nové sadové upravy, vysadba novych
stromu a kef neni v ramci rekonstrukce stavajici fasady a stfeSniho plasté navrzena.

c) biotechnicka opatreni

Rekonstrukce stavajici fasady a stfeSniho plasté biotechnicka opatfeni nefesi.

B.G) POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA
a) vliv na Zivotni prostredi

Odpady z provozu budovy:

Ucel budovy zlistava zachovan, a proto se jednd vzhledem k funkci objektu jen o drobny bézny komunalni
odpad, ktery je a nadale bude vyvazen z kontejnert na urcenou skladku.

Odpady vzniklé pfi stavbé:

Odpady z vystavby budou vznikat zejména u navrzenych drobnych bouracich pracich. Dle priizkumu objektu
se zde nevyskytuje Zadna konstrukce ani material, ktery by obsahoval azbest.

Nakladani a likvidace odpadu bude zajisténa smluvné a bude za ni odpovédna firma provadé&jici montazni a
stavebni prdace.

Zhotovitel stavby zajisti manipulaci s odpadem dle platnych predpisii, zejména s odpadem se zbytkovym
obsahem skodlivin (N), zajisti kontrolu a udrzbu stavebnich mechanismu tak, aby nedoslo k uniku ropnych
latek. V pfipadé uniku zajisti okamzitou likvidaci dekontaminované zeminy a jeji ulozeni do nepropustnych
nadob.




Likvidace odpadt vzniklych pfi stavbé bude provedena v souladu s platnymi pravnimi predpisy v
odpadovém hospodafstvi, kterymi jsou:

- zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni zakona ¢&. 154/2010 Sb.

- vyhlaska MZP ¢. 381/2001 Sb., véetné katalogu odpadu

- vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

- vyhlaska €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadu na skladky

- Pri realizaci stavby se predpokladaji tyto odpady dle nasledujiciho ¢lenéni:

Kod Nazev Kategorie Mnozstvi

odpadu druhu odpadu odpadu

17 01 01 beton O 1,02 t
17 01 02 cihla O 0,84t
1701 03 keramika O 0,07 t
17 02 01 drevo O 1,20 t
17 02 02 odpadni sklo o 0,25t
17 02 03 odpadni plast O 0,12t
17 03 02 asfaltové smési O 0,05t
17 04 05 Zelezo a ocel O 0,11t
2003 01 smeésny komunalni odpad O 0,23t
1501 11 tlakové nadoby od PUR pén N 10 ks

Ke kolaudaci budou dodavatelem stavebnich praci predloZzeny nasledujici doklady:
- prubézna evidence odpadu, které vznikly prfi vystavbée (druhy a kategorie odpadu, mnozstvi)
- doklad o recyklaci stavebnich odpadu
- doklady o predani dalSich odpadu k vyuZiti ¢i odstranéni

Vodni hospodarstvi — nové rozvody se nenavrhuji, stavajici splaSkové vody jsou odvedeny jednotnou kanalizaci
do verejné kanalizacni sité s cistirnou odpadnich vod.

Vodni hospodarstvi — pro napojeni stfeSnich svodu budou vyuZity stavajici rozvody a napojovaci mista.
Dokumentace feSi pouze rekonstrukci fasady a stfeSniho plasté pri zachovani puvodniho tvaru a plochy stfech.
Nedochazi ke zméné odtoku ani odvodnéni. Pocet svodu zistava stavajici, nenavysuje se.

Vétrani, vytapéni — noveé se nenavrhuje.

Osvétleni — je zpracovano v souladu s platnymi CSN.

Vibrace a hluk - nebude se provadét stavebni cCinnost, ktera by zhorsila ochranu pred hlukem a vibracemi,
navrZzena vzduchotechnickad a jina zafizeni spliuji pfislusné normy a v plné mite respektuji §§ 30-34 zakona ¢.
258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu, a §§ 11-12 nafizeni vlady
C. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, v platném znéni. Nedojde ani
k navyseni hluku z dopravy na pfilehlych komunikacich.

Ochrany zemédélského, pudniho a lesniho fondu se provoz objektu nedotyka

b-d) Vlivu stavby na ochranu drevin, pamatnych stromu, ochranu rostlin a zivocichu, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajin€, vlivu stavby na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000,
navrhu zohlednéni podminek ze zaveéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA.

V ramci pfipravy stavenisté a v prubéhu stavby nutno provést zajisténi ochrany stavajicich stromu:

Strom ¢€.1 - smrk na pozemku p.¢. 566/1 nebude stavbou dotcen, kofenova zona nezasahuje do prostoru
stavby. Pro zajisténi preventivni ochrany stromu po dobu stavebnich praci bude strom vcetné kofenové zony
ochranén se strany stavenisté lehkym mobilnim oplocenim.




Strom €.2 - dub na pozemku p.¢. 566/1 bude po pfehodnoceni zachovan. Vzhledem k situovani osy stromu
2500 mm od objektu bude v pribéhu stavby pro jeho ochranu provedena nasledna opatreni.

Kofenova zéna - bude ochranéna PZD deskami, které budou slouZzit pro zaloZeni stojek leSeni. Tlak od stojek
leSeni se plosné roznese a nebude pusobit bodové na kofenovy systém stromu. Vzhledem k nizké vysce
vyspravované fasady cca 4 m nebude mit leSeni velkou vahu a nehrozi tim k poklesu roznaseci desky. LeSeni
s roznaseci plochou bude v tomto misté pouze na nezbytné nutnou dobu, pouze po dobu vyspraveni fasady,
pro zatepleni stfeSniho plasté neni nutna konstrukce lesent.

Kmen — bude ochranén pfifezem z difuzné oteviené mineralni vaty do vysky 4 m, stazené po obvodu pruznou
paskou a lehkym mobilnim oplocenim ze strany stavenisté.

Koruna — u koruny dojde k Setrnému zakraceni pouze konce nejnizsi vétve opirajici se o konstrukci stavajici
atiky. Délka zakraceni cca 1 m. Ostatni vétve koruny jsou vyse nezZ stavba a nebudou stavebnimi pracemi
naruseny.

Strom €.3 - lipa na pozemku p.¢. 566/1. Vzhledem k situovani osy stromu 5620 mm od stavby budou
v prubéhu stavby pro jeho ochranu provedena nasledna opatreni.

Kofenova zona - bude ochranéna PZD deskami, které budou slouZit pro zalozeni stojek leSeni. Tlak od stojek
leSeni se plosné roznese a nebude pusobit bodové na kofenovy systém stromu. Vzhledem k nizké vysce
vyspravované fasady cca 4 m nebude mit leSeni velkou vahu a nehrozi tim k poklesu roznaseci desky. LeSeni
s roznaseci plochou bude v tomto misté pouze na nezbytné nutnou dobu, pouze po dobu vyspraveni fasady,
pro zatepleni stfeSniho plasté neni nutna konstrukce lesent.

Kmen nezasahuje do stavby — bude ale preventivhé ochranén ze strany stavby lehkym mobilnim docasnym
oplocenim.

Koruna stromu - je vys nez stavba (fasada a stfesni plast), nebude stavebnimi pracemi narusena, neni nutna
ochrana.

Stromy €. 4, 5, 6 a 7 - na pozemku p.€. 566/1 nebudou stavbou dotceny, kofenova zéna a koruna nezasahuje
do stavby. Pro zajiSténi preventivni ochrany stromu po dobu stavebnich praci budou se strany stavenisté
chranény lehkym mobilnim docasnym oplocenim.

Pro pfistup na stavbu, dopravu materialu a pohyb osob budou prevaziné vyuzivany stavajici zpevnéné plochy
kolem rfeSeného objektu. Veskery material bude skladovan pouze na stavajicich zpevnénych komunikacich,
nikoli na terénu pobliz stavajici vzrostlé zelené.

Schéma rozmisténi stromu — viz. samostatny vykres - C4 SPECIALNI SITUACNI VYKRES

Byl proveden ornitologicko-chiropterologicky prizkum fesené budovy odborné zpusobilou osobou panem
Mgr. Martinem Mandakem, ktery je clenem vyboru Slezské ornitologické spolecnosti, pobocky Ceské
spolecnosti ornitologické se sidlem v Ostravé.

Prizkumem byly zjistény nasledujici skutecnosti:
- vinteriéru budov Zadné znamky vyskytu predmeétnych zZivocichu zjiSt€ny nebyly.

- pod stfeSnim plechem budov je viditelnych nékolik mensich dutin potencialné vhodnych pro netopyry
v obdobir jarnich a podzimnich preletu.

- na SV a JZ strané komplexu se nachazi nékolik vétSich dutin u okapovych svodi a ve zdivu, které
mohou predstavovat stanovisté predevsim pro pévce (Passeriformes) a netopyry v obdobi jarnich a
podzimnich preletu.

Na zakladé vysledkda pruzkumu Ize konstatovat, ze budovy kotelny a pristreSku Nemocnice Tfinec na ulici
Kastanova ¢. p. 268 v Tfinci — Dolni Listné jsou potencialnim stanovistém obecné chranénych pévcl a
potencialnim (prechodnym) stanovistém netopyri (na zakladé zjisténych skutecnosti nezadat Krajsky urad
Moravskoslezského kraje o udéleni vyjimky podle § 56 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny).




Vzhledem k uvedenému se navrhuje ndsledujici doporuceni, kterymi bude dostatecné zajisténo, aby
nedoslo k dotceni zajmu ochrany pfrirody:

- v pripadé planovaného zahdjeni stavebnich praci (vystavby leSeni) na budovach v obdobi 15. 4. — 15.
8. je nutno viechny dutiny znepfistupnit jednosmérnymi uzavérami (perlinkovymi zavésy pfichycenymi
na fasadu jen v horni casti), a to po konzultaci se zastupcem Slezské ornitologické spolecnosti
(ekologickym dozorem) v obdobi 15. 3. — 10. 4. (v roce stavby)

- neprodlené po vystavbé leSeni na kterékoliv strané budovy zkontroluje potencialni stanovisté
predmeétnych Zivocichu zastupce Slezské ornitologické spolec¢nosti (ekologicky dozor), ktery pfipadné
stanovi bezkonfliktni postup stavebnich praci a rozsah kompenzacnich opatreni

-z hlediska rizikovosti kolize ptakl s transparentnimi a reflexnimi vyplnémi md budova skére 17 (nizka
rizikovost). Na budové se nenachazeji vétsi prosklené plochy, budova je vsak v blizkosti vétsiho lesniho
celku. Na zakladé vysSe uvedeného doporucujeme jen pouziti okennich vyplni s koeficientem
odrazivosti max. 15 %

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist
Ochranné pasmo stavajiciho nadzemniho vedeni bez izolace VN 22kV - p.€. 562/6 a p.€.566/1

Pozemek p.¢. 562/6 - zastavéna plocha a nddvofi, obec Trinec (598810), katastralni Gzemi Dolni Listnd
(771091)

Pozemek p.¢. 566/1 — ostatni plocha, obec Trinec (598810), katastralni Gzemi Dolni Listna (771091).

B.7) OCHRANA OBYVATELSTVA
Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni Gkolt ochrany obyvatelstva

Stavba splriuje podminky tzemniho planu obce, tj. splfiuje zakladni pozadavky na situovani a stavebni feSeni
stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. Stavba neni umisténa ve vojenském Ujezdu, nenachazi se na pozemku
urceném k ochrané obyvatel.

Ve smyslu zdkona 222/1999 Sb., o zajistovéni obrany Ceské republiky, se nejedna o objekt dulezity pro obranu
statu, pokud nebude rozhodnuto jinak

Uzemni plan nestanovuje Zadné podminky k ochrané zafizeni civilni ochrany.

B.8) ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavba je charakterizovana jednim stavenistém, kde musi byt zajistén zdroj vody a elektrické energie.
Potfeba elektrické energie pfi maximalni soucinnosti ¢ini cca 30 kW. Jak pfipojka vody, tak elektrické energie
jsou na stavenisti, mista napojeni urci investor v ramci predani stavenisté. Pro telefonni linku bude vyuZita
mobilni sit.

b) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté neni nutno resit.

c) napojeni stavenisSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Dopravni trasy vychazi ze situovani objektu. Veskera doprava na stavenisté a skladky je zajiSt€na po
verejnych komunikacich se zpevnénou korunou. Vodovodni a elektro pripojky jsou na stavenisti.




d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pfi jakékoli dopravé v ramci stavby zajisti dodavatel, aby nedochazelo ke znecistovani ani poskozeni verejné
komunikace. Dodavatel stavby v ramci své pfipravy vystavby vypracuje plan opatfeni pro pfipad uniku
ropnych produktt se zaméfenim na ochranu vody a pudy.

Pfi c¢innostech u kterych mohou vznikat prasné emise, v zafizenich ve kterych se upravuji, dopravuiji,
vykladaji, nakladaji, anebo skladuji prasné latky, je potfebné vyuzit technicky dostupné prostfedky na
zamezeni prasnych emisi. Zafizeni na Upravu a dopravu prasnych materialu je tfeba zakryt, praSné materialy
skladovat v uzavrenych silech, v pripadé nutnosti zabezpecit kropeni, na stavenisti je nepfipustné jakékoliv
spalovani odpadu.

SniZeni prasnosti véasnym cisténim vozovek. Pfi vyjezdu ze stavenisté budou pracovnici zhotovitele dbat
na ocistu pojezdu nakladnich a stavebnich stroju.

Vzhledem k vyskytu stavajici podzemni nadrZze na pohonna paliva pro zalozni zdroje pobliZ feSeného objektu
ze severozapadni strany bude nutné dodrzet nasledujici:

-prostor podzemni nadrZe ohradit docasnym oplocenim, které mechanicky zamezi pfistup ke stavajici nadrzi
a oddéli prostor stavenisté od prostoru s nadrzi.

-zamezit jakykoliv pohyb mechanizace a ukladani stavebniho materialu nebo zeminy v blizkosti podzemni
nadrZe na pohonna paliva.

- pred zahajenim stavebnich praci upresnit postup praci v blizkosti umisténé podzemni nadrze se zastupci
majitele a provozovatele objektu, aby byly dodrzeny pozadované bezpecnosti pfedpisy, odstupy a nedoslo
ohrozeni osob, poskozeni daného zafizeni a zachovani jeho funkcnosti po celou dobu provozu.

Resend cast objektu (trafostanice) zasahuje do ochranného pasma stadvajiciho nadzemniho vedeni bez izolace
VN 22KkV. Pri rekonstrukci fasddy a stfechy je nutné dodrZet podminky pro prdci v_ochranném pdsmu
nadzemniho vedeni bez izolace do 35kV.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
LeSeni bude fadné zaplachtovano, aby nedochazelo ke zvyseni prasnosti a padu predmeétu z vysky.
V ramci projektu budou provedeny prace spojené s pfipravou stavenisté:

- jihozapadni strana provést odklizeni stavajictho uskladnéného stavebniho materialu pred objektem
trafostanice

- v ramci pfipravy stavenisté nedoje k Zadnému kaceni drevin

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)

Z divodu provedeni fasady bude potieba zfidit na parcele p.¢. 566/1 docasny zdbor po dobu provedenit
opravy fasady.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Odpady z vystavby budou vznikat zejména u navrzenych drobnych bouracich pracich. Dle priazkumu objektu
se zde nevyskytuje Zadna konstrukce ani material, ktery by obsahoval azbest.

Nakladani a likvidace odpadu bude zajist€na smluvné a bude za ni odpovédna firma provadéjici montazni a
stavebni prace.

Zhotovitel stavby zajisti manipulaci s odpadem dle platnych predpisii, zejména s odpadem se zbytkovym
obsahem skodlivin (N), zajisti kontrolu a udrzbu stavebnich mechanismu tak, aby nedoslo k uniku ropnych
latek. V pfipadé uniku zajisti okamzitou likvidaci dekontaminované zeminy a jeji uloZzeni do nepropustnych
nadob.




Likvidace odpadt vzniklych pfi stavbé bude provedena v souladu s platnymi pravnimi predpisy v
odpadovém hospodafstvi, kterymi jsou:

- zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni zakona ¢&. 154/2010 Sb.

- vyhlaska MZP ¢. 381/2001 Sb., véetné katalogu odpadu

- vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

- vyhlaska €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadu na skladky

- Pri realizaci stavby se predpokladaji tyto odpady dle nasledujiciho ¢lenéni:

Kod Nazev Kategorie Mnozstvi

odpadu druhu odpadu odpadu

17 01 01 beton O 1,02 t
17 01 02 cihla O 0,84t
1701 03 keramika O 0,07 t
17 02 01 drevo O 1,20 t
17 02 02 odpadni sklo o 0,25t
17 02 03 odpadni plast O 0,12t
17 03 02 asfaltové smési O 0,05t
17 04 05 Zelezo a ocel O 0,11t
2003 01 smeésny komunalni odpad O 0,23t
1501 11 tlakové nadoby od PUR pén N 10 ks

Ke kolaudaci budou dodavatelem stavebnich praci predloZzeny nasledujici doklady:
- prubézna evidence odpadu, které vznikly pri vystavbé (druhy a kategorie odpadu, mnozstvi)
- doklad o recyklaci stavebnich odpadu
- doklady o predani dalSich odpadu k vyuZiti ¢i odstranéni

h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Vykopany objem materialu pro okapni chodnik bude pouzit k zpé&tnému zasypani a srovnani okolniho
terénu.

i) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

Pri jakékoli dopravé v ramci stavby zajisti dodavatel, aby nedochazelo ke znecistovani ani poskozeni verejné
komunikace. Dodavatel stavby v ramci své pfipravy vystavby vypracuje plan opatfeni pro pfipad uniku
ropnych produktt se zaméfenim na ochranu vody a pudy.

Pfi c¢innostech u kterych mohou vznikat prasné emise, v zafizenich ve kterych se upravuji, dopravuiji,
vykladaji, nakladaji, anebo skladuji prasné latky, je potfebné vyuzit technicky dostupné prostfedky na
zamezeni prasnych emisi. Zafizeni na Upravu a dopravu prasnych materialu je tfeba zakryt, praSné materialy
skladovat v uzavrenych silech, v pripadé nutnosti zabezpecit kropeni, na stavenisti je nepfipustné jakékoliv
spalovani odpadu.

SniZeni prasnosti véasnym cisténim vozovek. Pfi vyjezdu ze stavenisté budou pracovnici zhotovitele dbat
na odistu pojezdu nakladnich a stavebnich stroju.

Vodni hospodarstvi - Kanalizace splaskova — neresi se, do verejnych siti se nezasahuje, stavajici splaskové
vody z objektu jsou svedeny do méstské kanaliza¢ni sité napojené na méstskou COV. Kanalizace destova —
pro napojeni stfeSnich svodi budou vyuzity stavajici rozvody a napojovaci mista, do verejnych siti se
nezasahuje.

Ochrany zemédélského a pudniho fondu, ochrany pfirody a ochrany lesa se stavebni prace na objektu
nedotykaji.




j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisa

Pfi provadéni stavby je dodavatel povinen dodrzovat pfislusné predpisy vyhlasky bezpecnosti prace -

narizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
¢.591/2006 Sb.

Stavenisté je nutno ohradit az do vysky 1,8 m.

Kazdé pracovisté musi byt dostatecné osvétleno dennim nebo umélym svétlem, velikost musi vyhovét
pozZadavkim pfislusnych technickych norem.

Organizace skladi a skladek ma odpovidat predpokladanym postupim prace tak, aby jejich kapacita,
rozmisténi a vybaveni umoznovaly plynulé doplriovani a odbér bez zbytecné manipulace.

Plochy skladek musi byt odvodnény, urovnany, upraveny a zpevnény.

Pytlovany material jako vapno, cement, sadra a jiné se miiZe rovnat nejvyse 1,5 m nad droven podlahy.
Bourani konstrukci je nutné provadét shora dolt tak aby nedoslo k naruseni stability zachovavanych konstrukci.
Nutno dodrzet zakaz prace jednotlivého pracovnika pfi zemnich pracich.

Stavbyvedouci se musi postarat nejpozdéji den prfed zahdjenim vykopovych praci o vyznaceni
podpovrchovych zafizeni a vedeni.

Postup se urcuje tak, aby v prub&hu vsech praci, zvlasté pak bouracich, zistala zachovana stabilita objektu
jako celku a jeho jednotlivych nosnych konstrukci.

Vyuzivani stavebniho vytahu se fidi zvlastnimi predpisy BOZ
Pfi praci ve vyskach je nutno dodrzovat platné predpisy.

Pozarni ochrana - za zajiStovani PO odpovida vedouci stavebni organizace prostfednictvim pozarniho
technika. Kazdy zameéstnanec musi znat a dodrZovat predpisy PO. Stavenisté je nutno vybavit potfebnym
mnozstvim RHP, odpovidajicim skladovanému materialu.

k) dpravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotcenych staveb

Pfistup osob s omezenou schopnosti pohybu po dobu vystavby zlUstava nezménén.

1) zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni

Nebudou stanoveny

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni proti

ucinkam vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.)

Pfi provadéni stavebnich praci spojenych s rekonstrukci fasady je tfeba stavenisté zajistit proti unikani
prasnych castic do okoli objektu. Stavbou nedotcena cast objektu bude po dobu provadéni stavebnich tprav
uZivana. V provadéni stavebnich praci zajistit bezpecny pristup a pohyb osob u vstupu do objektu.

Pred zahdjenim praci v blizkosti podzemni nadrZze na pohonna paliva pro zaloZni zdroj a v ochranném pasmu
stavajictho nadzemniho vedeni bez izolace VN 22kV nutno s dostatecnym predstihem oslovit
spravce/majitelem daného zafizeni z divodu upresnéni postupu praci.




°s o

n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

JelikozZ stavba resi jen jeden stavebni objekt, neni potfeba zpracovavat useckovy harmonogram s rozdélenim
nakladu do roku po jednotlivych objektech.

Projektant doporucuje pro plynulé navaznosti praci vyhotovit v ramci dodavatelské dokumentace
harmonogram nebo sitovy graf s rozdélenim po jednotlivych druzich praci ve vazbé na cas a investice.

Realizace stavebnich Gprav 12 mésicu

Terminy budou zavazné€ stanoveny az ve smluvnich vztazich mezi objednatelem a dodavatelem a v
navaznosti na stavebni technologie a zajisténi financovani celé stavby.

Olomoug, leden 2021 e
Dalibor Zapletal




PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

KRA] MORAVSKOSLEZSKY

MISTO NEMOCNICE TRINEC, KASTANOVA 268, TRINEC

OBJEKT OBJEKT KOTELNY K1 p.¢. 562/6

AKCE REKONSTRUKCE FASADY A STRECH OBJEKTU KOTELNY A PRISTRESKU
MA]JITEL MORAVSKOSLEZSKY KRA], 28.RIJNA 2771/117,

MORAVSKA OSTRAVA, 702 00 OSTRAVA

ZADAVATEL | NEMOCNICE TRINEC - PRI:SPEVKQVA ORGANIZACE,
KASTANOVA 268, DOLNI LISTNA, 739 61 TRINEC

UZIVATEL NEMOCNICE TRINEC - PRISPEVKOVA ORGANIZACE,
KASTANOVA 268, DOLNI LISTNA, 73 961 TRINEC
STUPEN DOKUMENTACE PRO VYDANI STAVEBNIHO POVOLENI

PROJEKTANT | DALIBOR ZAPLETAL
ZA ZBROJNICI 430

784 01 CERVENKA

IC: 03856526

Kancelaf: 8.KVETNA 511/16, 779 00 OLOMOUC

ZAKLADNI PRAVIDLA KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

Kontrolni prohlidky stavby budou zahajeny dnem zapoceti vystavby. V pfipadé€ potfeby (zjisténi pochybeni
pfi realizaci stavby apod.) stavebni ufad svola kontrolni prohlidku mimo dany plan kontrolnich prohlidek.
Kontrolni prohlidky budou uskutecnovany v misté stavby za ucasti zastupce stavebniho uUfadu a stavebnika.
Dle potreby prizve stavebni ufad ke kontrolni prohlidce projektanta, stavbyvedouciho, osobu vykonavajict
stavebni dozor ¢i dalsi dotéené osoby a organy. Kontrolni prohlidka bude probihat na podkladé projektovée
dokumentace a podle zak. ¢.183/2006 Sb - § 133.

PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY vzhledem k faktu, Ze dosud neni pfesné zndm ¢asovy postup
vystavby ani termin zahajeni, neni mozné zpracovat presny plan kontrolnich prohlidek. Presny plan
kontrolnich prohlidek stavby zpracuje dodavatel stavby (ten bude stanoven na zakladé vybérového fizeni)
dle jim zhotoveného harmonogramu vystavby. Plan kontrolnich prohlidek stavby bude zpracovan dle
zakladnich pravidel — viz vyse. Pfesné terminy kontrolnich prohlidek musi byt stanoveny tak, aby casovée
vyhovovaly vsem ucastnikim.

PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

.Kontrolni prohlidky stavby budou probihat podle postupu praci na objektu stavby*

Pfedani stavenisté
Kontrola provadénych bouracich praci dle PD
Kontrola provadénych praci po dokonceni vyzdéni novych dozdivek a zazdivek

Kontrola provadénych a dokoncenych praci na stieSnim plasti
Kontrola provadénych a dokoncenych praci na fasadnim plasti

Zavérecna kontrolni prohlidka

O provedenych prohlidkach bude proveden zdpis do stavebniho deniku

Olomouc, leden 2021

Dalibor Zapletal
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