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1. Technicka zprava - D1.4
2. Vykres — D1.4.1 - sttecha - vyspraveni stavajici jimaci soustavy



Projekt fesi vyspraveni stavajici imaci soustavy hromosvodU pro akci ,,REKONSTRUKCE FASADY
A STRECH OBJEKTU KOTELNY A PRISTRESKU, nemocnice Tiinec, Kastanova 268, Tfinec* et. DPS.

Hromosvody

Stavajici hromosvodova soustava objektu kotelny - kombinovana ,doplnéna tycovymi a
pomocnymi jimaci - provedena dle CSN 341390.
Pfi provadéni rekonstrukce fasady a strech objektu kotelny a pristresku - demontovat jimaci
vedeni aZz po svorky zkusebni SZ.
Material - krytina - hydroizolacni plastova félie
oplechovani - Al plech lakovany.
Po provedeni vyspraveni zhotovit novou jimaci soustavu, doplnénou tyCovymi a pomocnymi
jimaci.
TyCové jimace uchyceny ve stojanech pro JP (velky/700).
Pomocné jimace v provedeni AIMgSi 8 -L=500 uchyceny na vedeni po atice.
Zemnice — odpor 15 ohm - upresnit dle zjisténé skutecnosti.
Vedeni - na povrchu - AIMgSi 8
skryty svod — AIMgSi 0,5 — v dradZzce upevnit svorkou.

Material - vedeni na povrchu po svorku SZ — AIMgSi 8.
DemontaZe a zpétné montaze provedte dle CSN 341390 - vyspraveni v rAmci objektu.
Nové vedeni — vést v trasdch pUvodni (demontované) soustavy.
Na montéaZ pouzit material zkouseny dle CSN.
Vyspraveni jimaci soustavy neresi :

- vnitrni ochranu dle LPS IlI

- uzemnéni stavajici trafostanice 22 kV0,4 kV.
Pfed nastupem montazi upresnéte :

- stavajici svody a nové rozvody

- provadéni lepeni samostatnych podpér PV 21na atiku

- provadéni montazi s reviznim technikem.
Dle zjisténych skutecCnosti popf. upravte reseni.

BEZPECNOST PRACE

1)Pfi provadéni stavebnich, montaznich a nasledné udrzovacich praci je nutno dodrzet
vyhlasku €. 591/2006Sb. v platném znéni o bezpecnosti prace a technickych zarizeni pfi
stavebnich pracich.

2)Je nutno respektovat vyhlasku ¢. 48/1982Sh. v platném znéni o bezpecnosti a ochrané
zdravi pfi praci v navaznosti na CSN EN 1050(833010)ze srpna 2001,CSN 1SO 3864(018010) a
CSN 269030 v&.zmény Z1.

3)Pfi dodavkach a materialech musi byt dodrzeno narizeni viady

€.163/2002Sb v platném znéni, kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané vyrobky,
nafizeni vlady €.17/2003Sb v platném znéni, kterym se stanovi technické pozadavky na
zafizeni nn

zakon 22/1997Sb v platném znéni o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakonU ve znéni zakona ¢C.
102/2001Sb,205/20025b,226/2003Sb,277/2003Sb a dalsich.

Vykazané materialy a vyrobky uvedené v projektové dokumentaci slouzi pro specifikovani
pozadovanych fyzikalnich, technickych a kvalitativnich viastnosti.

Piipadné alternativni feseni (zamény materiall a vyrobk() Ize akceptovat ze predpokladu, Zze
nedojde k zadsadnim zménam projektovaného reseni.

Pfipadné zmény v feSeni nutno odsouhlasit zpracovatelem tech. feSeni oprav a investorem.
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