
hutněný zásyp

zeminou

550

po provedení jílového spádového dna výkopu

osadit drenážní potrubí s napojením

na stávající šachtu splaškové kanalizace

hutněná jílová

ucpávka

drenážní zásyp štěrkem

16/32 mm - celé štěrkové

lože obalit geotextílií 200g/m²
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skladba sanačního souvrství

viz popis níže
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-0.460

±0.000

plastová revizní šachta

splaškové kanalizace

-3.860

±0.000 = úroveň podlahy služebního vstupu do 1 NP budovy

LEGENDA HMOT

stávající zemina

zásyp jílem - hutněno, spád směrem od objektu

drenážní zásyp štěrkem 16/32

hutněný zásyp výkopkem
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AKCE - STAVEBNÍ OBJEKT
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IČO 258266638 DIČ CZ25826638

U NÁHONU 6, 746 01 OPAVA, tel. 553 611 040

projekční a inženýrská činnost ve stavebnictví

ING. DUŠAN CVANCIGER ůdorys rozsahu sanačních prací ING. KAMIL GRIGAR

OPAVA AREÁL SNO ,OLOMOUCKÁ 86, 746 01 Opava

SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, P.O.,OLOMOUCKÁ 86, 746 01 Opava

PAVILON F - SANACE VLHKÉHO ZDIVA

- JIHOVÝCHODNÍ ČÁST OBJEKTU

ŘEZ  B - B'

OPRAVA

KVĚTEN 2025

1 : 50 D.1.1.b - 5

Řez B - B' sut.  zdivem - nový stav

- zajistit vytýčení všech inž. sítí v dotčené oblasti výkopových prací

- provést výkop kolem objektu v rozsahu viz půdorys dotčené část (výkop

provést ručně s ohledem na množství inženýrských sítí v blízkosti výkopu)

- odstranit stávající izolační přizdívku a izolace

- po očištění suterénního zdiva opravit omítku, provést penetraci a natavit

novou hydroizolaci asf. pásem (např. Glastek special mineral) - s

překrytím přes základový pás objektu (v patě provést náběhový klín)

- souvrství ukončit osazením ochranné nopové folie s ukončením na

stávající fasádě nad okap. chodníkem ukončovací odvětrávací lištou

- provést zásyp a zhutnění distančního jílového klínu ve výkopu ve spádu k

odvodňovací šachtě dešťové kanalizace

- položit na dno pás geotextilie s volnými přesahy, osadit drenážní potrubí

s dopojením do kanalizace, výška zaústění drenážního potrubí do šachty

splašk. kanalizace, provést štěrkový zásyp v tl cca 200 mm a pak vše

uzavřít překrytím geotextílií

- provést zásyp výkopu a zhutnění původním výkopkem , osadit okapový

chodník a upravit terén do původního stavu

Skladba a postup sanačních prací vně objektu

topný a energetický kanál


