
                  

 
 

Veřejná zakázka 

„VZ2 Skiagrafický přístroj“ 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3,4 

Dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)  

 

 

Název veřejné zakázky: 

 

 

„VZ2 Skiagrafický přístroj“ 

 

Název zadavatele:  

 

Sídlo zadavatele:   

IČO zadavatele: 

URL adresa:    

Oprávněná osoba zadavatele: 

Kontaktní osoba zadavatele: 

  

Telefon:    

 

E-mail:    

Profil zadavatele:    

Moravskoslezská nemocnice Karviná - Ráj, 

příspěvková organizace 

Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná 

IČ 00844853 

www.nspka.cz 

Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel 

 

JUDr. Rita Kubicová, advokátka 

+420 608 831 124 

vzakazky@advokatkakubicova.eu 

https://msk.ezak.cz/profile_display_3.html 

  

Vážení dodavatelé, 

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatelů 

následující vysvětlení zadávací dokumentace. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 

Dotaz č.1: 

„V příloze č. 5 ZD-Technická specifikace je uvedeno: 

„SW pro měření sběr a vyhodnocení aplikovaných dávek“ 

 

DOTAZ Č.1: 

Má tento SW sloužit pro měření sběr a vyhodnocení aplikovaných dávek pouze u nabízeného 

Skiagrafického přístroje, nebo má být určen pro použití i u jiných stávajících modalit? A pokud ano, 

může zadavatel vyjmenovat u jakých, aby byl SW správně nakonfigurován?“ 

 

Odpověď zadavatele: 

SW pro měření sběr a vyhodnocení aplikovaných dávek bude zahrnovat všechny modality 

využívané na pracovišti, a to: 

• CT 

• Skigraficko-skiaskopická (stabilní) 

http://www.nspka.cz/


                  

 
• Skiagrafie (stabilní, mobilní) 

• Skiaskopie (mobilní) 

Dotaz č.2 

„V příloze č. 4A Zadávací dokumentace – Obchodní podmínky – návrh kupní smlouvy je uvedeno: 

 

4. Místo a doba plnění 
4.2. Smluvní strany se dohodly, že ve lhůtě do 2 týdnů od účinnosti této Kupní smlouvy předloží Prodávající 

Kupujícímu technologický projekt. Lhůta dodávky začne běžet dnem doručení písemné výzvy Kupujícího k 

zahájení plnění. Požadovaná lhůta demontáže a odvozu stávajícího skiagrafického přístroje, stavebních 

úprav a dodávky skiagrafického přístroje zahrnující montáž, uvedení do provozu a instruktáž obsluhy je 
max. 4 týdny od písemné výzvy Kupujícího.“ 

 

DOTAZ č.2: 

V návaznosti na ustanovení čl. 4.2 Kupní smlouvy, dle kterého je požadováno provedení demontáže a 

odvozu stávajícího skiagrafického přístroje, realizace stavebních úprav a dodávka nového skiagrafického 

přístroje včetně montáže, uvedení do provozu a instruktáže obsluhy ve lhůtě maximálně 4 týdnů od písemné 

výzvy Kupujícího k zahájení plnění, si dovolujeme požádat o přehodnocení této lhůty. 
S ohledem na standardní výrobní a dodací lhůty zdravotnické techniky, které se u skiagrafických přístrojů 

běžně pohybují v řádu několika týdnů až měsíců (v závislosti na konfiguraci zařízení), a dále s přihlédnutím 

k nutnosti koordinace demontáže stávající technologie, realizace stavebních a případně elektroinstalačních 

úprav, revizí, montáže, testování, uvedení do provozu a zajištění instruktáže obsluhy, se jeví stanovená 

lhůta 4 týdnů jako objektivně velmi obtížně splnitelná. Za účelem zachování reálnosti plnění a zajištění 

řádné a kvalitní realizace předmětu veřejné zakázky si proto dovolujeme zdvořile požádat o prodloužení 

lhůty plnění na maximálně 10 týdnů od písemné výzvy Kupujícího k zahájení plnění.“ 
 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel trvá na lhůtě plnění uvedené v zadávacích podmínkách.  

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 

Dotaz č.1: 

„Na základě prohlídky místa plnění dne 10. 2. 2026 nebylo možno zjistit přesnou délku přívodního 

kabelu, který je nutno znovu přivézt od hlavní rozvodné skříně na místo instalace, v případě, že 

stávající kabel je nevyhovující pro nabízený skiagrafický přístroj.  

 

DOTAZ: 

Mohl by zadavatel upřesnit délku přívodního kabelu a způsob uložení, aby ho mohl uchazeč co 

nejpřesněji zanést do kalkulace?“ 

 

Odpověď zadavatele: 

Stávající kábel pro skiagraf umístěný ve 3.NP  je CYKY 3x50+35, napojen v NN rozvodně 

monobloku v1.PP  v ploli pro obvody MDO. Kabel je uložen v rozvodně, dále od rozvodny k 

výtahům na kabelových roštech přichycen na sonápkách, dále stoupací šachticí rovněž na roštu 

do 3.NP a pak veden chodbou v podhledu k  místu odbočení do ovladovny. Takže je po celé délce 

uložen ve vzduchu, posledních cca 8 metrů je uložen v omítce. celková délka kabelu je cca 75 

metrů. 

 



                  

 
Nově instalovaný kábel bude veden ve stejné trase, předpokládám kábel   5 x naprojektovaný 

průřez s požární odolností vzhledem k požadavku TIČR 

 
 

 

V Karviné, dne 25.2.2026 

 

    Moravskoslezská nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace 

                                                                                        Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel 

 

      I.S. JUDr. Rita Kubicová, advokátka 
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