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2.PODKLADY 
 

� snímek a výpis z katastru nemovitostí 
� projektová dokumentace stavební části objektu 
� místní šetření a konzultace s investorem 
� platné normy ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO 
 
3. ÚVOD 
  

Tato část projektové dokumentace řeší část D.1.4.1. Zařízení zdravotně 
technických instalací pro stavební úpravy „Přestavby ambulancí“ na parcele 2221 
v k.ú. Havířov - Město. 

Projekt obsahuje návrh demontáží stávajících zařizovacích předmětů a tělesa 
pro vytápění a také návrh náhrad stávajících zařizovacích předmětů v rámci 
rekonstrukce. Dále je navrženo připojení nových zařizovacích předmětů na stávající 
rozvody. 

 

UPOZORNĚNÍ 
Jakékoli změny či doplňky musí být předem konzultovány s projektantem a 

písemně potvrzeny. V případě svévolné záměny materiálu či montážních postupů 
nenese projektant za dílo žádnou zodpovědnost a nebere za vzniklé dílo žádné 
záruky. 

 
 
 
 



 

 

 
D.1.4.1 – ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ 

 

1. Technické řešení 
 

V rámci přestavby ambulancí bude nutné provézt navržené úpravy na 
stávajících zařizovacích předmětech a také provézt demontáž jednoho otopného 
tělesa. Projekt tedy obsahuje zaznačené demontáže stávajících zařizovacích 
předmětů bez náhrady a také demontáž stávajících zařizovacích předmětů, které 
budou nahrazeny novými zařizovacími předměty. 

Demontované zařizovací předměty budou odstraněny včetně připojovacího 
potrubí studené a teplé vody, které bude v šachtici zaslepeno. Také odpadní potrubí 
se v šachtici u demontovaných ZP zaslepí. 

U demontovaného stávajícího otopného plechového článkového tělesa se 
provede demontáž tělesa, připojovacího ventilu a šroubení a také se provede 
zaslepení potrubí, které bude zaslepeno v podhledu nižšího patra. 

Návrh nových ambulancí obsahuje jak osazení nových zařizovacích předmětů 
na původní místo, tak i zhotovení nových umístění pro nové zařizovací předměty. U 
stávajících umístění se provede montáž nového umyvadla 50cm bez otvoru pro 
stojánkovou baterii a napojí se na kanalizaci přes nový umyvadlový sifon DN 40. 
Nástěnná páková baterie bude připojena na stávající vývody ze zdi. Přesná rozteč 
baterie bude ještě před montáží ověřena na stavbě! V projektu je navržena rozteč 
100mm. Nově umístěná umyvadla budou napojena na stávající potrubí v šachtách, 
kde budou vsazeny odbočky pro kanalizační potrubí a také odbočky pro napojení 
nástěnných pákových baterií. Stávající WC budou nahrazeny také kombinovaným 
WC s vodorovným odpadem a bude použita nádržka se spodním napouštěním, kdy 
bude přívod osazen novým kulovým rohovým ventilem pro připojení WC a napojení 
provedeno novou tlakovou opletenou hadicí. Nově bude proveden pisoár na WC muži, 
který bude napojen na odpadní potrubí vedené v šachtici potrubím HT DN 50. Přívod 
SV bude novým potrubím PPR PN20 20x3,4 přes nový rohový kohout DN 15 a 
tlakovou opletenou hadici. Na WC ženy bude umístěna nová volně stojící výlevka 
s vodorovným připojením na odpad DN 110. Nástěnná páková baterie pro výlevku 
bude napojena na nově navrženou kombinovanou nástěnku s možností volby rozteče 
pro baterii. Denní místnost bude obsahovat nový dvojitý dřez, který bude na odpad 
napojen přes nový sifon pro dvojitý dřez DN 50. Přívod SV a TV bude proveden 
plastovým potrubím PPR PN20 20x3,4 a bude použita kombinovaná nástěnka 
s variabilní roztečí pro nástěnnou pákovou dřezovou baterii. 

Všechny nové vývody budou provedeny dle výkresu detaily vývodů pro 
zařizovací předměty, kde jsou zaznačeny požadované výšky umístění jednotlivých 
vývodů. Napojení nových míst s ZP je předpokládáno na stávající potrubí vedené 
v šachticích, před započetím prací je nutné tyto potrubí dohledat a ověřit jejich 
funkčnost. V rámci nových SDK konstrukcí je nutné zesílit konstrukci u nově 
uvažovaného umyvadla a také upravit konstrukci pro instalaci nástěnných pákových 
baterií. 

V rámci rekonstrukce budou veškeré stávající otopné tělesa opatřena novým 
nátěrem. Dále bude proveden i nátěr stoupacího potrubí a připojovacího potrubí 
k tělesům. 

 
 
 
 
 



 

 

Zkoušky 

Po montáži každého potrubního rozvodu je povinností dodavatele stavby 
provést tlakovou zkoušku dle ČSN 75 54 09 a příp. ČSN 75 59 11. Napuštění systému 
vodou pro stabilizaci potrubního systému se provádí po uplynutí minimálně 2 hodin 
od posledního sváru. Po dobu dalších 12-ti hodin musí být rozvody stabilizovány 
tlakem z vodárenské sítě, a teprve potom je možno zahájit vlastní tlakovou zkoušku.  

Po dokončení montáže celého domovního vodovodu se musí vnitřní vodovod 
před napojením na vodovod pro veřejnou potřebu vody prohlédnout a tlakově 
odzkoušet dle ČSN 75 54 09. Zkoušení vnitřního vodovodu se provádí ve třech 
krocích:  

a) prohlídka potrubí 
b) tlaková zkouška potrubí 
c) konečná tlaková zkouška 

Tlaková zkouška se provádí buď vodou, nebo suchým vzduchem, případně inertním 
plynem. Zkouší se nezakryté potrubí před montáží příslušenství. Konečná tlaková 
zkouška se musí provádět vodou po montáži všech zařizovacích předmětů. Zkoušení 
vnitřního vodovodu se může provádět po částech. O prohlídce a tlakové zkoušce 
potrubí a konečné tlakové zkoušce vnitřního vodovodu se zpracuje protokol i 
v případě, že výsledek je nevyhovující. 

 
Upozornění  :  
Tlakovou zkoušku plastových rozvodů z PP je nutno provádět dle montážní předpisu 
výrobce. O průběhu tlakové zkoušky musí být proveden zápis dle přiloženého 
zkušebního protokolu. 
 
Zkoušky 

Po dokončení montáže domovní kanalizace se musí potrubí prohlédnout a 
tlakově odzkoušet dle ČSN EN 12056-5. Potrubí se musí ponechat ke zkoušce 
přístupné a očištěné. Ve zkoušené části potrubí je nutno všechny otvory po dobu 
zkoušky utěsnit. Mezi naplněním potrubí a vlastní zkouškou vodotěsnosti musí 
uplynout přiměřený čas, aby se teplota a vlhkost potrubí ustálily. U potrubí z plastu je 
to 0,5 hodiny. 
Před započetím zkoušky se provede prohlídka, při které se zjišťuje, zda nedochází 
k viditelnému úniku vody. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace se zkouší 
vodou přetlakem nejméně 3 kPa, nejvýše 50 kPa. Vodotěsnost je vyhovující, jestliže 
únik vody vztahující se na 10 m2 vnitřní plochy potrubí nepřesahuje 0,5l/h. O výsledku 
zkoušky vodotěsnosti vnitřní kanalizace nebo její části se provede záznam, viz Příloha 
B ČSN EN 12056-5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Nakládání s odpady 
 

V oblasti nakládání s odpady je nutno se řídit zákonem č. 185/2001 Sb. 
v platném znění. 
V případě výstavby se předpokládají tyto druhy odpadů:     
  - stavební a demoliční odpady                                   ( skupina 17 00 00 ) 

- odpadní obaly                                                          ( skupina 15 00 00 ) 
- odpady z tváření a obrábění kovů a plastů              ( skupina 12 00 00 ) 
- odpady olejů                                                            ( skupina 13 00 00 ) 

Pozn. Zařazení do skupin je provedeno dle Katalogu odpadů uvedeném v příloze č.1,      
          Vyhl.č.93/2016 Sb. 
Prováděcí firma, bude dbát nejen na minimalizaci tvorby odpadu, ale jakožto původce 
odpadů, také na jeho odbornou likvidaci. 
Zhotovitel stavby, jakožto původce odpadů povede dle Vyhl.č.383/2001 Sb. o vzniku 
a způsobu nakládání s odpady evidenci. Jedná se zejména o tyto povinnosti: 

-   provádět separaci odpadů na jednotlivé kategorie 
- zajistit jejich odbornou likvidaci buď samostatně nebo u oprávněných                                         
organizací, dle povahy odpadu 
-  vést evidenci odpadů a platit poplatky v rozsahu stanoveném tímto zákonem 

Původce odpadů produkující více než 50 kg nebezpečného odpadu za rok nebo více 
než 50 tun ostatních odpadů za rok je povinen každoročně do 15.2. násl. roku posílat 
na příslušný úřad hlášení o druzích, množství a způsobu likvidace odpadů.               
Po ukončení stavby bude doložen protokol o likvidaci vzniklých odpadů, který bude 
součástí předávací dokumentace.   
 

3. Závěr 
 

V případě potřeby změn je nutno tyto změny konzultovat s projektantem. 
Jakékoli svévolné změny oproti projektu jsou důvodem k ukončení záruky za projekt. 


