

STAVAJICI VÝVODY PRO NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERII BUDOU SPOLEČNĚ S POTRUBÍM KANALIZACE PRO BÝVALÉ UMYVADLO DEMONTOVÁNY A ZASLEPENY.

STAVAJICI UMYVADLO BUDĚ KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNO VČETNĚ NÁSTĚNNÉ BATERIE A PŘÍPOJENÍ NA KANALIZACI. PŘÍVODY BUDOU ZASLEPENY.

STAVAJICI UMYVADLA BUDOU KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNA VČETNĚ NÁSTĚNNÝCH BATERII A PŘÍPOJENÍ NA KANALIZACI. PŘÍVODY BUDOU ZASLEPENY V ŠACHTICI.

STAVAJICI VÝLETKA BUDĚ DEMONTOVÁNA VČETNĚ UMD. PŘÍPOJENÍ NA KANALIZACI. NÁSTĚNNÁ BATERIE PRO VÝLETKU BUDĚ TAKÉ DEMONTOVÁNA VČETNĚ PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ, KTERÉ BUDĚ V ŠACHTĚ ZASLEPENO.



STAVAJICI UMYVADLO BUDĚ DEMONTOVÁNO VČETNĚ NÁSTĚNNÉ BATERIE A UMYVADLOVÉHO SIFONU. VÝVODY BUDOU PONECHÁNY A BUDĚ INSTALOVÁNO NOVÉ UMYVADLO VČETNĚ NOVÉHO UMYVADLOVÉHO SIFONU A NOVÉ NÁSTĚNNÉ PÁKOVÉ BATERIE.




STAVAJICI UMYVADLA BUDOU DEMONTOVÁNA VČETNĚ NÁSTĚNNÝCH BATERII A UMYVADLOVÉHO SIFONU. VÝVODY BUDOU PONECHÁNY A BUDĚ INSTALOVÁNO NOVÉ UMYVADLO VČETNĚ NOVÉHO UMYVADLOVÉHO SIFONU A NOVÉ NÁSTĚNNÉ PÁKOVÉ BATERIE.

STAVAJICI UMYVADLA BUDOU DEMONTOVÁNA VČETNĚ NÁSTĚNNÝCH BATERII A UMYVADLOVÉHO SIFONU. VÝVODY BUDOU PONECHÁNY A BUDĚ INSTALOVÁNO NOVÉ UMYVADLO VČETNĚ NOVÉHO UMYVADLOVÉHO SIFONU A NOVÉ NÁSTĚNNÉ PÁKOVÉ BATERIE.

STAVAJICI VÝVODY PRO NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERII BUDOU PONECHÁNY TAKTĚŽ BUDĚ PONECHÁN VÝVOD PRO ODPAD.

LEGENDA

-  Zařizovací předmět nahrazován novým
-  Zařizovací předmět demontován bez náhrady
- UMD Umyvadlo demontováno bez náhrady
- UDNB Umyvadlová nástěnná baterie demontována bez náhrady
- UMN Umyvadlo nahrazováno novým zařizovacím předmětem
- UNNB Umyvadlová nástěnná baterie nahrazována novou nástěnnou pákovou umyvadlovou baterií
- SDNB Sprchová nástěnná baterie demontována bez náhrady
- WCN Kombinované WC nahrazováno novým zařizovacím předmětem
- VLD Volně stojící výlečka demontována bez náhrady
- VDNB Výlečková nástěnná baterie demontována bez náhrady

Projektant		Kontroloval		Zodp. projektant		Amun Pro s.r.o. 739 53, Třebonice 1 michal@amunpro.cz, 470 728 463 908
Michal Pavátek		Ing. Michal Klimša		Ing. Michal Klimša		
Investor	Město a podnikatelská organizace, příslušnost organizace, Obecní 1032/24, Město, 73401 Havířov					
Místo stavby	Obecní 1032/24, Havířov - Město, 736 01, parc. č. 2221 k.ú. Havířov - Město					
Akte	Přestavba ambulančí					
Číslo	D 1.4.1 - Zařízení zdravotně technických instalací					
Obsah výkresu	Půdorys 2.NP - demontáže					
				</		