


SOUPIS PRACÍ

Rozpo čet SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie
Objekt Název objektu

Stavba Název stavby

Projektant

Objednatel

Dodavatel
Rozpočtoval Ing. Vladimír Šoukal

Rozpis ceny

Název Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0,00

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH % 
DPH 0 % 
Zaokrouhlení

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

         

0,00 CZK

0,00 CZK

0,00 CZK

0,00 CZK
0,00 CZK

Rekonstrukce pavilonu psychiatrie

NsP HAVÍŘOV

0,00 CZK
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 NsP HAVÍŘOV Rozpočet : 0,00
 Rekonstrukce pavilonu psychiatrie

REKAPITULACE DÍL Ů

Stavební díl Typ dílu Celkem
0 Poznámka HSV
1 Zemní práce HSV
2 Základy a zvláštní zakládání HSV
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV
311 Sádrokartonové konstrukce HSV
4 Vodorovné konstrukce HSV
61 Upravy povrchů vnitřní HSV
62 Úpravy povrchů vnější HSV
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV
64 Výplně otvorů HSV
9 Ostatní konstrukce - zabezpečení balkonů HSV
94 Lešení a stavební výtahy HSV
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách HSV
951 Práce HSV, PSV, montáže HSV
96 Bourání konstrukcí HSV
99 Staveništní přesun hmot HSV
991 Hodinové zúčtovací sazby HSV
711 Izolace proti vodě PSV
712 Živičné krytiny PSV
713 Izolace tepelné PSV
762 Konstrukce tesařské PSV
764 Konstrukce klempířské PSV
766 Konstrukce truhlářské PSV
767 Konstrukce zámečnické PSV
769 Otvorové prvky z plastu PSV
771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV
773 Podlahy teracové PSV
776 Podlahy povlakové PSV
781 Obklady keramické PSV
783 Nátěry PSV
784 Malby PSV
790 Vnitřní vybavení PSV
799 Protipožární řešení PSV
M43 Montáže ocelových konstrukcí MON
M99 Tabulka podlah MON
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU

CELKEM  OBJEKT 0,00

Stavba :
Objekt : SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie
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S: 0025
O: 003
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 0 Poznámka

1 00 Rozpočet je proveden v cenové soustavě RTS., Položky, 
které nejsou v cenové soustavě RTS

kus 0,00 0,00

Díl: 1 Zemní práce
2 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2, včetně 

likvidace
m2 75,00 0,00

3 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 7,90 0,00

okap.chodník : 

15,8*0,5 7,90

4 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 57,26 0,00

pro angl.dvorek viz 1.PP : 

0,55*1,4*1,5+(0,55*2+2,6)*1,5*0,6/2 2,82

odstranění zeminy z koridoru : 

13,6*4,85*0,7+2,2*0,95*0,7+13,6*1,0*0,5 54,44

5 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 2,69 0,00

pro ZTI v 1.PP : 

0,5*0,7*1,0+0,7*0,7*1,0+3,7*0,5*1,0 2,69

6 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 59,95 0,00

pro angl.dvorek viz 1.PP : 

0,55*1,4*1,5+(0,55*2+2,6)*1,5*0,6/2 2,82

odstranění zeminy z koridoru : 

13,6*4,85*0,7+2,2*0,95*0,7+13,6*1,0*0,5 54,44

pro ZTI v 1.PP : 

0,5*0,7*1,0+0,7*0,7*1,0+3,7*0,5*1,0 2,69

7 162201201R00 Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m m3 2,69 0,00

8 162201209R00 Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4 m3 2,69 0,00

9 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 59,94 0,00

10 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 1,67 0,00

pro angl.dvorek viz 1.PP : 

(0,55*2+2,6)*1,5*0,6/2 1,67

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
11 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30 XC2 m3 1,52 0,00

průvlak pod schodiště : 

4,22*0,3*0,3*4 1,52

12 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 24,91 0,00

průvlak pod schodiště : 

4,22*0,35*4*4+0,4*0,4*2*4 24,91

13 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 24,91 0,00

14 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 0,23 0,00

15 278381125R00 Základ pod průvlak plochy do 0,09 m2 z bet. C 20/25 m3 0,04 0,00

podbet.pasů : 

0,3*0,3*0,05*2*4 0,04

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
16 310236261RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, s 

použitím suché maltové směsi
kus 3,00 0,00

1.PP : 1*3,0 3,00

- velké PC před číslem položky nebo koncovku RG za číslem položky

0,00

0,00

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

0,00

Soupis prací
NsP HAVÍŘOV
Rekonstrukce pavilonu psychiatrie
SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie

0,00

jsou vytvořeny individuální kalkulací na základě jednotkových cen prací obdobného charakteru platných v dané době 
a v dané lokalitě a mají označení ve sloupci " číslo položky " :
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17 310237261RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, s 
použitím suché maltové směsi

kus 2,00 0,00

1.PP : 1*2 2,00

18 310238211RT1 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s 
použitím suché maltové směsi

m3 0,58 0,00

1.PP : 

1,1*0,55*0,5 0,30

1.NP : 

0,75*0,5*0,5 0,19

3.NP : 

0,6*0,3*0,5 0,09

19 310239411R00 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC m3 0,65 0,00

1.PP : 1*0,3 0,30

1.NP : 1*0,35 0,35

20 311231116R00 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10 m3 0,68 0,00

výlez na střechu 3.NP : 

(0,7+1,2)*0,6*2*0,3 0,68

21 319201315R00 Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm m2 105,00 0,00

2.NP : 1*45,0 45,00

3.NP : 1*60,0 60,00

22 319201316R00 Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm m2 205,00 0,00

2.NP : 1*85,0 85,00

3.NP : 1*120,0 120,00

23 319201317R00 Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm m2 165,00 0,00

2.NP : 1*85,0 85,00

3.NP : 1*80,0 80,00

24 340235212RT2 Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm, s 
použitím maltové směsi

kus 7,00 0,00

1.PP : 1*5,0 5,00

1.NP : 1*2,0 2,00

25 340236212RT2 Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s 
použitím suché maltové směsi

kus 6,00 0,00

1.PP : 1*3,0 3,00

2.NP : 1*3,0 3,00

26 340237212RT2 Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s 
použitím suché maltové směsi

kus 15,00 0,00

1.PP : 1*2,0 2,00

1.NP : 1*4,0 4,00

2.NP : 1*9,0 9,00

27 340238212RT2 Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s 
použitím suché maltové směsi

m2 6,81 0,00

1.PP : 

0,9*0,9*2+0,3*3,0*2*2 5,22

1.NP : 

0,6*0,4+0,5*0,5+0,65*0,3 0,69

2.NP : 

0,5*0,9*2 0,90

28 340239211RT2 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm, s 
použitím suché maltové směsi

m2 2,03 0,00

1.NP : 

0,675*3,0 2,03

29 340239212RT2 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s 
použitím suché maltové směsi

m2 2,70 0,00

1.PP : 1*1,5 1,50

1.NP : 1*1,2 1,20

30 342255024RT1 Příčky z  desek porobetonu tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 
599 x 249 x 100 mm

m2 8,22 0,00

1.NP : 

0,7*3,1 2,17

2.NP : 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.
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0,7*3,1+0,5*3,1 3,72

3.NP : 

0,75*3,1 2,33

31 342255028RT1 Příčky z  desek porobetonu tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 
599 x 249 x 150 mm

m2 20,14 0,00

2.NP : 

(1,1+0,3*2)*3,1+1,1*1,0 6,37

3.NP : 

(1,1+0,3*2)*3,1+(0,9+0,3*2)*3,85+1,1*1,0+0,9*1,8 13,77

32 346244811R00 Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm m2 10,88 0,00

přizdívka koridoru 1.NP : 

13,6*0,8 10,88

33 349231821RT2 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm, s 
použitím maltové směsi

m2 3,30 0,00

2.NP : 1*1,5 1,50

3.NP : 1*1,8 1,80

34 389941011R00 Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 1 kg kg 21,00 0,00

kotvení příček ke stáv.kcím : 

2.NP : 0,1*5*20 10,00

3.NP : 0,1*5*22 11,00

35 389941012R00 Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 10 kg, dod 
+ mont + osazení

kg 12,70 0,00

L 40/40/4 : 

2.NP : 12,7 12,70

36 317121033RG3 Překlad nenosný do příčky porobeton, překlad 1100 x 249 
x 150 mm

kus 3,00 0,00

2.NP : 1*1 1,00

3.NP : 1*1 1,00

dl. 900 mm : 

3.NP : 1*1 1,00

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce
37 342261211RT2 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky 

protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm
m2 3,30 0,00

předstěna pro pož.okno : 

2.NP : 1,5*3,0-1,5*1,9 1,65

3.NP : 1,5*3,0-1,5*1,9 1,65

38 342261213RT1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky 
standard tl. 12,5 mm, izolace  tl.7,5 cm

m2 953,58 0,00

2.NP : 

(5,2+12,0+5,4+3,0+3,3+13,0+4,5*2+4,3+2,3)*3,1 178,25

(3,8+1,9*2+0,5+1,9+21,7+5,7+2,2+0,4+1,7)*3,1 129,27

(6,25+1,2+0,3*4+2,3+0,6+4,7+1,2+0,45*3)*3,1 58,28

-1,1*2,0*10+25-0,8*2,0*10 -13,00

(5,9+3,1)*3,1-0,8*2,0*2 24,70

nadpraží : 2,25*0,5*2*2 4,50

3.NP : 

(5,2+1,5+12,9+0,45+3,0*3+1,0+4,0+5,5+3,0+1,4)*3,1 136,25

(6,25*5+3,75*4+0,45*11+3,5+3,3*3+5,2+4,9+1,1+0,6)*3,1 236,84

-1,1*2,0*11-0,8*2,0*6+15-0,7*2,0-0,9*2,0 -22,00

nadstavba : 

(1,5+2,6+15,2+6,5*2+4,2+10,0+5,6+3,2*3)*3,85 237,55

-0,8*2,0*7-2,25*2,6 -17,05

39 342261213RT2 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky 
protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 7,5 cm

m2 145,05 0,00

1.PP : 

(3,0+2,9)*3,0-0,8*2,0*2 14,50

2.NP : 

Provázání dozdívek se stávajícím zdivem.

Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu.

0,00
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(3,5+0,7+2,7+12,4)*3,1-1,6*2,1-0,8*2,0*2-0,9*2,0*2 49,67

3.NP : 

(12,9+6,6+5,7+0,65+0,7+3,3)*3,1-1,6*2,1-0,8*2,0*5 81,18

-1,1*2,0*2-2,25*2,6 -10,25

3,0*3,85-0,8*2,0 9,95

40 342261213RT3 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky 
standard impreg. tl. 12,5 mm, izol tl.7,5 cm

m2 305,48 0,00

2.NP : 

(3,0+2,8+1,1+1,0+3,0+1,5+1,65+1,6+1,0+3,2)*3,1 61,54

(3,2*2+3,0*2+1,2*2*2+3,5*2+4,0*2*2+1,8*2+1,9)*3,1 141,67

-1,1*2,0-0,6*2,0*3-0,7*2,0*4*2 -17,00

3.NP : 

(1,5+1,65+3,2+1,65+1,15+3,3+1,5*2+3,2+4,7+2,0)*3,1 78,59

(2,5+1,45)*2*4-3,1+(2,5+1,4)*3,1-0,7*2,0*10 26,59

-0,6*2,0*4-0,9*2,0 -6,60

nástavba : 

(2,5+1,75*2)*3,85-0,6*2,0*2 20,70

41 342262112RT1 Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.200 mm, desky 
standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl.7,5 cm

m2 51,88 0,00

2.NP : 

(3,2+3,4)*3,1 20,46

3.NP : 

(3,1+3,0)*3,1+3,25*3,85 31,42

42 342262112RT2 Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.200 mm, desky 
protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 7,5 cm

m2 12,32 0,00

3.NP : 

3,2*3,85 12,32

43 342262113RT1 Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.250-350 mm, 
desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl.7,5 cm

m2 18,97 0,00

okolo sloupů : 

2.NP : 

(0,7*2+0,5*2+0,4*2)*3,1 9,92

3.NP : 

0,9*3,85+0,45*3,1*4 9,05

44 342262411RT3 Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 250 - 350 mm, 
desky standard impreg. tl. 12,5 mm, izol tl. 7,5 cm

m2 56,01 0,00

2.NP : 

(2,0+0,7+1,2+0,9*2)*3,1 17,67

3.NP : 

(1,75+0,9*2+0,8+2,1+2,7+1,85)*3,1 34,10

1,1*3,85 4,24

45 342263310RT2 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla, do 
ocelové konstrukce,

kus 29,00 0,00

2.NP : 1*11 11,00

3.NP : 1*18 18,00

46 342263320R00 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC kus 23,00 0,00

2.NP : 1*7 7,00

3.NP : 1*16 16,00

47 342263360R00 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie kus 64,00 0,00

2.NP : 1*26 26,00

3.NP : 1*38 38,00

48 342263990RD2 Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm, deska 
tvrdá na obou stranách, nebo z jedné dvojitě

m2 158,25 0,00

2.NP : 

216 : (3,2*2+3,25)*3,0-1,1*2,0 26,75

217 : (3,2+1,6)*3,0-1,1*2,0 12,20

220,22,25,27 : (3,15*4+4,3*7)*3,0-1,1*2,0*4 119,30

včetně komplet.zapláštění u sloupů ze tří stran ( vytvoření krabice )
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49 342266111RA1 Doplnění sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky 
standard tl. 12,5 mm 2x, bez izolace

m2 25,00 0,00

nad vestavěné skříně : 

1*25,0 25,00

50 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., 
desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 1171,49 0,00

1.NP : 

5,2*3,2+3,3*0,7+16,35*1,9+3,0*1,0*2 56,02

0,6*0,6+4,5+1*15,0+2,7+8,9+9,4+4,4*2,75 52,96

31,4+19,2+12,0+1*6,5 69,10

2.NP : 

202 : 51,2-1,5*1,0-4,5*4,3 30,35

204 : 50,9-21,2*1,5 19,10

205 : 17,8-3,6*2,5 8,80

206,11,12,13 : 10,2+9,7+9,8+11,0 40,70

214 : 34,5-1,5*7,8 22,80

216,17,19,24,29 : 9,9+9,7+2,9+6,1+3,0 31,60

220,22,25,27,30 : 14,4+14,5*3+20,1 78,00

235,36,40,44,45 : 5,8+21,0+21,0+5,7+20,9 74,40

250-2 : 20,3+36,7+9,0 66,00

254 : 55,9-1,5*15,4 32,80

255,56 : 14,1+18,4 32,50

odskoky : 

(1,3+2,2)*0,4+3,5+1,5*0,2 5,20

3.NP : 

302 : 41,0-1,5*1,3-3*4,2 26,45

304 : 77,5-1,5*31,5 30,25

305,6,9,10,11 : 12,0+1,8+4,7+9,4+5,2 33,10

315-17,19,21 : 9,7+10,3+14,9+2,4+4,7 42,00

324-351 : 16,5*9+20,4 168,90

354,56,58,59 : 19,1+18,8+9,2+8,0 55,10

361 : 51,4-1,5*3,4 46,30

362 : 28,2-1,5*11,2 11,40

363,66-74 : 16,9+30,0+31,9+17,1+10,4+4,3+9,9+10,6 131,10

odskoky : 

2,2*0,4+2,5+1,6*0,2*9+1,5*0,2 6,56

51 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., 
desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 123,30 0,00

2.NP : 

9,4+1,6*2+1,7+9,6+4,6+1,4*4+4,4*3+4,6 51,90

3.NP : 

1,3+1,8+1,8+1,3*2+4,9+2,5+9,8+3,2*9+4,0+4,7 62,20

2,3+1,7+5,2 9,20

52 342264101R00 Osazení reviz. dvířek do SDK, do 0,25 m2 kus 41,00 0,00

Z/35-39 : 2+3+1+17+2 25,00

podhledy : 8+8 16,00

53 342264091R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm m2 1294,35 0,00

1171,048+123,3 1294,35

54 342264098R00 Příplatek  za plochu do 10 m2, kombinace s kazetami m2 626,82 0,00

1.NP : 

5,2*3,2+3,3*0,7+3,0*1,0*2 24,95

0,6*0,6+4,5+1*15,0+2,7+8,9+9,4+4,4*2,75 52,96

31,4+19,2+12,0+1*6,5 69,10

2.NP : 

202 : 51,2-1,5*1,0-4,5*4,3 30,35

viz výkres podhledů

včetně všech prostupů ppro světla a prvky VZT.

včetně všech prostupů pro světla a prvky VZT.
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204 : 50,9-21,2*1,5 19,10

205 : 17,8-3,6*2,5 8,80

206,11,12,13 : 9,7+9,8 19,50

214 : 34,5-1,5*7,8 22,80

216,17,19,24,29 : 9,9+9,7+2,9+6,1+3,0 31,60

244 : 5,7 5,70

252 : 9,0 9,00

254 : 55,9-1,5*15,4 32,80

odskoky : 

(1,3+2,2)*0,4+3,5+1,5*0,2 5,20

3.NP : 

302 : 41,0-1,5*1,3-3*4,2 26,45

304 : 77,5-1,5*31,5 30,25

305,6,9,10,11 : 1,8+4,7+9,4+5,2 21,10

315-17,19,21 : 9,7+2,4+4,7 16,80

358,59 : 9,2+8,0 17,20

361 : 51,4-1,5*3,4 46,30

362 : 28,2-1,5*11,2 11,40

odskoky : 

2,2*0,4+2,5+1,6*0,2*9+1,5*0,2 6,56

2.NP : 

9,4+1,6*2+1,7+9,6+4,6+1,4*4+4,4+4,4+4,6 47,50

3.NP : 

1,3+1,8+1,8+1,3*2+4,9+2,5+9,8+3,2*9+4,0+4,7 62,20

2,3+1,7+5,2 9,20

55 342265191R00 Příplatek za otvor v příčce pl. 0,25 m2 pro VZT,ZTI kus 37,00 0,00

2.NP : 1*15,0 15,00

3.NP : 1*22,0 22,00

56 342267111RT3 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, 
desky standard impreg. tl. 12,5 mm

m 11,50 0,00

1.NP : 1*5,0 5,00

2.NP : 1*6,5 6,50

57 342267112RT3 Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, 
desky standard impreg. tl. 12,5 mm

m 6,50 0,00

2.NP : 1*2,0+4,5 6,50

58 342262411RG3 Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 450 mm, desky 
standard impreg. tl. 12,5 mm, izol tl. 2 x 5 cm

m2 23,56 0,00

3.NP : 

1,9*3,1*4 23,56

59 59591090 Reviz. dvířka do sádrokartonu 200/200 s tlačným 
zámkem, dodávka

kus 17,00 0,00

Z/38 : 17 17,00

60 59591091 Reviz. dvířka do sádrokartonu 300/300 s tlačným 
zámkem, dodávka

kus 13,00 0,00

Z/35 : 2 2,00

Z/36 : 3 3,00

podhledy : 

2.NP : 1*3 3,00

3.NP : 1*5 5,00

61 59591094 Reviz. dvířka do sádrokartonu 200/200 , EI 30 DP1 - 
dodávka

kus 1,00 0,00

Z/37 : 1 1,00

62 5959111 Mřížka větrací do sádrokartonu 300/100 mm - dodávka kus 2,00 0,00

2.NP : 1*2 2,00

63 5959112 Mřížka větrací do sádrokartonu 300/300 mm - dodávka kus 6,00 0,00

2.NP : 1*3 3,00

3.NP : 1*3 3,00

64 34226-1999 Předst sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť., desky protipož 
2x tl.12,5 mm  izol. 40 mm

m2 42,27 0,00
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1.NP : 

(0,5+0,55*2*2+0,5+0,3)*3,0+4,5+2,0*0,5*2 17,00

2.NP : 

(1,2+0,75+0,4)*3,1 7,29

3.NP : 

(1,7+0,7+0,8+1,3+0,9+0,4)*3,1 17,98

65 34226-2999 Předst sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť., desky impregn 
2x tl.12,5 mm  izol. 40 mm

m2 21,85 0,00

2.NP : 

(3,0+0,6)*3,1 11,16

3.NP : 

(2,5+0,3*2)*3,1 9,61

předstěna WC : 0,9*1,2 1,08

66 34226-3999 Předst sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť., desky standard 
2x tl.12,5 mm  izol. 40 mm

m2 20,91 0,00

2.NP : 

(0,3*2+0,3+0,2*2)*3,1 4,03

okolo sloupů : 

0,2*3,1*2*4 4,96

3.NP : 

(0,7+0,8)*3,1 4,65

okolo sloupů : 

0,2*3,1*2*4+0,3*3,85*2 7,27

67 PC 01 Vyztužení SDK pro police,madlo,skř - dod+mont+osaz, 
drěvěný hranol,foška 20/5 apod.

m 405,20 0,00

2.NP : 

3,1*4*8+3,2*2*6*2 176,00

3.NP : 

3,1*4*8+3,2*2*6+3,85*2*4+3,8*2*4*2 229,20

68 PC 02 Krabice rozvaděče vel.800/800/350 mm ze SDK , 
pož.odolný 2 x 15 mm - komplet provedení

kus 5,00 0,00

2.NP : 1*2 2,00

3.NP : 1*3 3,00

69 PC 03 Sendvičová stěna opláštění 3.NP, dod + mont v kompletní 
skladbě dle popisu

m2 173,12 0,00

3.NP : 

(19,7*2+12,75)*4,5-1,35*1,8*24-0,9*1,8*2 173,12

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
70 411387531R00 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus 14,00 0,00

1.-3.NP : 3*3,0 9,00

nad 2.NP : 1*5,0 5,00

71 411388531R00 Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech, včetně 
bednění

m3 1,50 0,00

rušená jádra : 

1.NP : 1*0,5 0,50

2.NP : 1*0,5 0,50

3.NP : 1*0,5 0,50

72 417321313R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 m3 0,20 0,00

výlez na střechu : 

(1,0+1,2)*0,3*0,15*2 0,20

- Parozábrana – polyolefínová folie

- Vzduchová mezera - v místech styku s příčkou pás akust.izol.v šíři 500 mm tl. 70 mm

- ocel.nosné profily pro SDK

- Dvouvrstvý sádrokartonový záklop tloušťky 2x 12,5 mm

0,00

Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod.

Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod.

Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod.

- Cementové desky se skelným vláknem, tloušťka 20 mm

- izolace z minerálních desek la = 0,039 W/m.K tloušťky 80 + 70 mm
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73 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 2,64 0,00

výlez na střechu : 

(1,0+1,2)*0,3*2*2 2,64

74 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 2,64 0,00

75 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 t 0,02 0,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
76 610991111R00 Zakrývání stávajících oken a parapetních desek m2 380,16 0,00

2.NP : 

1,4*2,8*10+1,6*2,3*43 197,44

3.NP : 

1,4*2,8*10+1,6*2,3*39 182,72

77 611401211RT2 Oprava omítky na stropech o ploše do 0,25 m2, s 
použitím suché maltové směsi

kus 11,00 0,00

2.NP : 1*6 6,00

3.NP : 1*5 5,00

78 611401311RT2 Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2, s použitím 
suché maltové směsi

kus 6,00 0,00

2.NP : 1*3 3,00

3.NP : 1*3 3,00

79 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 13,60 0,00

2.NP : 

2,1+2,0 4,10

3.NP : 

4,4+3,2+1,9 9,50

80 612401191RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, s 
použitím suché maltové směsi

kus 46,00 0,00

1.PP : 1*12,0 12,00

1.NP : 1*10,0 10,00

2.NP : 1*10,0 10,00

3.NP : 1*14,0 14,00

81 612401291RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s 
použitím suché maltové směsi

kus 46,00 0,00

1.PP : 1*12,0 12,00

1.NP : 1*10,0 10,00

2.NP : 1*10,0 10,00

3.NP : 1*14,0 14,00

82 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím 
maltové směsi

kus 21,00 0,00

1.PP : 1*4,0 4,00

1.NP : 1*4,0 4,00

2.NP : 1*6,0 6,00

3.NP : 1*7,0 7,00

83 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché 
maltové směsi

m2 4,05 0,00

2.NP : 

15,0*0,15 2,25

3.NP : 

12,0*0,15 1,80

84 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím 
maltové směsi

m 30,00 0,00

2.NP : 3,0*4 12,00

3.NP : 3,0*6 18,00

85 612421231RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových, s 
použitím suché maltové směsi

m2 263,32 0,00

1.PP : 

07 : (31,2+2,0)*3,0*2 199,20

4.NP : 

401 : (2,7+2,45)*2,8*2 28,84

402 : (2,7+3,6)*2,8*2 35,28

86 612421331RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s 
použitím suché maltové směsi

m2 144,66 0,00

0,00
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1.PP : 

02 : 1*5,0 5,00

03 : (3,8*2+3,0)*3,0-0,8*2,0 30,20

04 : (3,0+1,75)*3,0-1,35*1,8*2 9,39

05 : (2,9+1,6*2)*3,0-1,35*1,8 15,87

06 : 7,1*3,0-0,8*2,0 19,70

1.NP : 

111 : (12,3+9,2)*3,0 64,50

87 612421431RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, s 
použitím suché maltové směsi

m2 52,50 0,00

1.PP : 

01 : (6,0+3,2)*3,0*2-1,35*2,0 52,50

88 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 99,12 0,00

2.NP : 

(1,4+2,7*2)*10*0,15+(1,4+1,8)*2*43*0,15 51,48

3.NP : 

(1,4+2,7*2)*10*0,15+(1,4+1,8)*2*39*0,15 47,64

89 612473181R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká, pod 
obklad

m2 64,97 0,00

2.NP : 

207 : 3,05*2,6-1,3*1,8*2 3,25

210 : 1,5*2,6-1,3*1,8 1,56

211 : (1,0+0,6)*1,4 2,24

215 : 3,05*2,6-1,3*1,8*2 3,25

232,7 : 1,35*2,6*2-1,3*1,8-1,3*2,7 1,17

242,6 : 1,35*2,6*2-1,3*1,8-1,3*2,7 1,17

3.NP : 

305 : 0,65*1,5 0,98

307 : 1,35*2,6-1,3*1,8 1,17

309 : 1,35*2,6-1,3*1,8 1,17

310 : 3,0*2,6-1,3*1,8*2 3,12

313,14 : 1,35*2,6*2-1,3*1,8*2 2,34

318 : 1,35*2,6-1,3*1,8 1,17

320 : 1,5*2,6-1,3*1,8 1,56

322 : (3,05+3,2)*2,6*2-1,1*1,2-0,9*1,9 29,47

355 : 1,95*2,6-1,3*1,8 2,73

363 : (1,9+0,65)*1,5 3,83

374 : 3,2*1,5 4,80

90 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková m2 584,86 0,00

2.NP : 

201 : 1,5*2 3,00

202 : (1,5+3,1+6,5+0,7+0,5+1,5+3,3+1,25+1,0+3,4)*3,0 68,25

-0,8*2,0*3-1,6*2,1-1,3*2,1 -10,89

203 : (1,35+1,5)*3,0*2-0,8*2,0 15,50

205 : (5,3+5,6)*3,0-1,35*1,8*3-2,25*2,6 19,56

206 : 3,2*3,0-1,35*1,8*2 4,74

211-13 : (3,1+3,05+3,15)*3,0-1,35*1,8*6 13,32

216 : 3,25*3,0-1,35*1,8*2 4,89

217 : (3,05+3,2+1,4)*3,0-1,35*1,8 20,52

219 : (1,9+1,6)*3,0 10,50

220 : (4,5+3,1)*3,0-1,35*1,8*2 17,94

222,5,7,30 : 3,15*4*3,0-1,35*2,7*4-1,35*1,8*4 13,50

236,240 : 3,15*3,0*2-1,35*1,8*2-1,35*2,7*2 6,75

245 : (3,5+6,2)*3,0-1,35*2,7-1,35*1,8 23,03

250,1 : (4,7*2+4,4+7,8)*3,0-1,35*1,8*7 47,79

252 : (2,35+3,0+1,95)*3,0-1,35*1,8*2 17,04

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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253 : (0,65*2+2,7)*3,0 12,00

254 : 2*2,5 5,00

255 : (4,6+3,1)*3,0-1,35*1,8*2 18,24

256 : (5,9+3,15*2)*3,0-1,35*1,8*2 31,74

3.NP : 

301 : 2*1,5 3,00

302 : (1,8+1,6+1,5+1,2+0,5+2,05)*3,0-1,35*1,8-0,8*2,0 21,92

303 : (1,35+1,6)*3,0 8,85

305 : 3,8*3,0-1,35*1,8*2 6,54

315-17 : (3,0+3,3+4,65)*3,0-1,35*1,8*7 15,84

321 : 1,45*3,0-1,35*1,8 1,92

322 : (3,05+3,0+1,8)*0,4 3,14

324 : (4,0+3,1)*3,0-1,35*1,8-1,35*2,7 15,23

327-348 : 3,15*3,0*8-1,35*1,8*8-1,35*2,7*8 27,00

351 : (3,15+6,4)*3,0-1,35*1,8-1,35*2,7 22,58

353 : (2,1+0,4)*3,0 7,50

354 : (4,5+4,25)*3,0-1,35*1,8*4 16,53

356 : 3,45*3,0-1,35*1,5*2 6,30

358 : (2,3+4,7)*3,0-1,35*1,8*2 16,14

359 : (3,1+3,15*2)*3,0-1,35*1,8*2 23,34

360 : (0,6+2,7)*3,0 9,90

361 : 8,5*3,6-2,25*2,4 25,20

374 : 3,2*3,6 11,52

91 612473185R00 Příplatek za zabudované omítníky, omítka zdiva, výkaz viz 
předchozí pol.

m2 584,85 0,00

92 612481113R00 Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím m2 233,94 0,00

584,85*0,4 233,94

93 613421173RT2 Omítka sloupů, plocha rovná, MVC, štuková, s použitím 
suché maltové směsi

m2 75,15 0,00

2.NP : 

0,3*3,0*2*5*2+0,45*3,0*13+0,3*3,0*4 39,15

3.NP : 

0,3*3,0*2*5*2+0,45*3,0*12+0,3*3,0*2 36,00

94 PC 04 Sanace ŽB stropu dod + montáž včetně lešení M2 53,00 0,00

2.NP : 

1,5*2,5*4*1,5 22,50

3.NP : 

1,5*2,5*6+1,0*2,0*4 30,50

95 PC 05 Nátěr stropu pod podhled proti sprášivosti betonu, dod + 
montáž včetně lešení

M2 1475,56 0,00

SDK podhled viz oddíl 311 : 

1289,95 1289,95

kazetový podhled viz oddíl 767 : 

185,61 185,61

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
96 622421143R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2, 

probarvená
m2 24,75 0,00

zapravení prostupů ve stáv.fasádě : 

- zapravení

Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému,  včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí 
materiálů a prací, včetně lešení, likvidace optryskaného materiálu, ochrana stavajícíh povrchů a pod

Rozsah a provedení pouze se souhlasem investora.

Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému,  včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí 
materiálů a prací

0,00

- odstranění povrch.poškozené vrstvy betonu

- otrýskání povrchu

- ošetření výztuže a reprofilace betonu

- příložky + sanační hmota tl.do 20 mm
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1*4,5 4,50

oprava okolo nadstavby : 

3.NP : 

(19,8*2+12,95)*0,3 15,77

výlez na střechu : 

(1,3+1,5)*0,8*2 4,48

97 622471317RS7 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota 
silikátová barevná skupina I

m2 162,00 0,00

lodžie 2. a 3.NP: : 

1,8*3,0*2*2 21,60

sjednocení okolo schodiště : 

1*140,4 140,40

98 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2, + odstranění 
nesoudržného nátěru

m2 143,00 0,00

štítová fasáda u nového schodiště : 

13,0*11,0 143,00

99 622421493RG1 Doplňky zatepl. systémů, zakládací lišta s tkan.s okapnicí m 3,30 0,00

střecha : 3,3 3,30

100 62242-1169RG1 Zateplovací systém  tl. 50 mm , se silikon.omítkou dle I3 m2 3,00 0,00

doplnění u lodžií 2. a 3.NP : 

1,5*0,5*2*2 3,00

101 62242-1189RG1 Zateplovací systém  tl. 100 mm , pod terenem dle I2 m2 11,18 0,00

okolo angl.dvorku 1.PP : 

1,5*2,6 3,90

doplnění pro schodiště : 

(9,95+4,6)*0,5 7,28

102 62242-1199RG1 Zateplovací systém  tl. 100 mm , se silikon.omítkou dle I2 m2 11,64 0,00

doplnění pro schodiště : 

- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů síťkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle 
detailů.

- Penetrační nátěr

- Výztužná vrstva - sklotextilní tkanina (plošná hmotnost min. 310 g.m-2) vtláčená do lepícího tmelu

- Stěrka - lepící tmel ke stěrkování a uložení sklotextilní tkaniny

- Kotvení - talířová hmoždinka pro kotvení

- Tepelně izolační vrstvy - XPS , tloušťka 100 mm

- Lepící vrstva - lepidlo a stěrkovací hmota

- dod.tepel.izolace - polystyren XPS tl.100 mm

- nopová folie 0,8/13 mm

- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů síťkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle 
detailů.

součástí ceny této položky je:

- Hydrofobizační fasádní nátěr přilnavý na silikonovou fasádní omítku

- Silikonová omítka s roztíranou strukturou zrnitosti 1- 1,5 mm

- Tepelně izolační vrstvy - lamely z minerální plsti , tloušťka 50 mm

- Lepící vrstva - lepidlo a stěrkovací hmota

- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů síťkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle 
detailů.

součástí ceny této položky je:

- očištění a penetrace podkladu

- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky

- Hydrofobizační fasádní nátěr přilnavý na silikonovou fasádní omítku

- Silikonová omítka s roztíranou strukturou zrnitosti 1- 1,5 mm

- Penetrační nátěr

- Výztužná vrstva - sklotextilní tkanina (plošná hmotnost min. 310 g.m-2) vtláčená do lepícího tmelu

- Stěrka - lepící tmel ke stěrkování a uložení sklotextilní tkaniny

- Kotvení - talířová hmoždinka pro kotvení

součástí ceny této položky je:
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(9,95+4,6)*0,8 11,64

103 62242-1199RG1 Zateplovací systém  tl. 100 mm , se silikon.omítkou dle I1 m2 195,94 0,00

3.NP : 

(19,8*2+12,95)*4,9-1,35*1,8*24-0,9*1,8*2 195,94

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
104 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 1,12 0,00

P 6 : 9,2*0,071 0,65

B 1 : 6,0*0,077 0,46

105 631311121R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm m3 5,80 0,00

1.PP : 1*1,5 1,50

1.NP : 1*1,2 1,20

2.NP : 1*2,0 2,00

3.NP : 1*1,1 1,10

106 631311131R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm m3 1,25 0,00

doplnění v 1.PP po kanalizaci : 

0,5*0,7*0,15+0,85+0,7*0,7*0,15+3,7*0,5*0,15 1,25

107 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 2,05 0,00

1.PP : 1*0,5 0,50

1.NP : 1*0,5 0,50

2.NP : 1*0,75 0,75

3.NP : 1*0,3 0,30

108 631319151R00 Příplatek za vyspádování tl. 8 cm m3 1,57 0,00

P 3 : 22,0*(0,041+0,056)/2 1,07

P 4 : 8,6*(0,051+0,066)/2 0,50

109 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 8,60 0,00

0,95+1,57+6,08 8,60

110 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,81 0,00

podlahy : 

P 2 : 108,5*0,00444*1,2 0,58

P 3 : 22,0*0,00444*1,2 0,12

P 4 : 8,6*0,00444*1,2 0,05

P 6 : 9,2*0,00444*1,2 0,05

B 1 : 3,9*0,00444*1,2 0,02

111 632412150RT3 Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl. 48 - 53 mm, 
samonivelační anhydritová směs

m2 1077,30 0,00

P 1 : 825,3 825,30

P 5 : 252,0 252,00

112 632415102RT2 Potěr  samonivelační ručně tl. 2 - 3 mm -  vyrovnávací m2 1231,60 0,00

P 1 : 825,3 825,30

P 2 : 108,5 108,50

P 3 : 22,0 22,00

P 4 : 8,6 8,60

P 5 : 252,0 252,00

0,00

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

do ceny zohlednit i materiál mezi nopy v desce podlah.vytápění

- Stěrka - lepící tmel ke stěrkování a uložení sklotextilní tkaniny

- Kotvení - talířová hmoždinka pro kotvení do cementových desek

- Tepelně izolační vrstvy - lamely z minerální plsti , tloušťka 100 mm

- Lepící vrstva - lepidlo a stěrkovací hmota

- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů síťkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle 
detailů.
V ceně zahrnuta i perlinka na ostění k oknu - okno osazeno v líci stáv. zdiva - neřeší se klasické obložení ostění.

součástí ceny této položky je:

- Hydrofobizační fasádní nátěr přilnavý na silikonovou fasádní omítku

- Silikonová omítka s roztíranou strukturou zrnitosti 1- 1,5 mm

- Penetrační nátěr

- Výztužná vrstva - sklotextilní tkanina (plošná hmotnost min. 310 g.m-2) vtláčená do lepícího tmelu
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P 6 : 9,2 9,20

B 1 : 6,0 6,00

113 632415106RT2 Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm, - vyrovnávací m2 37,60 0,00

K 1 : 18,6+9,3+5,3+4,4 37,60

114 632441491R00 Broušení anhydritových potěrů m2 2308,90 0,00

anhydrit : 

P 1 : 825,3 825,30

P 5 : 252,0 252,00

samonivel.potěr : 

P 1 : 825,3 825,30

P 2 : 108,5 108,50

P 3 : 22,0 22,00

P 4 : 8,6 8,60

P 5 : 252,0 252,00

P 6 : 9,2 9,20

B 1 : 6,0 6,00

115 632451034R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm m2 237,39 0,00

možné vyrovnání výškového rozdílu ve 3.NP : 

12,3*19,3 237,39

116 457311116RG1 Vyrovnávací beton  spádový C 16/20, s plastifikační 
přísadou

m3 1,57 0,00

P 3 : 22,0*(0,041+0,056)/2 1,07

P 4 : 8,6*(0,051+0,066)/2 0,50

117 631312611RG1 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20, s plastifikační 
přísadou

m3 6,08 0,00

P 2 : 108,5*0,056 6,08

118 PC 06 Vyplnění dilatační spáry pevným epoxid.tmelem,  včetně 
sponkování dod+mont

m 36,00 0,00

1.PP : 1*6,5 6,50

1.NP : 1*8,0 8,00

2.NP : 1*9,5 9,50

3.NP : 1*12,0 12,00

119 PC 07 Vyplnění dilatační spáry pružným epoxid.tmelem, 
dod+mont

m 25,00 0,00

1.PP : 1*6,5 6,50

1.NP : 1*8,0 8,00

2.NP : 1*6,5 6,50

3.NP : 1*4,0 4,00

120 PC 07a Roznášecí betonová vrstva vyztužená fóliovou deskou, 
(cca 25 mm) cementový potěr CT-C25-F4 celkem tl. 31 
mm

m2 6,00 0,00

K 2 : 3,0+3,0 6,00

Díl: 64 Výplně otvorů
121 641941312R00 Osazení rámů okenních ocelových, plocha do 4 m2 kus 3,00 0,00

122 641952211R00 Osazení rámů okenních plast, plocha do 2,5 m2 kus 25,00 0,00

P/4,5: : 1,0+24,0 25,00

123 641960000R00 Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou m 156,60 0,00

P/4,5 : 2,7*2+(1,35+1,8)*2*24 156,60

124 642944121R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 1,00 0,00

125 642942213R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm, 
včetně zesílení příčky UA profilem

kus 87,00 0,00

51,0+36,0 87,00

126 642945111R00 Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2 kus 12,00 0,00

7+4+1 12,00

127 648951411RT2 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, 
včetně dodávky parapetní desky š. 20 cm

m 18,90 0,00

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

0,00

D+M vni parotěsné zábrany (pásky) a paropropustné voděodolné pásky z vně strany ostění.

Strana 15 z 45Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



T/1a : 1,35*14 18,90

128 648951411RT3 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, 
včetně dodávky parapetní desky š. 25 cm

m 32,40 0,00

T/1b : 0,9*2 1,80

T/1c : 1,35*22 29,70

T/1e : 0,45*2 0,90

129 648952421RT2 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, 
včetně dodávky parepetní desky š. 30 cm

m 2,70 0,00

T/1d : 1,35*2 2,70

130 553 30000 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM KUS 51,00 0,00

do SDK příčky tl.150 mm : 

60/197 : 11 11,00

70/197 : 22 22,00

80/197 : 13 13,00

90/197 : 3 3,00

110/197 : 2 2,00

131 553 30100 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM, Rw min 
27 dB

KUS 36,00 0,00

do SDK příčky tl.150 mm : 

80/197 : 15 15,00

110/197 : 15+6 21,00

132 553 30200 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM KUS 1,00 0,00

do zdiva tl.125 mm : 

80/197 : 1 1,00

133 553 30300 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM, s 
pož.odolností EW 30

KUS 7,00 0,00

do zdiva tl.150 mm : 

80/197 : 1 1,00

do SDK tl. 150 mm : 

80/197 : 4 4,00

90/197 : 2 2,00

134 553 30400 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM, s 
pož.odolností EW 30 a Rw min 27 dB

KUS 4,00 0,00

do SDK tl. 150 mm : 

80/197 : 2 2,00

110/197 : 2 2,00

135 553 30500 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM, s 
pož.odolností EI 30

KUS 1,00 0,00

do zdiva tl.125 mm : 

80/197 : 1 1,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce - zabezpečení balkonů
136 953981201R00 Chemické kotvy, beton, hl. 80 mm kus 440,00 0,00

M 6 : 

2.NP : 220,0 220,00

3.NP : 132,0 132,00

M 8 : 

2.NP : 44,0 44,00

3.NP : 44,0 44,00

137 PC 08 HPL desky,impregnované tl. 6,0 mm, dod + mont + osaz m2 79,48 0,00

2. a 3.NP : 

1,854*2,8*9+1,3*2,8*9 79,48

138 PC 09 Ocel.nerez síť, oka 120/208 mm, Js 2 mm, černá barva, 
dod + mont + osaz

m2 237,80 0,00

2.NP : 

vlhkuvzdorná DTD tl.16 mm,čelní hrana zaoblena,krycí páska,zasilikonování -  platí pro všechny parapetní desky.

typ  z žárově pozink.plechu  s těsněním, drážkou a povrch.úpravou,platí pro všechny zárubně - viz popis v 
kcí.zámečnických.

0,00

Přesný popis viz výkres zabezpečení balkonů.

Přesný popis viz výkres zabezpečení balkonů.
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čelní siť : 70,0 70,00

3.NP : 

čelní siť : 71,0 71,00

horní síť : 71,0 71,00

lodžie : 5,8 5,80

boční sítě 2. a 3.NP : 20,0 20,00

139 PC 10 Ocel.nosná kce zabezp.balkonů, dod + mont + osaz kg 1698,00 0,00

2.NP : 678,0 678,00

3.NP : 1020,0 1020,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
140 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m m2 829,18 0,00

pro zateplení nadstavby : 

(20,0*2+15,8)*10,6 591,48

část lešení zasahuje do 1.PP : 

(20,0*2+15,8)*3,0*0,5 83,70

pro nátěr fasády u schodiště : 

14,0*11,0 154,00

141 941941192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 m2 2487,54 0,00

829,18*3 2487,54

142 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 829,18 0,00

143 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 1509,68 0,00

1.PP : 

1*45,0 45,00

1.NP : 

5,2*3,2+3,3*0,7+16,35*1,9+3,0*1,0*2 56,02

0,6*0,6+4,5+1*15,0+2,7+8,9+9,4+4,4*2,75 52,96

31,4+19,2+12,0+1*6,5+55,0 124,10

2.NP - 3.NP : 

viz výpočet ploch podlah : 1231,6 1231,60

144 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 26,50 0,00

2.NP : 1,5*1,5*5 11,25

3.NP : 2,5*2,5+1,5*1,5*4 15,25

145 941955102R00 Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m m2 72,00 0,00

1.PP - 3.NP : 

6,0*3,0*3 54,00

venkovní schody : 

6,0*3,0 18,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

146 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1454,68 0,00

1.PP : 

1*45,0 45,00

1.NP : 

5,2*3,2+3,3*0,7+16,35*1,9+3,0*1,0*2 56,02

0,6*0,6+4,5+1*15,0+2,7+8,9+9,4+4,4*2,75 52,96

31,4+19,2+12,0+1*6,5 69,10

2.NP - 3.NP : 

viz výpočet ploch podlah : 1231,6 1231,60

147 953921115R00 Dlaždice betonové volně na střechu, 50 x 50 x 6 cm kus 11,00 0,00

nad 3.NP : 1*11,0 11,00

148 953921116R00 Příplatek za čtverce z asfaltové lepenky k - 1115 kus 11,00 0,00

nad 3.NP : 1*11,0 11,00

149 953943111R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus kus 10,00 0,00

1.PP : 1*5,0 5,00

1.NP : 1*5,0 5,00

150 953943112R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus kus 10,00 0,00

0,00

Včetně kotvení lešení.

pod řezané otvory ve stropech - zachycení vyříznutého ŽB:

0,00
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1.PP : 1*5,0 5,00

1.NP : 1*5,0 5,00

151 953941711R00 Osazení držáků nebo objímek ve zdivu cihelném kus 13,00 0,00

1.PP : 1*8,0 8,00

1.NP : 1*5,0 5,00

152 953981101R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8 kus 79,00 0,00

viz konstr.část : 1*71,0 71,00

kotvení schodiště : 1*8 8,00

153 953981102R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10 kus 38,00 0,00

viz konstr.část : 1*38,0 38,00

154 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12 kus 32,00 0,00

viz konstr.část : 1*24,0 24,00

kotvení schodiště : 1*8 8,00

155 953981105R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20 kus 4,00 0,00

viz konstr.část : 

1*4,0 4,00

156 953991121R00 Osazení hmoždinek ve stěnách z cihel DN 10 - 12 mm kus 63,00 0,00

1.PP : 1*28,0 28,00

1.NP : 1*35,0 35,00

157 95979-1199RG1 Zakrytí podlahy  - ochrana před poškozením m2 323,08 0,00

1.PP : 

1*45,0 45,00

1.NP : 

5,2*3,2+3,3*0,7+16,35*1,9+3,0*1,0*2 56,02

0,6*0,6+4,5+1*15,0+2,7+8,9+9,4+4,4*2,75 52,96

31,4+19,2+12,0+1*6,5+50,0 119,10

2.NP - 3.NP : 

2*25,0 50,00

158 95979-1299RG1 Zakrytí rozebrané střechy  - ochrana před zatečením, 
např.plachtou

m2 300,23 0,00

střecha nad 3.NP : 

19,7*12,7*1,2 300,23

159 95979-1399RG1 Dod a mont.sklepního plast.prefa angl.dvorku 53/113/135 
cm, včetně odtok.přípojky,pororoštu a upevn.sady

kus 1,00 0,00

160 95979-1499RG1 Doplnění kompletní skladby podlahy dle stávající ve 1.PP, 
po ZTI

m2 3,23 0,00

doplnění v 1.PP po kanalizaci : 

(0,5*0,7+0,7*0,7+3,7*0,5)*1,2 3,23

161 95979-1599RG1 Doplnění kompletní skladby podlahy dle stávající ve 2.NP, 
chodba 254

m2 4,00 0,00

162 95979-1699RG1 Doplněníí komplet střešního pláště po prostupu, do 1,0 
m2 pro VZT a výlez

kus 2,00 0,00

163 95979-1799RG1 Doplněníí komplet střešního pláště po prostupu, do 0,5 
m2 pro VZT

kus 7,00 0,00

164 95979-1999RG1 Odstranění zateplovacího systému a jeho zpětné 
doplnění, vel. 50/50 cm pro ukotvení venk.schodiště

kus 11,00 0,00

pro schodiště : 1*5,0 5,00

možné poškození : 1*6,0 6,00

165 PC 16 Dilatační profil do vertikální spáry , - lišta tvarovaná z 
tvrzené umělé hmoty š.spáry 25-50 mm

m 9,60 0,00

3.NP : 

4,8*2 9,60

komplet provedení dle stávajícího

Dle tabulky dilat.spár komplet dod+mont dle D/2.

kde probíhají rekonstr.práce,ale zůstává stáv.podlaha.Zakrytí folií pvc,textilií,starým kobercem apod.Hranice řešené 
rekonstrukce.

dod + mont v kompletní skladbě daného systému.
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166 PC 17 Dilatační profil do vnitřní horizontální podlahová, spáry - 
lišta tvarovaná z tvrzené umělé hmoty,š.spáry 25-50 mm

m 10,80 0,00

2.NP : 5,4 5,40

3.NP : 5,4 5,40

Díl: 951 Práce HSV, PSV, montáže
167 PC 11 Rezerva na detaily konstrukcí kus 1,00 0,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
168 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,68 0,00

3.NP - vstup na střechu : 

2,25*0,6*0,5 0,68

169 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 281,67 0,00

2.NP : 

(3,2*2+1,5+1,7*3+0,9+1,7*2+2,8+1,5+2,7*2+0,8*2)*3,0 85,80

(0,6*19+0,4*2+0,5*3+0,2*10+1,2+0,4*6)*3,0 57,90

(1,7+1,1)*2,1-0,6*2,0*4 1,08

3.NP : 

(1,9*2+1,6*3+1,5+1,6*2+1,25+2,7*2+0,8+0,9)*3,0 64,95

(0,6*20+0,9+1,0+0,4*3*2+0,3*6+0,25*6*2)*3,0 63,30

(1,7+1,1)*2,1-0,6*2,0*4 1,08

střecha 3.NP : 

0,3*3*3*2,8 7,56

170 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 937,46 0,00

1.PP : 

(1,5*2+0,85)*3,0-0,9*2,0 9,75

2.NP : 

(26,7+3,2*6+3,0*2+1,0*2*2+0,3*2*3+2,6+3,5)*3,0 191,40

(6,2+5,0+31,2+6,3*5+5,5*4+2,7+1,4+2,1)*3,0 306,30

-0,6*2,0*2-0,8*2,0*6-0,9*2,0*2-1,1*2,0*12-1,45*2,1 -45,05

-3,2*2,4-4,8*2,0-2,4*0,9*2 -21,60

3.NP : 

(26,7+3,2*7+1,3+2,75*2+0,3*6+5,4+1,35+3,4+12,4)*3,0 240,75

(6,1+6,6+1,75+2,4+31,3+6,3*5+5,4*4+0,4*4)*3,0 308,55

-0,6*2,0*4-0,8*2,0*9-0,9*2,0-1,1*2,0*15-1,3*2,1 -56,73

střecha 3.NP - pro ventilator: : 

(0,95*2+1,5)*1,2 4,08

171 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 8,47 0,00

3.NP : 

1,75*1,05*0,35 0,64

nadezdění atiky : 

(19,8*2+12,6)*0,3*0,5 7,83

172 962032314R00 Bourání pilířů cihelných m3 0,36 0,00

3.NP : 

0,3*0,4*3,0 0,36

173 962036145R00 DMTZ příčky, 2x kov.kce, 2xopl. SDK 12,5+12,5 SDVK m2 4,50 0,00

1.NP : 

0,5*3,0*3 4,50

174 962051116R00 Bourání příček železobetonových tl. 15 cm m2 86,71 0,00

ŽB atika 3.NP : 

0,00

Včetně omítky a možného obkladu.

Včetně omítky a možného obkladu.

Včetně omítky a možného obkladu.

Dle tabulky dilat.spár komplet dod+mont D/1.

0,00

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, kde mohou během stavby vzniknou možné vícepráce spojené s 
odkrytím konstrukcí nebo složitostí provádění,
nacení každý účastník výběrového řízení tuto položku ve výši 395 000 Kč .Tyto náklady budou čerpány pouze se 
souhlasem investora a projektanta.
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(19,8*2+12,95)*(1,5+0,15) 86,71

175 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 1,19 0,00

parapet lodžie 2. a 3.NP : 

1,8*1,1*0,3*2 1,19

176 962052314R00 Bourání pilířů železobetonových m3 1,42 0,00

přístřešek 3.NP : 

0,45*0,35*3,0*3 1,42

177 962081131R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm m2 4,32 0,00

2.NP : 

(1,0+0,8+1,8*2)*0,4 2,16

3.NP : 

(1,0+0,8+1,8*2)*0,4 2,16

178 963042819R00 Bourání schodišťových stupňů betonových m 6,75 0,00

3.NP - vstup na střechu : 

2,25*3 6,75

179 963051110R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. do 8 cm m3 0,08 0,00

střecha 3.NP - přístř.pro ventilator : 

(1,5*1,0-0,7*0,7)*0,08 0,08

180 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm m3 23,82 0,00

přístřešek 3.NP : 

14,5*6,8*(0,2+0,25)/2+14,5*0,5*0,225 23,82

181 965042121R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 m3 1,03 0,00

1.NP : 

0,3*0,6*0,1+0,1+2,7*0,8*0,1 0,33

2.NP : 

B 247 : 1,6*0,1 0,16

lodžie 2. a 3.NP : 

1,8*1,5*2*0,1 0,54

182 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 102,98 0,00

pod dlažbou : 

2.NP : 

(2,1+4,9+4,5+1,5+0,9*2+1,3+1,4+0,8+4,4+1,5+0,7)*0,09 2,24

(9,2+9,3+37,4)*0,09 5,03

3.NP : 

(2,1+4,7+4,3+1,4+0,9*2+1,2+1,4+0,8+4,5+1,4+0,7)*0,09 2,19

(9,4+9,6+2,0)*0,09 1,89

pod PVC : 

2.NP : 

(30,8+76,0+17,4+4,7+9,8+14,9+10,3+20,4*3)*0,1 22,51

(20,6*6+20,8+40,3+40,6+9,2)*0,1 23,45

3.NP : 

(38,0+76,6+17,4+9,8+14,9+10,1+4,9+20,3+20,4*3)*0,1 25,32

(20,6*6+2,0+11,8+15,8+29,1+21,2)*0,1 20,35

183 965042141RT2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. 
mazaniny 8 - 10 cm

m3 5,99 0,00

z koridoru 1.NP : 

(13,6*4,25+2,2*0,95)*(0,05+0,15)/2 5,99

184 965042221R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 m3 0,17 0,00

1.PP : 

(0,7*0,7+0,7*0,5)*0,2 0,17

185 965042231R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 m3 0,37 0,00

1.PP : 

(0,8*0,5+2,9*0,5)*0,2 0,37

186 965044121R00 Bourání podkladů bet., tl. 4 cm, m2 237,39 0,00

střecha 3.NP : 

12,3*19,3 237,39
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187 965081713R00 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 m2 131,50 0,00

2.NP : 

2,1+4,9+4,5+1,5+0,9*2+1,3+1,4+0,8+4,4+1,5+0,7 24,90

9,2+9,3+37,4 55,90

3.NP : 

2,1+4,7+4,3+1,4+0,9*2+1,2+1,4+0,8+4,5+1,4+0,7 24,30

9,4+9,6+2,0 21,00

lodžie 2. a 3.NP : 

1,8*1,5*2 5,40

188 965081813R00 Bourání dlaždic betonových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 m2 237,39 0,00

střecha 3.NP - tl.dlažby 40 mm : 

12,3*19,3 237,39

189 965082941R00 Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy m3 87,24 0,00

střecha 3.NP : 

12,3*19,3*(0,32+0,38)/2*1,05 87,24

190 967031742R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 10 cm m2 8,16 0,00

přizdívka koridoru 1.NP : 

13,6*0,6 8,16

191 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 2,00 0,00

1.PP : 1*2 2,00

192 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 42,00 0,00

1.PP : 

70/197 : 2 2,00

80/197 : 1 1,00

90/197 : 1 1,00

1.NP : 

90/197 : 1 1,00

2.NP : 

60/197 : 9 9,00

80/197 : 8 8,00

90/197 : 2 2,00

3.NP : 

60/197 : 8 8,00

80/197 : 9 9,00

90/197 : 1 1,00

193 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 kus 27,00 0,00

2.NP : 

110/1987 : 12 12,00

3.NP : 

110*197 : 15 15,00

194 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 m2 1,62 0,00

1.PP : 0,9*0,9*2 1,62

195 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 m2 4,32 0,00

2.NP : 

2,4*0,9*2 4,32

196 968062746R00 Vybourání dřevěných stěn plochy do 4 m2 m2 11,87 0,00

1.NP : 

1,55*2,7+1,4*2,7+1,5*2,6 11,87

197 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 58,20 0,00

1.PP : 

0,8*2,0+0,9*2,0 3,40

1.NP : 

0,9*2,0 1,80

2.NP : 

0,6*2,0*9+0,8*2,0*8+0,9*2,0*2 27,20

3.NP : 

0,6*2,0*8+0,8*2,0*9+0,9*2,0 25,80

198 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 62,24 0,00

Strana 21 z 45Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



1.PP : 

1,35*2,1 2,84

2.NP : 

1,1*2,0*12 26,40

3.NP : 

1,1*2,0*15 33,00

199 968072641R00 Vybourání kovových stěn, kromě výkladních m2 27,77 0,00

2.NP : 

1,45*2,1+1,3*2,7+3,2*2,4 14,24

3.NP : 

1,3*2,1 2,73

2. a 3.NP u lodžií: : 

1,8*3,0*2 10,80

200 968083001R00 Vybourání plastových oken do 1 m2, včetně vni parapetu m2 0,93 0,00

3.NP : 

0,5*0,9 0,45

1.NP : 

0,4*0,6*2 0,48

201 968083002R00 Vybourání plastových oken do 2 m2, včetně vni parapetu m2 4,86 0,00

2.NP : 1,35*1,8 2,43

3.NP : 1,35*1,8 2,43

202 968083012R00 Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 m2 2,80 0,00

3.NP : 

1,4*2,0 2,80

203 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm - strop m 8,70 0,00

1.PP : 0,3*6 1,80

1.NP : 0,3*8 2,40

2.NP : 0,3*6 1,80

3.NP : 0,3*6 1,80

střecha : 0,45*2 0,90

204 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm - strop m 12,30 0,00

1.NP : 0,3*4 1,20

2.NP : 0,3*4 1,20

3.NP : 0,3*3 0,90

prostup střechou pro ZTI : 

0,6*15 9,00

205 970051200R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm - strop m 3,30 0,00

1.NP : 0,3*4 1,20

2.NP : 0,3*4 1,20

3.NP : 0,3*3 0,90

206 970251150R00 Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm m 52,55 0,00

ŽB atika 3.NP : 

19,8*2+12,95 52,55

207 970251300R00 Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm m 35,40 0,00

strop nad 2.NP : 

0,3*2+0,35*2+0,4*2+0,45*2+0,5*4+0,3*4 6,20

střecha nad 3.NP : 

(0,5+0,6+0,6+0,7+0,5*4+0,2*4+0,9+0,9)*2 14,00

0,7*4 2,80

parapet lodžie 2. a 3.NP : 

(1,8+1,1*4)*2 12,40

208 971033231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC kus 7,00 0,00

1.PP : 1*5,0 5,00

1.NP : 1*2,0 2,00

209 971033331R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC kus 6,00 0,00

1.PP : 1*3,0 3,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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2.NP : 1*3,0 3,00

210 971033351R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC kus 1,00 0,00

střecha 3.NP : 1*1,0 1,00

211 971033361R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC kus 3,00 0,00

1.PP : 1*3,0 3,00

212 971033431R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC kus 12,00 0,00

1.PP : 1*2,0 2,00

1.NP : 1*4,0 4,00

2.NP : 1*6,0 6,00

213 971033451R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC kus 1,00 0,00

střecha : 1*1,0 1,00

214 971033461R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC kus 2,00 0,00

1.PP : 1*2 2,00

215 971033521R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC m2 0,90 0,00

1.PP : 

0,3*3,0 0,90

216 971033531R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC m2 3,39 0,00

1.PP : 

0,3*3,0*2 1,80

1.NP : 

0,6*0,4+0,5*0,5+0,65*0,3 0,69

2.NP : 

0,9*0,5*2 0,90

217 971033561R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC m3 0,58 0,00

1.PP : 

1,1*0,55*0,5 0,30

1.NP : 

0,75*0,5*0,5 0,19

3.NP : 

0,6*0,3*0,5 0,09

218 971033621R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC m2 2,03 0,00

1.NP : 

0,675*3,0 2,03

219 971052451R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 0,25 m2, tl. 45cm kus 1,00 0,00

1.PP : 1*1,0 1,00

220 971052551R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 1 m2, tl. 60 cm m3 0,12 0,00

1.PP : 

0,6*0,5*0,4 0,12

221 972054491R00 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm m3 0,61 0,00

střecha nad 3.NP : 

(0,5*0,6+0,6*0,7+0,5*0,2*4+0,9*0,9)*0,25 0,48

0,7*0,7*0,25 0,12

222 973031325R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm kus 4,00 0,00

kotvení nového stropu 3.NP : 

1*4,0 4,00

223 973031326R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 45cm kus 4,00 0,00

kotvení nového stropu 3.NP : 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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1*4,0 4,00

224 978013121R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % m2 263,32 0,00

1.PP : 

07 : (31,2+2,0)*3,0*2 199,20

4.NP : 

401 : (2,7+2,45)*2,8*2 28,84

402 : (2,7+3,6)*2,8*2 35,28

225 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 144,66 0,00

1.PP : 

02 : 1*5,0 5,00

03 : (3,8*2+3,0)*3,0-0,8*2,0 30,20

04 : (3,0+1,75)*3,0-1,35*1,8*2 9,39

05 : (2,9+1,6*2)*3,0-1,35*1,8 15,87

06 : 7,1*3,0-0,8*2,0 19,70

1.NP : 

111 : (12,3+9,2)*3,0 64,50

226 978013161R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % m2 52,50 0,00

1.PP : 

01 : (6,0+3,2)*3,0*2-1,35*2,0 52,50

227 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 924,01 0,00

2.NP : 

201 : 1,5*2 3,00

202 : (1,5+3,1+6,5+0,7+0,5+1,5+3,3+1,25+1,0+3,4)*3,0 68,25

-0,8*2,0*3-1,6*2,1-1,3*2,1 -10,89

203 : (1,35+1,5)*3,0*2-0,8*2,0 15,50

205 : (5,3+5,6)*3,0-1,35*1,8*3-2,25*2,6 19,56

206 : 3,2*3,0-1,35*1,8*2 4,74

211-13 : (3,1+3,05+3,15)*3,0-1,35*1,8*6 13,32

216 : 3,25*3,0-1,35*1,8*2 4,89

217 : (3,05+3,2+1,4)*3,0-1,35*1,8 20,52

219 : (1,9+1,6)*3,0 10,50

220 : (4,5+3,1)*3,0-1,35*1,8*2 17,94

222,5,7,30 : 3,15*4*3,0-1,35*2,7*4-1,35*1,8*4 13,50

236,240 : 3,15*3,0*2-1,35*1,8*2-1,35*2,7*2 6,75

245 : (3,5+6,2)*3,0-1,35*2,7-1,35*1,8 23,03

250,1 : (4,7*2+4,4+7,8)*3,0-1,35*1,8*7 47,79

252 : (2,35+3,0+1,95)*3,0-1,35*1,8*2 17,04

253 : (0,65*2+2,7)*3,0 12,00

254 : 2*2,5 5,00

255 : (4,6+3,1)*3,0-1,35*1,8*2 18,24

256 : (5,9+3,15*2)*3,0-1,35*1,8*2 31,74

3.NP : 

301 : 2*1,5 3,00

302 : (1,8+1,6+1,5+1,2+0,5+2,05)*3,0-1,35*1,8-0,8*2,0 21,92

303 : (1,35+1,6)*3,0 8,85

305 : 3,8*3,0-1,35*1,8*2 6,54

315-17 : (3,0+3,3+4,65)*3,0-1,35*1,8*7 15,84

321 : 1,45*3,0-1,35*1,8 1,92

322 : (3,05+3,0+1,8)*0,4 3,14

324 : (4,0+3,1)*3,0-1,35*1,8-1,35*2,7 15,23

327-348 : 3,15*3,0*8-1,35*1,8*8-1,35*2,7*8 27,00

351 : (3,15+6,4)*3,0-1,35*1,8-1,35*2,7 22,58

353 : (2,1+0,4)*3,0 7,50

354 : (4,5+4,25)*3,0-1,35*1,8*4 16,53

356 : 3,45*3,0-1,35*1,5*2 6,30

358 : (2,3+4,7)*3,0-1,35*1,8*2 16,14

359 : (3,1+3,15*2)*3,0-1,35*1,8*2 23,34
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360 : (0,6+2,7)*3,0 9,90

361 : 8,5*3,6-2,25*2,4 25,20

374 : 3,2*3,6 11,52

sloupy : 

2.NP : 

0,3*3,0*2*5*2+0,45*3,0*13+0,3*3,0*4 39,15

3.NP : 

0,3*3,0*2*5*2+0,45*3,0*12+0,3*3,0*2 36,00

Mezisoučet 660,01

možnost větší tl. - 40 % plochy : 

660,0*0,4 264,00

228 978042105R00 Odstranění KZS minerál.izolace tl. 50 mm s omítkou m2 3,00 0,00

lodžie 2. a 3.NP : 

1,5*0,5*2*2 3,00

229 978042110R00 Odstranění KZS minerál.izolace tl.100 mm s omítkou m2 119,80 0,00

stěna 3.NP : 

12,9*3,7 47,73

atika z vni strany : 

(19,5*2+12,3)*1,2 61,56

pás nad 2.NP : 

(19,8*2+12,95)*0,2 10,51

230 978042116R00 Odstranění KZS minerál.izolace tl.160 mm s omítkou m2 86,10 0,00

ŽB atika 3.NP zvenku : 

(19,8*2+12,95)*1,5 78,83

pro schodiště 1.NP: : 

(9,95+4,6)*0,5 7,28

231 978059511R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 m2 17,50 0,00

sokl na nebouraných stěnách : 

2.NP : 85,0*0,1 8,50

3.NP : 90,0*0,1 9,00

232 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2, pouze na 
nebouraných stěnách

m2 123,59 0,00

2.NP : 

206 : 0,3*1,5+1,5*1,0 1,95

209 : 1,6*1,0+1,0*0,15*2 1,90

221 : 3,0*1,0+(0,2*2+0,4)*1,0 3,80

222 : (1,5+3,2+1,8+0,2*2)*2,0+1,4*1,0 15,20

224-242 : 0,5*1,5*10 7,50

246 : (1,0+0,4)*1,5 2,10

248 : (5,4+5,9*2+6,2)*2,85-1,0*1,0*4 62,69

3.NP : 

307 : 0,3*1,5+1,5*1,0 1,95

322 : 3,0*1,0+(0,2*2+0,4)*1,0 3,80

3,23 : (1,5+3,2+1,8+0,2*2)*2,0+1,4*1,0 15,20

325-343 : 0,5*1,5*10 7,50

233 978071221R00 Odsekání omítky a izolace lepenk. svislé nad 1 m2 m2 19,07 0,00

koridor 1.NP: : 

13,6*0,6*2+4,58*0,6 19,07

234 978071261R00 Odsekání omítky a izolace lepenk. vodor. nad 1 m2 m2 60,57 0,00

koridor 1.NP: : 

13,6*4,3+2,2*0,95 60,57

235 962036412RG1 DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 2 x oplášť.12,5 mm, 
vyříznutí otvorů

m2 3,70 0,00

1.NP : 

1,2*0,5+2,1*0,5+0,5*0,5+0,6*3,0 3,70

236 965041341RG1 Bourání plynosilikátu ve střeše tl. 100 mm m3 23,74 0,00

střecha 3.NP : 

12,3*19,3*0,1 23,74

237 968062747RG1 Vybourání skládacích  stěn plochy nad 4 m2 m2 11,52 0,00
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2.NP : 

4,8*2,4 11,52

238 972054241RG1 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 25 cm kus 9,00 0,00

1.-3.NP : 3*3,0 9,00

239 972054341RG1 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 25 cm kus 5,00 0,00

nad 2.NP : 1*5,0 5,00

240 PC 12 Vybourání stáv podhledu - plech.kazety + topné, spirály z 
trubky Js 30 mm + nosná kce

m2 503,40 0,00

2.NP : 

14,9+4,9+10,3+20,4*3+20,6*6+20,8+37,4 273,10

3.NP : 

14,9+10,1+20,3+20,6*4+20,4*3+20,7*2 230,30

241 PC 13 Vybourání stáv podhledu - celistvý m2 69,44 0,00

2.NP : 

3,2*2,1*9+3,2*0,6+3,2*0,2*11 69,44

242 PC 14 Odstranění komplet střešního pláště pro prostup, do 1,0 m 
- výlez na střechu a VZT

kus 2,00 0,00

243 PC 15 Odstranění komplet střešního pláště pro prostup, do 0,5 
m2 pro VZT

kus 7,00 0,00

244 PC 16 Demontáž SDK podhledu včetně nosné kce a výustků m2 75,88 0,00

1.NP : 

5,2*3,2+3,3*0,7+16,35*1,9+3,0*1,0*2 56,02

0,6*0,6+4,5+1*15,0 19,86

245 PC 17 Demontáže dřevěných žebřin ve 2.NP kus 1,00 0,00

246 PC 18 Demontáže dřevěných prahů kus 27,00 0,00

2.NP : 1*12,0 12,00

3.NP : 1*15,0 15,00

247 PC 19 Demontáže odvětrání kanalizace střecha 3.NP m 14,00 0,00

3,5*4 14,00

248 PC 20 Demontáže žebříku na střechu ve 3.NP kus 1,00 0,00

249 PC 21 Demontáže madel sanitárních prvků dle ozn.M kus 12,00 0,00

2.NP : 1*6 6,00

3.NP : 1*6 6,00

250 PC 22 Demontáž  ocel.madla v chodbě dle ozn.MO m 58,10 0,00

2.NP : 

2,5+1,5+1,0*2+2,2+3,9+1,2+4,0*4 29,30

3.NP : 

2,0+1,5+1,0*2+2,2+3,9+1,2+4,0*4 28,80

251 PC 23 Demontáž  parapetu š. 300 mm z plastu dle ozn.PP m 5,40 0,00

2.NP : 1,35*3 4,05

3.NP : 1,35 1,35

252 PC 24 Vybourání sprch.koutu dle ozn.KS kus 5,00 0,00

2.NP : 1*4 4,00

3.NP : 1*1 1,00

253 PC 25 Demontáž a zpětná montáž stáv.televizní konzoly kus 3,00 0,00

1.NP : 1*3 3,00

254 PC 26 Demontáže plech.instal.poklopu vel 195/30 cm vč.soklu, a 
ker.pletiva do stropu - viz ozn.IP - bourací práce

kus 10,00 0,00

2.NP : 1*5 5,00

3.NP : 1*5 5,00

255 PC 27 Demontáž stáv.věšáků na ručníky kus 10,00 0,00

2.NP : 1*10,0 10,00

256 PC 28 Demontáž  parapetu š. 300 mm z teraca vč.obkladu dle 
ozn.PV

m 9,80 0,00

2.NP : 1,4*4 5,60

3.NP : 1,4*3 4,20

257 PC 29 Demontáž stáv.instal.poklopu ve 3.NP kus 2,00 0,00

včetně tepelné izolace.
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258 PC 30 Demontáž stáv.kovových ochran rohů kus 24,00 0,00

2.NP : 1*10,0 10,00

3.NP : 1*14,0 14,00

259 PC 31 Prachotěsný uzávěr pro bourací práce - např.SDK, 
dřevěné kci vč.dveří - dod+mont a demontáž.

m2 35,40 0,00

1.PP : 

9,5*3,0 28,50

1.NP : 

2,3*3,0 6,90

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
260 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 407,89 0,00

Díl: 991 Hodinové zúčtovací sazby
261 900      R00 Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a, práce nepostižitelné 

ceníkem
hodina 390,00 0,00

bourací práce : 

pro venk.schodiště : 1*15,0 15,00

1.PP : 1*10,0 10,00

1.NP : 1*15,0 15,00

2.NP : 1*40,0 40,00

3.NP : 1*65,0 65,00

stavební práce : 

pro venk.schodiště : 1*25,0 25,00

1.PP : 1*20,0 20,00

1.NP : 1*35,0 35,00

2.NP : 1*70,0 70,00

3.NP : 1*95,0 95,00

Díl: 711 Izolace proti vodě
262 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x 

nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 63,80 0,00

doplnění v 1.PP po kanalizaci : 

(0,5*0,7+0,7*0,7+3,7*0,5)*1,2 3,23

koridor 1.NP : 

13,6*4,3+2,2*0,95 60,57

263 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr 
- včetně dodávky asfaltového laku

m2 24,76 0,00

okolo angl.dvorku 1.PP : 

1,5*2,0 3,00

koridor 1.NP : 

13,6*0,8*2 21,76

264 711141559RZ4 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy -  
včetně dodávky pásu se skleněnou vl.

m2 63,80 0,00

doplnění v 1.PP po kanalizaci : 

(0,5*0,7+0,7*0,7+3,7*0,5)*1,2 3,23

koridor 1.NP : 

13,6*4,3+2,2*0,95 60,57

265 711142559RZ4 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstva -  
včetně dodávky pásu se skleněnou vl.

m2 24,76 0,00

okolo angl.dvorku 1.PP : 

1,5*2,0 3,00

koridor 1.NP : 

13,6*0,8*2 21,76

266 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 7,78 0,00

lodžie 2. a 3.NP : 

1,8*1,8*2*1,2 7,78

267 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 1,07 0,00

Díl: 712 Živičné krytiny
268 712300833R00 Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé m2 284,87 0,00

viz D1.01- 901

0,00

0,00

0,00

dvouvrstvá

0,00

Možno dřevoštěpk. desky apod - provizorní stěny
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střecha 3.NP : 

12,3*19,3*1,2 284,87

269 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 
vrstva - materiál ve specifikaci

m2 22,00 0,00

pochůzí pás : 

13,0*1,0 13,00

podklad pod rám VZT : 

1*9,0 9,00

270 712373121R00 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na ocel m2 282,59 0,00

střecha nad 3.NP : 

19,7*12,7 250,19

vytažení : 

(19,7+12,7)*0,5*2 32,40

271 712341559RG1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 
vrstva - včetně dodávky pásu

m2 271,90 0,00

střecha nad 3.NP : 

19,7*12,7*1,05 262,70

atika u stáv.střechy : 

9,2*0,5*2 9,20

272 PC 32 Ukončení střechy oplech  Rš.250 mm, Veškeré 
oplechování střechy je provedeno

m 65,80 0,00

atika: : 

(19,7+12,7+0,5)*2 65,80

273 PC 33 Záchytný systém na střeše - dod + mont v kompletní, 
skladbě daného systému dle popisu na výkresu střechy

kus 1,00 0,00

274 PC 34 Hydroizol.pás PVC pro střechu - dodávka, přesný popis 
viz skladby střech - pochůzí pás

M2 26,40 0,00

22,0*1,0*1,2 26,40

275 PC 35 Hydroizol.pás mPVC pro střechu - dodávka, přesný popis 
viz skladby střech

M2 324,98 0,00

282,59*1,15 324,98

276 PC 36 Vnitřní a venkovní úhelníček Rš 100 mm ( kout a, roh ) 
dod + mont

m 129,60 0,00

kout: : 

(19,7+12,7)*2 64,80

roh: : 

(19,7+12,7)*2 64,80

277 PC 37 Upevnění podpěr jímacího vedení na atice pomocí pásku 
PVC ,  folie 80/300 mm provléknutého podpěrou a 
přivařeného k atice. 

kus 60,00 0,00

278 PC 38 Komínky, odvětrání kanalizace a prostupy pro kabely DN 
125 mm,  s integrovanou PVC manžetou pro M + R

kus 1,00 0,00

 - výkres střechy - dodávka + montáž v kompletní skladbě.

- 6 x kotvící bod dl. 700 mm

- 8 x kotvící bod dl. 800 mm

- nerez lano

Odolný proti povětr.vlivům,sluneč.záření - viz popis k provádění střechy.

Odolný proti povětr.vlivům,sluneč.záření,na bázi PVC-P,nosná vložka z polyester.tkaniny splňující požadavky Broof 
(t3)- viz popis k provádění střechy.

dodávka + montáž v kompletní skladbě.

Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem 
fólie,provedení prostupů a vytažení a ukončení okolo prostupů.

parozábrana z modifikovaného asfaltového pásu tl. 0,4 mm vhodná na skladbu střechy na trapézový plech, 
samolepící s vrchní hliníkovou fólií a vnitřní skelnou vložkou, fólie určena pro nízkou zátěž z hlediska požárního

kašírovaným plechem,bude provedeno současně s položením izolačních pásů,provede prováděcí firma s položením 
hydroizolace.

skládá se:

- 2 x kotvící bod dl. 400 mm

- 3 x kotvící bod dl. 600 mm
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279 PC 39 Střešní sanační vpust s integrov.PVC-P manžetou a, 
pojistného systému

kus 2,00 0,00

280 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 4,59 0,00

Díl: 713 Izolace tepelné
281 713100824R00 Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. nad 5 cm m2 237,39 0,00

střecha 3.NP - tl.izolace 100 mm : 

12,3*19,3 237,39

282 713111111RT1 Izolace tepelné střech vrchem kladené volně, 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci

m2 479,70 0,00

střecha nad 3.NP : 

19,5*12,3*2 479,70

283 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 1231,60 0,00

P 1 : 825,3 825,30

P 2 : 108,5 108,50

P 3 : 22,0 22,00

P 4 : 8,6 8,60

P 5 : 252,0 252,00

P 6 : 9,2 9,20

B 1 : 6,0 6,00

284 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 56,44 0,00

atika z vni strany a shora : 

(19,7+12,7)*(0,5+0,3)*2 51,84

atika u stáv.střechy : 

9,2*0,5 4,60

285 713191100RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE m2 1231,60 0,00

P 1 : 825,3 825,30

P 2 : 108,5 108,50

P 3 : 22,0 22,00

P 4 : 8,6 8,60

P 5 : 252,0 252,00

P 6 : 9,2 9,20

B 1 : 6,0 6,00

286 713191221R00 Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky m 1282,61 0,00

P 1 : 825,3*0,9 742,77

P 2 : 108,5*1,5 162,75

P 3 : 22,0*2,2 48,40

P 4 : 8,6*2,5 21,50

P 5 : 252,0*1,1 277,20

P 6 : 9,2*2,2 20,24

B 1 : 3,9*2,5 9,75

287 713121111RG1 Izolace tepelná podlah lepená, jednovrstvá m2 6,00 0,00

K 2 : 3,0+3,0 6,00

288 713191100RG9 Položení separační geotextilie, včetně dodávky geotextilie 
300 g/m2

m2 6,00 0,00

K 2 : 6,0 6,00

289 28375310.AR Extrud.polyetylen izolační tl. 5 mm šířka 1100 mm, 
dodávka

m 146,06 0,00

P 2 : 108,5*1,05 113,93

P 3 : 22,0*1,05 23,10

P 4 : 8,6*1,05 9,03

290 28375777 Deska polystyrén samozhášivý EPS T 3500 tl.40 mm, 
dodávka

m2 866,57 0,00

P 1 : 825,3*1,05 866,57

291 28375778.AR Deska polystyrén samozhášivý EPS T 3500 tl.20 mm, 
dodávka

m2 15,96 0,00

 - výkres střechy - dodávka + montáž v kompletní skladbě.

samoregul.vyhřívání a manžetou vč.perforovaného koše,Js 150 mm,dl.1000 mm - výkres střechy - dodávka + 
montáž v kompletní skladbě.

0,00

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, 
osazení desek.
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P 6 : 9,2*1,05 9,66

B 1 : 6,0*1,05 6,30

292 28375779 Deska polystyrén samozhášivý EPS T 3500 tl.40 mm, 
dodávka

m2 264,60 0,00

P 5 : 252,0*1,05 264,60

293 28375972R Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil, dodávka m3 50,37 0,00

střecha nad 3.NP : 

19,5*12,3*(0,1+0,3)/2*1,05 50,37

294 28375975R Deska - klín spádový grafitový EPS 100 S Stabil, dodávka m3 0,35 0,00

K 2 : 6,0*(0,045+0,06)/2*1,1 0,35

295 631514021 Deska z minerální vláken  tl. 50 mm - dodávka, lambda = 
0,039 W/m.K, 

m2 59,22 0,00

56,4*1,05 59,22

296 63151406R Deska z minerální vláken  tl. 100 mm - dodávka, lambda = 
0,039 W/m.K, 

m2 251,84 0,00

střecha nad 3.NP : 

19,5*12,3*1,05 251,84

297 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 25,64 0,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské
298 762341220R00 M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním, na 

ocel.kci
m2 250,19 0,00

střecha nad 3.NP : 

19,7*12,7 250,19

299 60725014R Deska dřevoštěpková do vlhkého prostředí  tl. 20 mm, 
dodávka

m2 262,70 0,00

střecha nad 3.NP : 

19,7*12,7*1,05 262,70

300 76234-1199RG1 Obložení atik dřevoštěpk.desky tl.25 mm sraz šroub, + 
dřevěné hranoly- atika shora pro kotvení

m2 19,44 0,00

(19,7+12,7)*0,3*2 19,44

301 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 3,33 0,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské
302 764342230R00 Lemování trub Pz, hladká krytina, D do 150 mm, včetně 

zatmelení
kus 21,00 0,00

možno provést PVC manžetou : 

ZTI - stáv. střecha nad 3.NP : 1*15,0 15,00

ostatní : 1*6,0 6,00

303 764311821R00 Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° m2 2,04 0,00

střecha 3.NP - přístř.pro ventilator : 

1,7*1,2 2,04

304 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 3,30 0,00

2.NP : 1,4 1,40

3.NP : 1,4+0,5 1,90

305 764430810R00 Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm m 107,00 0,00

balkon.zábradlí : 

2.NP : 53,5 53,50

3.NP : 53,5 53,50

306 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 65,55 0,00

atika 3.NP : 

19,8*2+12,95 52,55

atika nad 3.NP : 

13,0 13,00

307 764908301R00 Oplechování parapetů, rš 210 mm dle K/2, poplast.pozink m 39,00 0,00

Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému,  včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí 
materiálů a prací, včetně lešení, včetně potřebných úprav pod konečnou povrchovou úpravu (tmelení, broušení a 
pod) -

přesný popis viz detail včetně lišty pro vytvoření spádu.

0,00

0,00
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308 764901206RG1 Oplech.hlavy beton zábradlí, poplast pozink dle K/1, RŠ 
310 mm,

m 116,00 0,00

309 998764103R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m t 0,29 0,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
310 766411821R00 Demontáž obložení stěn - dřevěný obklad m2 93,60 0,00

2.NP : 

5,2*1,2*15 93,60

311 766411822R00 Demontáž podkladových roštů obložení stěn m2 93,60 0,00

2.NP : 

5,2*1,2*15 93,60

312 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 58,00 0,00

T/2-13 : 

1+1+8+1+21+2+3+1+8+10+2 58,00

313 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 26,00 0,00

T/17,18 : 

2+1 3,00

T/21-23 : 

15+6+2 23,00

314 766661413R00 Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, kus 7,00 0,00

T/12-14 : 

2+3+2 7,00

315 766661422R00 Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm kus 5,00 0,00

T/*19,20,24 : 2+1+2 5,00

316 766669111R00 Dokování závěsů na universální zárubeň, 1křídlové kus 96,00 0,00

57+26+8+5 96,00

317 766812820R00 Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m kus 2,00 0,00

2.NP : 1*1 1,00

3.NP : 1*1 1,00

318 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m kus 4,00 0,00

2.NP : 1*1 1,00

3.NP : 1*3 3,00

319 766825811R00 Demontáž vestavěných skříní 1křídlových kus 19,00 0,00

2.NP : 

1*9 9,00

3.NP : 

1*10 10,00

320 766825821R00 Demontáž vestavěných skříní 2křídlových kus 6,00 0,00

1.NP : 1*2 2,00

2.NP : 1*2 2,00

3.NP : 1*2 2,00

321 PC 10100 DVEŘE VNI PL.HL. 60/197 cm,  DLE T/2  ODLEHČ.DTD, 
U VŠECH TRUHL.VÝROBKŮ JE ODKAZ NA TABULKU

KUS 1,00 0,00

322 PC 10200 DVERE VNI PL.HL. 60/197 cm, T/3  ODLEHČ.DTD, 
gen.klíč, mřížka VZT 300/100 mm

KUS 1,00 0,00

323 PC 10300 DVERE VNI PL.HL. 60/197 cm, T/4  ODLEHČ.DTD KUS 8,00 0,00

324 PC 10400 DVERE VNI PL.HL. 60/197 cm, T/5  ODLEHČ.DTD, 
kování, mřížka VZT 300/100 mm

KUS 1,00 0,00

325 PC 10500 DVERE VNI PL.HL. 70/197 cm,  T/6   ODLEHČ.DTD, 
gener.klíč

KUS 21,00 0,00

326 PC 10600 DVERE VNI PL.HL. 70/197 cm, T/7  ODLEHČ.DTD, 
gen.klíč, mřížka VZT 300/100 mm

KUS 1,00 0,00

327 PC 10700 DVERE VNI PL.HL. 80/197 cm,  T/8  ODLEHČ.DTD, 
gener.klíč,neprůzvučnost 27 dB

KUS 3,00 0,00

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

kde je uveden podrobný popis výrobku, dveře naceněny komplet včetně kování - druh kování viz popis k 
výrobku.Dveře jsou uvažovány lehčená DTD bez dutin a voštin.U požár.odol.dveří cena včetně samozavírače - 
pokud je uveden.

Včetně všech úprav uvedených v popisu ( zkrácení,systém gen.klíče,mřížky apod )

včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.

včetně spojovacích prostředků.

0,00
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328 PC 10800 DVERE VNI PL.HL. 80/197 cm,  T/9   ODLEHČ.DTD, 
gener.klíč

KUS 2,00 0,00

329 PC 10900 DVERE VNI PL.HL. 80/197 cm,  T/10  ODLEHČ.DTD, 
gener.klíč,neprůzvučnost 27 dB

KUS 8,00 0,00

330 PC 11000 DVERE VNI PL.HL. 80/197 cm,  T/11   ODLEHČ.DTD, 
general.klíč

KUS 10,00 0,00

331 PC 11100 DVERE VNI PL.HL. 80/197 cm, T/12  ODLEHČ.DTD, 
gen.klíč, mřížka VZT 300/100 mm

KUS 2,00 0,00

332 PC 11200 DVERE VNI PL.HL. 80/197 cm,  T/13  ODLEHČ.DTD, 
gener.klíč,neprůzvučnost 27 dB,průzor 35/15 
cm,bezp.dvojsklo

KUS 4,00 0,00

333 PC 11300 DVERE VNI PL.HL.80/197 cm,  T/14,  EW 30 DP3, 
gen.klíč

KUS 2,00 0,00

334 PC 11400 DVERE VNI PL.HL. 80/197 cm,  T/15  POŽÁR.VÝPLŇ, 
EW 30/DP3 - C, gener.klíč,neprůzvučnost 27 dB

KUS 2,00 0,00

335 PC 11500 DVERE VNI PL.HL. 80/197 cm,  T/16  POŽÁR.VÝPLŇ, 
EW 30/DP3 - C, gener.klíč,

KUS 3,00 0,00

336 PC 11600 DVERE VNI PL.HL. 90/197 cm,  T/17   ODLEHČ.DTD, 
general.klíč

KUS 2,00 0,00

337 PC 11700 DVERE VNI PL.HL. 90/197 cm, T/18  ODLEHČ.DTD, 
gen.klíč, mřížka VZT 300/100 mm

KUS 1,00 0,00

338 PC 11800 DVERE VNI PL.HL. 90/197 cm,  T/19  POŽÁR.VÝPLŇ, 
EW 30/DP3 - C, gener.klíč,neprůzvučnost 27 dB

KUS 2,00 0,00

339 PC 11900 DVERE VNI PL.HL. 90/197 cm,  T/20  POŽÁR.VÝPLŇ, EI 
30/DP3 - C,Sm gener.klíč, panik.kování

KUS 1,00 0,00

340 PC 12000 DVERE VNI PL.HL. 110/197 cm,  T/21  ODLEHČ.DTD, 
gener.klíč,neprůzvučnost 27 dB,

KUS 15,00 0,00

341 PC 12100 DVERE VNI PL.HL. 110/197 cm,  T/22  ODLEHČ.DTD, 
gener.klíč,neprůzvučnost 27 dB,průzor 35/15 
cm,bezp.dvojsklo

KUS 6,00 0,00

342 PC 12200 DVERE VNI PL.HL. 110/197 cm, T/23  ODLEHČ.DTD, 
gen.klíč, mřížka VZT 300/100 mm

KUS 2,00 0,00

343 PC 12300 DVERE VNI PL.HL. 110/197 cm,  T/24  POŽÁR.VÝPLŇ, 
EW 30/DP3 - C, gener.klíč,neprůzvučnost 27 dB,

KUS 2,00 0,00

344 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 3,92 0,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
345 767584522R00 Montáž podhledů kazetových do betonu, 60x60 cm, nebo 

30x120cm, 30x150 cm
m2 185,61 0,00

2.NP : 

202 : 1,5*1,0+4,5*4,3 20,85

204 : 21,2*1,5 31,80

205 : 3,6*2,6 9,36

214 : 1,5*7,8 11,70

254 : 1,5*15,4 23,10

3.NP : 

302 : 1,5*1,3+3*4,2 14,55

304 : 1,5*31,5 47,25

361 : 1,5*3,4 5,10

362 : 1,5*11,2 16,80

zpětná montáž : 

1.NP : 

1,2*1,1+3,15*1,2 5,10

346 767581801R00 Demontáž podhledů - kazet m2 5,10 0,00

1.NP : 

1,2*1,1+3,15*1,2 5,10

347 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 1040,00 0,00

ocel.kce nad podhledem : 

2.NP : 4*85,0 340,00

3.NP : 4*85,0 340,00

madla balkonů: : 18*10,0 180,00

průzor 35/15 cm,bezp.dvojsklo

průzor 35/15 cm,bezp.dvojsklo

0,00
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ostatní - kotvy apod : 

2.NP : 1*90,0 90,00

3.NP : 1*90,0 90,00

348 767585114RG1 Montáž doplňků podhledů -  AL přechodová lišta pro 
přechod, z kazet na SDK, systémové řešení dod+mont

m 254,00 0,00

2.NP : 

202 : (1,5+1,0+4,5+4,3)*2 22,60

204 : 21,2*2+1,5*2 45,40

205 : 3,6*2+2,6*2 12,40

214 : 1,5*2+7,8*2 18,60

254 : 1,5*2+15,4*2 33,80

3.NP : 

302 : (1,5+1,3+3,0+4,2)*2 20,00

304 : 1,5*2+31,5*2 66,00

361 : 1,5*2+3,4*2 9,80

362 : 1,5*2+11,2*2 25,40

349 286 11121 PODHLED KAZETOVY 30/150 a 30/120 cm ,DESKY 
TVRDÉ

M2 194,89 0,00

velikost 30/120 cm : 

9,36*1,05 9,83

velikost 30/150 cm : 

(185,61-9,36)*1,05 185,06

350 PC 25100 MADLO WC IMOBILNI  Z/1  VYPAL.BARVA, SKLOPNÉ KUS 7,00 0,00

351 PC 25200 MADLO PEVNE DL.1 400mm  Z/2, VYPAL.BARVA, 
TVAR L

KUS 4,00 0,00

352 PC 25300 MADLO PEVNE DL. 700mm  Z/3 VYPAL.BARVA KUS 5,00 0,00

353 PC 25400 NEREZ PRAH.LISTA  DL.800MM - Z/4 KUS 5,00 0,00

354 PC 25401 NEREZ PRAH.LISTA  DL. 1300 MM  -  Z/4 KUS 1,00 0,00

355 PC 25402 NEREZ PRAH.LISTA  DL. 1600 MM  -  Z/4 KUS 3,00 0,00

356 PC 25500 SKLOPNÉ SEDÁTKO 450/450 mm  Z/5, VYPAL.BARVA, KUS 20,00 0,00

357 PC 25600 MADLO PEVNE DL.1 200mm  Z/6, VYPAL.BARVA, 
TVAR L

KUS 4,00 0,00

358 PC 25700 MADLO WC IMOBILNI  Z/7  VYPAL.BARVA, PEVNÉ KUS 1,00 0,00

359 PC 25800 KOVOVÉ DVEŘ + ZÁRUBEŇ 80/197cm, EW 30 DP1, 
kování, gen.klíč , komplet dle Z/8

kus 4,00 0,00

360 PC 25900 AL STĚNA VNI SKLO BEZP.225/270 cm, OTEV.DVEŘE, 
EW 30 DP3-C, DVEŘE,MADLA,,DOD+MONT DLE Z/9, 

KUS 1,00 0,00

361 PC 26000 AL STĚNA VNI SKLO BEZP. 225/262,5 cm, 
OTEV.DVEŘE,  DVEŘE,MADLA,,DOD+MONT DLE Z/10, 

KUS 1,00 0,00

362 PC 26100 AL STĚNA VNI SKLO BEZP.MAT.175/262,5 
cm,MANUAL. OTEV.DVEŘE, EI 30 DP3-C,Sm, 
DVEŘE,MADLA,,DOD+MONT DLE Z/11, 

KUS 1,00 0,00

363 PC 26200 AL STĚNA VNI SKLO BEZP.MAT 225/270 cm, 
OTEV.DVEŘE, EW 30 DP3-C, 
DVEŘE,MADLA,,DOD+MONT DLE Z/12, 

KUS 1,00 0,00

Tato stěna obsahuje samozam.zámek,panik.kliku,pohon.

Tato stěna obsahuje koordinátor,ovládání EPS,panik.kování.

Tato stěna obsahuje elmech.samozam.zámek,panik.kliku.

z mineral vlny s viditel.rastrem, vlhkuvzdorné vhodné do zdravotn.prostředí.Včertně výustků VZT,větrací mřížky 
apod. Přesný popis viz výkres podhledů.
výkaz výměr - viz předchozí položka

typ dle popisu

POZNÁMKA K ZÁMEČNICKÝM VÝROBKŮM

Všechny okna a stěny jsou naceněny komplet dod+mont vč.zasklení,kování,povrch. 
úpravy,samozavírače,osazení,obkladu ostění a pák.uzávěru.
U každé položky je uveden odkaz na tabulku,kde je uveden přesný popis daného výrobku.Totéž platí pro všechny 
zámečnické výrobky.
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364 PC 26300 AL STĚNA VNI SKLO BEZP.MAT.225/262,5 
cm,MANUAL. OTEV.DVEŘE, EI 30 DP3-C, 
DVEŘE,MADLA,,DOD+MONT DLE Z/13, 

KUS 1,00 0,00

365 PC 26400 AL STĚNA VNI SKLO BEZP.MAT.175/262,5 
cm,MANUAL. OTEV.DVEŘE, EI 30 DP3-C,Sm, 
DVEŘE,MADLA,,DOD+MONT DLE Z/14, 

KUS 1,00 0,00

366 PC 26500 AL STĚNA VNI SKLO BEZP.MAT 225/270 cm, 
OTEV.DVEŘE, EW 30 DP3-C, 
DVEŘE,MADLA,,DOD+MONT DLE Z/15, 

KUS 1,00 0,00

367 PC 26600 AL STĚNA VNI SKLO BEZP. 225/270 cm, OTEV.DVEŘE,  
DVEŘE,MADLA,,DOD+MONT DLE Z/16, 

KUS 1,00 0,00

368 PC 26700 AL STĚNA VNI SKLO BEZP. 145/217,5 cm, 
OTEV.DVEŘE, EI 30DP3-C,Sm, 
DVEŘE,MADLA,,DOD+MONT DLE Z/17, 

KUS 1,00 0,00

369 PC 26800 AL STĚNA VNI SKLO BEZP. 175/270 cm, OTEV.DVEŘE,  
DVEŘE,MADLA,,DOD+MONT DLE Z/18, 

KUS 1,00 0,00

370 PC 26900 AL STĚNA VNI SKLO BEZP. 155/270 cm, OTEV.DVEŘE, 
EI 30DP3-C,Sm, DVEŘE,MADLA,,DOD+MONT DLE 
Z/19, 

KUS 1,00 0,00

371 PC 27000 AL STĚNA VNI SKLO BEZP. 155/260 cm, OTEV.DVEŘE, 
EI 30DP3-C,Sm, DVEŘE,MADLA,,DOD+MONT DLE 
Z/20, 

KUS 1,00 0,00

372 PC 27100 AL OKNO + VÍCESKLO, EI 30/DP1, 90/180 cm, dle Z/21, 
dod + mont komplet dle popisu 

KUS 1,00 0,00

373 PC 27200 AL OKNO + DVOJSKLO, EI 30/DP1, 150/190 cm, dle 
Z/22, dod + mont komplet dle popisu 

KUS 2,00 0,00

374 PC 27300 POMOCNÁ OCEL.SVAŘOVANÁ KCE PRO 
PROSKL.STĚNU DLE  Z/23, dod + mont + osaz

kg 188,90 0,00

94,45*2 188,90

375 PC 27400 POMOCNÁ OCEL.SVAŘOVANÁ KCE PRO 
PROSKL.STĚNU DLE  Z/24, dod + mont + osaz

kg 167,12 0,00

83,56*2 167,12

376 PC 27500 POMOCNÁ OCEL.SVAŘOVANÁ KCE PRO 
PROSKL.STĚNU DLE  Z/25, dod + mont + osaz

kg 115,40 0,00

377 PC 27600 POMOCNÁ OCEL.SVAŘOVANÁ KCE PRO 
PROSKL.STĚNU DLE  Z/26, dod + mont + osaz

kg 29,41 0,00

378 PC 27700 NEREZ TRUBKA Js 20 mm -  KOTVENO DO SDK 
VÝZTUH PŘÍČKY, dl 1000 mm,komplet dod + mont dle 
Z/27

KUS 2,00 0,00

379 PC 27800 NEREZ TRUBKA Js 20 mm -  KOTVENO DO SDK 
VÝZTUH PŘÍČKY, dl 900 mm,komplet dod + mont dle 
Z/28

KUS 4,00 0,00

380 PC 27900 NEREZ TRUBKA Js 20 mm -  KOTVENO DO SDK 
VÝZTUH PŘÍČKY, dl 1300 mm,komplet dod + mont dle 
Z/29

KUS 9,00 0,00

381 PC 28000 NEREZ TRUBKA Js 20 mm -  KOTVENO DO SDK 
VÝZTUH PŘÍČKY, dl 1350 mm,komplet dod + mont dle 
Z/30

KUS 1,00 0,00

typ  dle popisu včetně povrch úpravy

typ  dle popisu včetně povrch úpravy

typ  dle popisu včetně povrch úpravy

typ  dle popisu včetně povrch úpravy

Tato stěna obsahuje panik kování,EPS.

Tato stěna obsahuje koordinátor,ovládání EPS,panik.kování.

Tato stěna obsahuje koordinátor,ovládání EPS,panik.kování.

Tato stěna obsahuje koordinátor,ovládání EPS,panik.kování.

Tato stěna obsahuje koordinátor,ovládání EPS,panik.kování.

Tato stěna obsahuje koordinátor,ovládání EPS,panik.kování.

Tato stěna obsahuje panik kování,EPS.

Tato stěna obsahuje elmech.samozam.zámek,panik.kliku.

Tato stěna obsahuje elmech.samozam.zámek,panik.kliku.
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382 PC 28100 NEREZ TRUBKA Js 20 mm -  KOTVENO DO SDK 
VÝZTUH PŘÍČKY, dl 1500 mm,komplet dod + mont dle 
Z/31

KUS 1,00 0,00

383 PC 28200 NEREZ TRUBKA Js 20 mm -  KOTVENO DO SDK 
VÝZTUH PŘÍČKY, dl 2 x 900 mm,komplet dod + mont dle 
Z/32 - včetně lanka

KUS 3,00 0,00

384 PC 28300 KOVOVÝ VÝLEZ NA STŘECHU 70/90 cm, ŽEBŘÍK, dl 
3000 mm,komplet dod + mont dle Z/33

KUS 1,00 0,00

385 PC 28400 STŘÍŠKA NEREZ + SKLO BEZP.tl. 12 mm,vel. 140/80 
cm, komplet dod + mont + kotvení dle Z/34

KUS 1,00 0,00

386 PC 28900 KOV. MŘÍŽKA 300/100 mm , DOD+MONT DLE Z/39 
VČ.RÁMU A SÍTĚ

KUS 2,00 0,00

387 PC 29000 NOSIČ TV PŘIJÍMAČE - KONZOLA KOTVENÁ DO, SDK 
KOMPLET DLE Z/40

KUS 3,00 0,00

388 PC 29100 AL STĚNA VNĚ VÍCESKLO BEZP.180/280 cm, 
OTEV.DVEŘE, EI 30 DP3-C,Sm  
DVEŘE,MADLA,,DOD+MONT DLE Z/41 

KUS 2,00 0,00

389 PC 29200 MADLO JACKEL , DOD+MONT+ŽÁR.POZINK DLE Z/42 KG 11,63 0,00

390 PC 29300 MADLO JACKEL , DOD+MONT+ŽÁR.POZINK DLE Z/43 KG 13,65 0,00

391 PC 29400 OCEL.ZÁBRADLÍ, DOD+MONT+ŽÁR.POZINK DLE Z/44 kg 385,07 0,00

392 PC 29500 OCEL.ZÁBRADLÍ, DOD+MONT+ŽÁR.POZINK DLE Z/45 kg 231,25 0,00

393 PC 29600 AL OKNO VNĚ VÍCESKLO BEZP.45/60 cm,, EI 30 DP3 - 
DOD+MONT dle Z/46

KUS 2,00 0,00

394 PC 29900 OCEL.SVAŘOVANÁ KCE VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ, 
dod + mont + osaz + žár.pozink viz konstr.část

kg 1877,30 0,00

395 PC 29901 OCEL.POROROŠT ( TAHOKOV STUPEŇ ) SCHODIŠTĚ, 
dod + mont + osaz + žár.pozink viz konstr.část

kus 36,00 0,00

vel.stupně 120/30/7 cm : 

36,0 36,00

396 PC 29902 OCEL. ROŠT ( TAHOKOV ROŠT ) SCHODIŠTĚ, dod + 
mont + osaz + žár.pozink viz konstr.část

kus 8,00 0,00

vel. 80/260/4 cm : 

8,0 8,00

397 PC 29903 OCEL. ROŠT ( TAHOKOV ROŠT ) SCHODIŠTĚ, dod + 
mont + osaz + žár.pozink viz konstr.část

kus 2,00 0,00

vel. 60/260/4 cm : 

2,0 2,00

398 PC 35000 MTZ PRAH.LISTY VČETNĚ PODTMELENÍ KUS 9,00 0,00

Z/4 : 5+1+3 9,00

399 PC 39001 Vyříznutí balkon.madla v délce 0,25 m Js 50 mm, pro 
kotvení sítě

kus 22,00 0,00

2.NP : 1*11,0 11,00

3.NP : 1*11,0 11,00

400 PC 39100 POMOCNÉ OCEL.KCE, dod + mont + osazení kg 950,00 0,00

zesílení příček,kotvení apod : 

2.NP : 1*450,0 450,00

3.NP : 1*500,0 500,00

Tato stěna obsahuje samozam.zámek,panik.kliku,pohon.

typ  dle popisu včetně povrch úpravy, zateplení,oplechování,obložení,stupadel.

typ  dle popisu včetně povrch úpravy

typ dle popisu

POZNÁMKA K ZÁMEČNICKÝM VÝROBKŮM

Všechny okna a stěny jsou naceněny komplet dod+mont vč.zasklení,kování,povrch. 
úpravy,samozavírače,osazení,obkladu ostění a pák.uzávěru.
U každé položky je uveden odkaz na tabulku,kde je uveden přesný popis daného výrobku.Totéž platí pro všechny 
zámečnické výrobky.

typ  dle popisu včetně povrch úpravy

typ  dle popisu včetně povrch úpravy
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401 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 9,54 0,00

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
402 PC 30100 OCHRANA ROHU  dl. 1400mm D+M dle P/1 kus 47,00 0,00

403 PC 30200 OCHRANA STĚN š. 200mm D+M dle P/2, celopološně 
lepené na stěnu

M 105,00 0,00

404 PC 30300 PLAST.ZÁVĚS DO SPRCHY  D+M dle P/3, vel.cca 
100/200 cm,vč.kroužků pro uchycení

kus 2,00 0,00

405 PC 30400 OKNO PLAST, DVOJSKLO,KOVÁNÍ vel. 90/180 cm, 
přesný popis okna viz P/4

kus 1,00 0,00

406 PC 30500 OKNO PLAST, DVOJSKLO,KOVÁNÍ vel. 135/180 cm, 
přesný popis okna viz P/5

kus 24,00 0,00

407 PC 30600 PLAST.ZÁVĚS DO SPRCHY  D+M dle P/6, vel.cca 
90/200 cm,vč.kroužků pro uchycení

kus 4,00 0,00

408 PC 30700 PLAST.ZÁVĚS DO SPRCHY  D+M dle P/7, vel.cca 
130/200 cm,vč.kroužků pro uchycení

kus 9,00 0,00

409 PC 30800 PLAST.ZÁVĚS DO SPRCHY  D+M dle P/8, vel.cca 
135/200 cm,vč.kroužků pro uchycení

kus 1,00 0,00

410 PC 30900 PLAST.ZÁVĚS DO SPRCHY  D+M dle P/9, vel.cca 
150/200 cm,vč.kroužků pro uchycení

kus 1,00 0,00

411 PC 31000 PLAST.ZÁVĚS DO SPRCHY  D+M dle P/10, vel.cca 
90/200 cm,vč.kroužků pro uchycení

kus 6,00 0,00

412 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 2,11 0,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
413 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby montáž + dodávka m2 43,60 0,00

K 1 : 18,6+9,3+5,3+4,4 37,60

K 2 : 3,0+3,0 6,00

414 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 67,80 0,00

pro B 1 : 

2,7*3+1,3*3+0,6*6 15,60

doplnění 1.PP pro K1 : 

1*45,0 45,00

lodžie 2. a 3.NP : 

1,8*2*2 7,20

415 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 67,80 0,00

416 771575202R00 Montáž podlah keram.,režné relief., tmel,dlažba dle 
stávající

m2 37,60 0,00

K 1 : 18,6+9,3+5,3+4,4 37,60

417 771575206R00 Montáž podlah keram.,režné relief., tmel, 20x20 cm m2 6,00 0,00

K 2 : 3,0+3,0 6,00

418 771577842R00 Podlahový profil dilatační  výšky 8 mm m 7,20 0,00

lodžie 2. a 3.NP : 

1,8*2*2 7,20

419 771577976R00 Ukončovací profil výšky 10 mm m 3,60 0,00

lodžie 2. a 3.NP : 

1,8*2 3,60

420 771579795R00 Spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 43,60 0,00

K 1 : 37,6 37,60

K 2 : 6,0 6,00

421 771313312RG1 Kontaktní drenáž z polyetylénové rohože dod + mont, 
funkce drenáž - odvodnění, provzdušnění a separace 
tl.4,0 mm

m2 6,00 0,00

K 2 : 3,0+3,0 6,00

0,00

Lepidlo na dlažbu – zlepšené vysoce neformovatelné S1 a S2,

rychle tvrdnoucí pro venkovní použití, snášející dynamické pohyby

nosné konstrukce, hydraulicky tuhnoucí, vodovzdorné

0,00

Ochrana stěn provedena z profilů tvrzeného PVC na bázi acryvinylové pryskyřice včetně rohů - celoplošně lepeno.

Dtto předch.položka.

Okno naceněno komplet dle popisu.

Okno naceněno komplet dle popisu.
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422 771313312RG2 Trvale účinná plošná drenáž z polyetylénové fólie, s 
hustými výlisky, (nopy) překrytými nakašírovanou textilií, 
pro přerušení vzlínání 

m2 6,00 0,00

K 2 : 3,0+3,0 6,00

423 771313312RG3 PVC fólie tl. 1,5 mm vč. ukončující poplastované lišty u 
odtokové, hrany lodžie vytažená na svislou stěnu tl. 1,5 
mm dod+mont

m2 6,00 0,00

K 2 : 3,0+3,0 6,00

424 771577954RG1 Podlahový profil ukončovací  výšky 55 mm, včetně 3 x 
dřevoštěpk.deska tl.15 mm šířky 300 mm

m 3,60 0,00

lodžie 2. a 3.NP : 

1,8*2 3,60

425 597-15689 DLAZBA KERAM. PROTISKLUZNÁ - dodávka dle 
stávající, popis viz skladby podlah

M2 45,84 0,00

37,6*1,05+60,6*0,1*1,05 45,84

426 597-15689 DLAZBA KERAM. PROTISKLUZNÁ - dodávka - 
mrazuvzd.typ 2, popis viz skladby podlah

M2 7,36 0,00

K 2 : 6,0*1,1+1,8*0,1*4*1,05 7,36

427 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m, výkaz 
výměr vvgenerován programeme

t 1,94 0,00

Díl: 773 Podlahy teracové
428 773412200R00 Soklíky z přírod.teraca,rovné bez požláb. do 15 cm, dod + 

mont
m 4,00 0,00

doplnění u schodiště - dle stávajícího : 

2.NP : 1*2,0 2,00

3.NP : 1*2,0 2,00

429 773511360R00 Podlahy z přírodního teraca, prosté tl. 3 cm m2 2,00 0,00

doplnění u schodiště dle stávajícího : 

2.NP : 1*1,0 1,00

3.NP : 1*1,0 1,00

430 998773103R00 Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m t 0,17 0,00

Díl: 776 Podlahy povlakové
431 776401800RT1 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, 

odstranění a uložení na hromady
m 733,04 0,00

2.NP : 

(30,8+76,0+17,4+4,7+9,8+14,9+10,3+20,4*3)*0,8 180,08

(20,6*6+20,8+40,3+40,6+9,2)*0,8 187,60

3.NP : 

(38,0+76,6+17,4+9,8+14,9+10,1+4,9+20,3+20,4*3)*0,8 202,56

(20,6*6+2,0+11,8+15,8+29,1+21,2)*0,8 162,80

432 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně 
dodávky soklíku PVC

m 15,00 0,00

doplnění v 1.NP : 

1*15,0 15,00

433 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 916,30 0,00

2.NP : 

30,8+76,0+17,4+4,7+9,8+14,9+10,3+20,4*3 225,10

20,6*6+20,8+40,3+40,6+9,2 234,50

3.NP : 

38,0+76,6+17,4+9,8+14,9+10,1+4,9+20,3+20,4*3 253,20

20,6*6+2,0+11,8+15,8+29,1+21,2 203,50

434 776521100RT1 Lepení povlakových podlah z pásů  na lepidlo, pouze 
položení - materiál ve specifikaci

m2 1077,30 0,00

P 1 : 825,3 825,30

P 5 : 252,0 252,00

435 776522110R00 Lepení podlah z pásů, mokrý provoz m2 148,30 0,00

P 2 : 108,5 108,50

P 3 : 22,0 22,00

P 4 : 8,6 8,60

0,00

a pro odvod vody tl.8,0 mm dod + mont

0,00
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P 6 : 9,2 9,20

436 776994111RT1 Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, 
včetně svařovací šňůry PVC

m 1225,60 0,00

P 1 : 825,3 825,30

P 2 : 108,5 108,50

P 3 : 22,0 22,00

P 4 : 8,6 8,60

P 5 : 252,0 252,00

P 6 : 9,2 9,20

437 776590140RG1 Podlahy povlakové - vícebarevné kladení dle projektu, 
barev.řešení, kombinace pásů a čtverců - složitost 
provádění

m2 1225,60 0,00

438 284 43010 Specif.- Podlahovina PVC standard  tl.2,0 mm - dodávka, 
s polyuretanovou povrchovou úpravou 

M2 1234,29 0,00

P 1 : 825,3*1,05 866,57

P 5 : 252,0*1,05 264,60

vytažení : 

P 1 : 825,3*0,9*0,1*1,05 77,99

P 5 : 252,0*0,95*0,1*1,05 25,14

439 284 43055 Specif.- Podlahovina PVC protiskluzné  tl.2,0 mm - 
dodávka, do mokrého provozu

M2 202,80 0,00

P 2 : 108,5*1,1 119,35

P 3 : 22,0*1,1 24,20

P 4 : 8,6*1,1 9,46

P 6 : 9,2*1,1 10,12

vytažení na stěnu : 

P 2 : 108,5*2,5*0,1*1,05 28,48

P 3 : 22,0*2,5*0,1*1,05 5,78

P 4 : 8,6*3*0,1*1,05 2,71

P 6 : 9,2*2,8*0,1*1,05 2,70

440 776220189 Vytažení lina na stěnu v.100mm,úprava ukončení, 
akrylátem (obkl),vyplnění rohu pryž.klínem Js 25mm

M 982,17 0,00

P 1 : 825,3*0,9 742,77

P 5 : 252,0*0,95 239,40

441 776220199 Vytažení lina na stěnu v.100mm,úprava ukončení, 
akrylátem (obkl) vyplnění rohu pryž.klínem Js 25mm

M 377,81 0,00

P 2 : 108,5*2,5 271,25

P 3 : 22,0*2,5 55,00

P 4 : 8,6*3 25,80

P 6 : 9,2*2,8 25,76

442 776575399 Stěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze - 1x, 
včetně výztužného prvku v koutu

M2 148,30 0,00

P 2 : 108,5 108,50

P 3 : 22,0 22,00

P 4 : 8,6 8,60

P 6 : 9,2 9,20

443 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m t 14,96 0,00

Díl: 781 Obklady keramické
444 781415014RT2 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x20 cm, , 

včetně parapetu a ostění
m2 788,63 0,00

1.PP : 

1*7,5 7,50

1.NP : 

1*12,5 12,50

2.NP : 

0,00

bráno na 1 m2 - 1 bm svaru

Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešení stavby.

Přesný popis viz skladby podlah a barevné řešení stavby.

Ukončení čepcovým těsněním,penetrace podkladu.

Ukončení čepcovým těsněním,penetrace podkladu.
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206 : (1,0+0,6)*1,9 3,04

207 : (3,05*2+3,2*2+1,0*2)*2,6-1,1*1,9-1,1*0,5*2 34,51

208 : (1,65+0,9)*2,6*2-0,6*1,9*2 10,98

209 : (1,65+0,9)*2,6*2-0,6*1,9*2 10,98

210 : (1,5+1,1)*2,6*2-0,6*1,9-1,1*0,5 11,83

211 : (1,0+0,6)*1,9 3,04

212 : 2,2*1,5 3,30

213 : 2,2*1,5 3,30

215 : (3,05+3,2+1,0)*2,6*2-1,1*2,0-1,1*0,5*2 34,40

232,7 : ((2,0+3,15+0,5)*2,6*2-1,3*2,6-0,7*1,9*2)*2 46,68

234,8 : ((1,45+0,9)*2,6*2-0,7*1,9)*2 21,78

235 : (2,75+2,35)*2,6*2-0,8*1,9 25,00

242,6 : ((2,0+3,15+0,5)*2,6*2-1,3*2,6-0,7*1,9*2)*2 46,68

243,7 : ((1,45+0,9)*2,6*2-0,7*1,9)*2 21,78

244 : (2,35+0,6*2)*1,5 5,33

250 : (1,0+0,6)*1,9 3,04

251 : 2,7*1,5 4,05

255,6 : 1,0*1,9*2 3,80

3.NP : 

305 : (3,1+0,65*2)*1,5 6,60

306,7,8 : (1,4+0,95+1,4+0,9+1,5+1,05)*2,6*2-0,6*1,9*5-
1,1*1,2

30,42

309 : (3,2+1,35)*2,6*2-1,1*1,2-0,8*1,9 20,82

310 : (3,0+3,2)*2,6*2-0,8*1,9-1,1*1,2*2 28,08

311 : (1,2+0,5)*1,9 3,23

312 : (1,65+1,0)*2,6*2-0,6*1,9 12,64

313,14 : (1,35+1,0)*2,6*2*2-0,6*1,9*2-1,1*1,2*2 19,52

315,16 : (1,0+0,6)*1,9*2 6,08

318 : (3,2+1,5)*2,6*2-0,7*1,9-1,1*1,2 21,79

319 : (1,65+1,45)*2,6*2-0,7*1,9*2 13,46

320 : (1,5+1,6)*2,6*2-1,1*1,2-0,7*1,9 13,47

322 : (3,05+3,2)*2,6*2-1,1*1,2-0,9*1,9 29,47

325-49 : (2,4+1,3)*2,6*2*9-0,7*1,9*9 161,19

355 : (1,95+2,0)*2,6*2-0,7*1,9 19,21

357 : (1,85+2,45)*2,6*2-0,9*1,9 20,65

363 : (1,9+0,65)*1,5 3,83

364 : (1,75+1,2)*2,6*2-0,6*1,9*2 13,06

365 : (1,0+1,65)*2,6*2-0,6*1,9 12,64

366 : (1,0+0,6)*1,4 2,24

367 : 1,6*1,4 2,24

368 : (1,0+0,6)*1,4 2,24

369 : (1,0+0,6)*1,4 2,24

373 : (3,2+1,6)*2,6*2-0,9*1,9 23,25

374 : (3,2+0,65*2)*1,5 6,75

445 781419706RT2 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 788,63 0,00

446 781419711R00 Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2 84,34 0,00

1.PP : 

1*7,5 7,50

1.NP : 

1*12,5 12,50

2.NP : 

206 : (1,0+0,6)*1,9 3,04

211 : (1,0+0,6)*1,9 3,04

212 : 2,2*1,5 3,30

213 : 2,2*1,5 3,30

244 : (2,35+0,6*2)*1,5 5,33

250 : (1,0+0,6)*1,9 3,04

251 : 2,7*1,5 4,05

255,6 : 1,0*1,9*2 3,80
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3.NP : 

305 : (3,1+0,65*2)*1,5 6,60

311 : (1,2+0,5)*1,9 3,23

315,16 : (1,0+0,6)*1,9*2 6,08

363 : (1,9+0,65)*1,5 3,83

366 : (1,0+0,6)*1,4 2,24

367 : 1,6*1,4 2,24

368 : (1,0+0,6)*1,4 2,24

369 : (1,0+0,6)*1,4 2,24

374 : (3,2+0,65*2)*1,5 6,75

447 781491001RT1 Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních m 512,61 0,00

788,63*0,65 512,61

448 299 91115 UKONCUJICI LISTA - dodávka M 563,86 0,00

512,6*1,1 563,86

449 553 20100 NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 800/1000 mm viz S/1, zapuštěné 
do obkladu,lepené komplet dod+mont

kus 4,00 0,00

450 553 20200 NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 900/600 mm viz S/2, zapuštěné 
do obkladu,lepené komplet dod+mont

kus 14,00 0,00

451 553 20300 NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 1000/600 mm viz S/3, zapuštěné 
do obkladu,lepené komplet dod+mont

kus 13,00 0,00

452 553 20400 NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 112,5/600 mm viz S/4, zapuštěné 
do obkladu,lepené komplet dod+mont

kus 1,00 0,00

453 553 20500 NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 1300/600 mm viz S/5, zapuštěné 
do obkladu,lepené komplet dod+mont

kus 1,00 0,00

454 553 20600 NÁSTĚNNÉ ZRCADLO  950/600 mm viz S/6, zapuštěné 
do obkladu,lepené komplet dod+mont

kus 1,00 0,00

455 553 20700 NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 1600/600 mm viz S/7, zapuštěné 
do obkladu,lepené komplet dod+mont

kus 1,00 0,00

456 553 20800 NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 115/600 mm viz S/8, zapuštěné 
do obkladu,lepené komplet dod+mont

kus 1,00 0,00

457 553 20900 NÁSTĚNNÉ ZRCADLO  950/1000 mm viz S/9, zapuštěné 
do obkladu,lepené komplet dod+mont

kus 1,00 0,00

458 597 64552 OBKLAD POROVINOVY 200/200 mm , přesný popis viz 
TZ

M2 867,49 0,00

788,63*1,1 867,49

459 781575399 Stěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze M2 285,64 0,00

2.NP : 

207 : (3,05*2+3,2*2+1,0*2)*0,3+1,0*1,7*3 9,45

208 : (1,65+0,9)*0,3*2 1,53

209 : (1,65+0,9)*2,6*2-0,6*1,9*2 10,98

210 : (1,5+1,1)*0,3*2 1,56

215 : (3,05+3,2+1,0)*2,6*2-1,1*2,0-1,1*0,5*2 34,40

232,7 : (2,0+3,15+0,5)*0,3*2+1,0*1,7*3*2 13,59

234,8 : (1,45+0,9)*0,3*2*2 2,82

235 : (2,75+2,35)*0,3*2 3,06

242,6 : (2,0+3,15+0,5)*0,3*2*2+1,0*1,7*3*2 16,98

243,7 : (1,45+0,9)*0,3*2*2 2,82

3.NP : 

306,7,8 : (1,4+0,95+1,4+0,9+1,5+1,05)*0,3*2+1,0*1,7*3 9,42

309 : (3,2+1,35)*0,3*2 2,73

310 : (3,0+3,2)*0,3*2 3,72

312 : (1,65+1,0)*2,6*2-0,6*1,9 12,64

313,14 : (1,35+1,0)*0,3*2*2 2,82

318 : (3,2+1,5)*2,6*2-0,7*1,9-1,1*1,2 21,79

319 : (1,65+1,45)*0,3*2 1,86

320 : (1,5+1,6)*0,3*2 1,86

322 : (3,05+3,2)*0,3*2 3,75

325-49 : (2,4+1,3)*0,3*2*9+(1,3+1,0*2)*1,7*9 70,47

355 : (1,95+2,0)*2,6*2-0,7*1,9 19,21
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357 : (1,85+2,45)*2,6*2-0,9*1,9 20,65

364 : (1,75+1,2)*2,6*2-0,6*1,9*2 13,06

365 : (1,0+1,65)*0,3*2 1,59

373 : (3,2+1,6)*0,3*2 2,88

460 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m t 20,37 0,00

Díl: 783 Nátěry
461 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 264,20 0,00

zábradlí balkony : 

2.NP : 

(32,4+1,0*11)*1,0*2 86,80

3.NP : 

(32,4+1,0*11)*1,0*2 86,80

zábradlí schodiště : 

3,8*2*3*1,0*2 45,60

ostatní : 

1*45,0 45,00

462 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 350,54 0,00

rám pro jednotku VZT : 

962,4*0,065*0,5*2 62,56

zárubně : 

(4,6*11+4,7*22+4,8*36+4,9*6+5,1*25)*0,35 169,30

rám VZT : 

962,4*0,065 62,56

podepření otvorů : 

1727,1*0,065*0,5 56,13

463 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 62,56 0,00

rám pro jednotku VZT : 

962,4*0,065*0,5*2 62,56

464 783237100R00 Nátěr syntetický  kov. konstr zákl. antikor m2 603,87 0,00

nosná kce nadstavby : 

7602,3*0,065 494,15

obvod.plášť : 

1688,0*0,065 109,72

465 783224900R00 Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email m2 264,20 0,00

zábradlí balkony : 

2.NP : 

(32,4+1,0*11)*1,0*2 86,80

3.NP : 

(32,4+1,0*11)*1,0*2 86,80

zábradlí schodiště : 

3,8*2*3*1,0*2 45,60

ostatní : 

1*45,0 45,00

466 783522900R00 Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x m2 25,00 0,00

přetření souvisejících kcí na střeše : 

1*25,0 25,00

467 783626040R00 Nátěr syntet.truhl.výrobků - přetření dveří dle M2 334,80 0,00

0,6*2,0*2*11+0,7*2,0*2*22+0,8*2,0*2*36 203,20

0,9*2,0*2*6+1,1*2,0*2*25 131,60

468 783851223R00 Nátěr epoxidový betonových podlah m2 6,00 0,00

B 1 : 6,0 6,00

469 783812100RG1 Nátěr omítek stěn 2x + 1x email, otěruvzdorný m2 148,80 0,00

2.NP : 

včetně penetrace.

0,00

Nátěr - vysoký standard - otěruvzdorný,vodovzdorný,

odol.desinfekci,stálobarevný.Nátěr v pastelových barvách.

barevného řešení.Otěruvzdorný,omyvatelný,stáloarev,

odolný desinf.prostředkům,pastelové barvy - vysoký standard.
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216 : (3,25+3,2)*2,0*2-1,1*2,0 23,60

217 : (3,05+3,2)*2,0*2-1,1*2,0 22,80

220,2,5,7 : (3,15+4,3)*2,0*2*4-1,1*2,0*4-1,0*2,0*4 102,40

470 783812110RG1 Nátěr  omítek stropu a stěn 2x + 1x email + 2x tmel m2 167,86 0,00

1.NP : 

109 : 82,5+(16,3+5,1)*2,7*2-1,35*1,8*10-1,35*2,0 171,06

-0,8*2,0*2 -3,20

Díl: 784 Malby
471 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m, 

platí i pro nátěry
m2 635,92 0,00

schodiště : 

(6,55+3,2)*3,0*2*3 175,50

oprava omítek viz oddíl 61 : 

263,3+144,62+52,5 460,42

472 784171201R00 Penetrace podkladu nátěrem m2 5840,12 0,00

na SDK viz oddíl 311 : 

(3,3+953,3+145,1+305,5+51,9+12,3+23,6)*2 2990,00

(18,9+5,6)*2+25,0+1289,9+42,3+21,9+20,9+167,9 1616,90

omítky viz oddíl 61 : 

13,6+263,3+144,62+52,5+99,1+584,9+75,2 1233,22

473 784195322R00 Malba tekutá , barva, 2 x m2 5840,12 0,00

na SDK viz oddíl 311 : 

(3,3+953,3+145,1+305,5+51,9+12,3+23,6)*2 2990,00

(18,9+5,6)*2+25,0+1289,9+42,3+21,9+20,9+167,9 1616,90

omítky viz oddíl 61 : 

13,6+263,3+144,62+52,5+99,1+584,9+75,2 1233,22

474 784452951R00 Oprava,směs tekut.2x, 2bar+strop, obrus míst. 3,8m, 
přemalování místností

m2 1173,50 0,00

1.PP : 

06 : (7,6+4,6*2)*3,0 50,40

08 : (7,6+6,2)*3,0*2 82,80

1.NP : 

102 : (9,9+6,1)*3,0*2 96,00

103 : (1,4+1,9)*3,0*2 19,80

104 : 3,0*3,0*4 36,00

105 : (3,2+3,0)*3,0*2 37,20

106 : (9,8+3,0+1,6+0,5+0,7)*3,0*2 93,60

107a : (3,3+2,9)*3,0*2 37,20

108 : (3,0+1,3)*3,0*2 25,80

110 : (3,0+1,3)*3,0*2 25,80

111a : (12,2+6,5+4,8+2,5)*3,0*2 156,00

112 : (2,7+0,8*2)*3,0 12,90

113 : (10,5+3,15)*3,0*2 81,90

2.NP : 

254 : (16,3+2,0+6,5)*3,0*2 148,80

257-9 : (3,2*2+1,4*4+0,9+1,4)*1,5*2 42,90

260 : (3,7+3,2)*3,0*2 41,40

ostatní : 1*185,0 185,00

Díl: 790 Vnitřní vybavení
475 79011-1111RG1 Linka s nerez dvoudřezem,lednička.lamino DTD, 

vel.220/60/85+160/35/55 cm dle I/1
kus 1,00 0,00

( odolnost pro mytí min.5000 cyklů )

0,00

U každé položky vnitřního vybavení je odkaz na číslo v tabulce výrobků. Zde je uveden podrobný popis daného 
výrobku. Tento výrobek je naceněn v kompletní skladbě dle popisu,
včetně všech vestavěných spotřebičů v tabulce uvedených. Jedná se o dodávku + montáž + připojení spotřebičů. Při 
naceňování používat tabulku vni vybavení. Tento popis

omyvatelný,desinfikovatelnýa antibakteriální vhodný do zdravotn.prostředí  vč.penetrace .

0,00

Omyvatelná,otěruvzdorná a propustná pro vodní páry.

( odolnost pro mytí min.5000 cyklů )

Omyvatelná,otěruvzdorná a propustná pro vodní páry.
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476 79011-1112RG1 Linka s nerez um. + dřezem,lednička.lamino DTD, 
vel.220/60/85+120/35/55 cm dle I/2

kus 1,00 0,00

477 79011-1113RG1 Linka s nerez um. + dřezem,lamino DTD, 
vel.230/60/85+230/35/55 cm dle I/3

kus 1,00 0,00

478 79011-1114RG1 Linka s nerez um. + dřezem,lednička.lamino DTD, 
vel.230/60/85+230/35/55 cm dle I/4

kus 1,00 0,00

479 79011-1115RG1 Linka s nerez um. + dřezem, lamino DTD, 
vel.250/60/85+150/35/55 cm dle I/5

kus 1,00 0,00

480 79011-1116RG1 Linka s nerez um. + dřezem, varná deska,trouba, 
digest.,lamino DTD, vel.265/60/85+265/35/55 cm dle I/6

kus 1,00 0,00

481 79011-1117RG1 Linka s nerez dvoudřezem,lednička, lamino DTD, 
vel.230/60/85+230/35/55 cm dle I/7

kus 1,00 0,00

482 79011-1118RG1 Linka s nerez um. + dřezem, lamino DTD, 
vel.195/60/85+146/35/55 cm dle I/8

kus 1,00 0,00

483 79011-1119RG1 Linka s nerez um. + dřezem,lednička.lamino DTD, 
vel.240/60/85+240/35/55 cm dle I/9

kus 1,00 0,00

484 79011-1120RG1 Linka s nerez  dřezem,lednička.lamino DTD, 
vel.190/60/85+190/35/55 cm dle I/10

kus 1,00 0,00

485 79011-1121RG1 Linka s nerez um. + dřezem,lednička.lamino DTD, 
vel.315/60/85+225/35/55 cm dle I/11

kus 1,00 0,00

486 79011-1122RG1 Nábytková stěna vel. 270/200 cm, dveřní 
křídla,kování,mřížky, komplet dod + mont dle I/12

kus 1,00 0,00

487 79011-1123RG1 Skříňová sestava 100/45/268,5 cm,úchyty,kování, dod + 
mont dle I/13

kus 1,00 0,00

488 79011-1124RG1 Skříňová sestava 120/40/268,5 cm,úchyty,kování, dod + 
mont dle I/14

kus 4,00 0,00

489 79011-1125RG1 Skříňová sestava 97,5/40/268,5 cm,úchyty,kování, dod + 
mont dle I/15

kus 1,00 0,00

490 79011-1126RG1 Skříňová sestava 100/45/240 cm,úchyty,kování, dod + 
mont dle I/16

kus 1,00 0,00

491 79011-1127RG1 Skříňová sestava 160/45/268,5 cm,úchyty,kování, dod + 
mont dle I/17

kus 1,00 0,00

492 79011-1128RG1 Skříňová sestava 142,5/45/268,5 cm,úchyty,kování, dod + 
mont dle I/18

kus 1,00 0,00

493 79011-1129RG1 Skříňová sestava 145/45/268,5 cm,úchyty,kování, dod + 
mont dle I/19

kus 8,00 0,00

494 79011-1130RG1 Skříňová sestava 135/62,5/268,5 cm,úchyty,kování, dod + 
mont dle I/20

kus 1,00 0,00

495 79011-1131RG1 Skříňová sestava 150/50/268,5 cm,úchyty,kování, dod + 
mont dle I/21

kus 1,00 0,00

496 79011-1132RG1 Skříňová sestava 130/60/300 cm,úchyty,kování, dod + 
mont dle I/22

kus 1,00 0,00

497 79011-1133RG1 Obklad stěny z lamino DTD tl.18 mm, lepené na stěnu, 
narážecí profil, ABS hrany, dod + mont dle I/23

m2 154,05 0,00

102,7*1,5 154,05

Díl: 799 Protipožární řešení
498 PC 37 PROTIPOŽ.EXPANDUJÍCÍ PISTOLOVÁ PĚNA, O 

OBSAHU 300 ml - dodávka
KUS 20,00 0,00

1.PP : 1*2,0 2,00

1.NP : 1*2,0 2,00

2.NP : 1*8,0 8,00

3.NP : 1*8,0 8,00

499 PC 38 PROTIPOŽ.VLOŽKY VE TVARU SÁČKŮ ZE, směsi 
inertního plniva a zpěnitelného grafitu

KUS 84,00 0,00

1.PP : 1*14,0 14,00

1.NP : 1*14,0 14,00

2.NP : 1*28,0 28,00

3.NP : 1*28,0 28,00

500 PC 39 TĚSNĚNÍ SPAR MONT.PĚNOU - montáž M 160,00 0,00

Třída reakce na oheň B-s1,d0 dle normy EN 13501-1.Jednosložková izolační PUR pěna s prokazatelnou odolností 
proti ohni a s dalšími doplňkovými charakteristikami.

dod + mont, hustota 230-430 g/l, reakce na oheň F,objem 2l, velikost 320/200 mm.

platí pro všechny položky vni vybavení.

0,00
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1.PP : 1*2,0*8 16,00

1.NP : 1*2,0*8 16,00

2.NP : 1*8,0*8 64,00

3.NP : 1*8,0*8 64,00

501 PC 40 PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ,  s 
minimální hasící schopností 21A

kus 13,00 0,00

2.NP : 6 6,00

3.NP : 7 7,00

502 PC 41 PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ,  s minimální 
hasící schopností 55b

kus 6,00 0,00

1.PP : 4 4,00

3.NP : 2 2,00

503 PC 42 Systém lepených protipož.obkladů tl.20 mm, dod + mont v 
komplet skladbě - systémové řešení

m2 215,94 0,00

obklad profilů střechy : 

I 180 : 162,8*0,61 99,31

I 240 : 40,1*0,78 31,28

HEA 240 : 20,1*1,0 20,10

Jackel 60/60/4 : 115,9*0,32 37,09

2x U 180 : 34,1*0,75 25,58

U 180 : 3,7*0,7 2,59

504 PC 43 Systém lepených protipož.obkladů tl.40 mm, dod + mont v 
komplet skladbě - systémové řešení

m2 240,00 0,00

strop 3.NP - plechy : 

1*240,0 240,00

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí
505 PC 44 Ocelová kce nástavby - dod + mont , viz konstr.část D.1.2.- 

2
kg 7602,30 0,00

506 PC 45 Trapézový plech 40/183 tl. 0,75 mm - dod + mont , viz 
konstr.část D.1.2.- 2

m2 303,00 0,00

507 PC 46 Ocelová kce obvodového pláště - dod + mont , viz 
konstr.část D.1.2.- 3

kg 1718,80 0,00

508 PC 47 Úložný rám pro jednotku VZT - dod + mont , viz 
konstr.část D.1.2.- 5

kg 962,40 0,00

509 PC 48 Podepření otvorů ve stropech - dod + mont , viz 
konstr.část D.1.2.- 4

kg 1727,10 0,00

Díl: M99 Tabulka podlah
510 1 TABULKA PODLAH, Položku neoceňovat - pomocný 

výpočet
m2 1275,20 0,00

P 1 : 

2.NP : 

51,2+50,9+17,6+10,2+9,7+9,8+11,0+34,5+9,9 204,80

9,7+2,9+14,4+14,5+6,1+14,5+14,5+3,0+21,1 100,70

21,0+21,0+5,7+20,9+20,3+36,7+9,0 134,60

3.NP : 

41,0+4,4+77,5+12,0+9,7+10,3+14,9+4,7 174,50

16,5*8+20,4+3,2+19,1+18,8+8,0+9,2 210,70

Mezisoučet 825,30

P 2 : 

2.NP : 

8,4+1,6*2+1,7+3,6+1,4+5,8+3,4+1,4+3,4 32,30

1,4+3,6+1,4 6,40

Základem jsou mineral.desky vyrobené rozvlákňováním tavenina ze směsi čediče, vysokopecní strusky a diabasu.

0,00

0,00

Jedná se pouze o výpočet výměr podlah,tyto jsou potom dosazeny do jednotl.oddílů.

 u práškových přístrojů - viz F3.01-001 oddíl 7.2 - Přenosné hasicí přístroje

Polyfunkční systém lepených obkladů ocel.kcí na bázi mineral.plsti, kotvených trvale pružným, žáruvzdorným 
tmelem a kovov.spoj.prvky.
Základem jsou mineral.desky vyrobené rozvlákňováním tavenina ze směsi čediče, vysokopecní strusky a diabasu.

Polyfunkční systém lepených obkladů ocel.kcí na bázi mineral.plsti, kotvených trvale pružným, žáruvzdorným 
tmelem a kovov.spoj.prvky.
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3.NP : 

1,6+1,3+1,6+4,7+9,4+5,2+1,8+1,3*2+3,4+2,4 34,00

1,0+8,3+2,2*9+3,0+3,7 35,80

Mezisoučet 108,50

P 3 : 

2.NP : 

1,0*6 6,00

3.NP : 

1,5*3+1,0*10+1,5 16,00

Mezisoučet 22,00

P 4 : 

2.NP : 

8,6 8,60

Mezisoučet 8,60

P 5 : 

2.NP : 

14,1+18,4 32,50

3.NP : 

51,4+28,2+16,9+30,0+31,9+17,1+10,4 185,90

4,3+9,9+10,6+8,8 33,60

Mezisoučet 252,00

P 6 : 

3.NP : 

2,3+1,7+5,2 9,20

B 1 : 

1.NP - 3.NP : 2,0+1,9+2,1 6,00

K 1 : 18,6+9,3+5,3+4,4 37,60

K 2 : 3,0+3,0 6,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
511 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1078,00 0,00

1092,6-5,0-3,0-5,1-1,5 1078,00

512 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy,PVC t 5,00 0,00

4,0+1,0 5,00

513 979990143R00 Poplatek za skládku suti - polystyren t 3,00 0,00

514 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 5,10 0,00

515 PC 49 Ruční odstranění a demontáže nebezpečného, odpadu 
(sklo ,PVC,zářivky,asfalt.pasy apod) a roztřídění do

t 1,50 0,00

516 PC 50 Odvoz,uložení a poplatek za nebezpečný, odpad (sklo 
,PVC,zářivky,asfalt.pasy apod)

t 1,50 0,00

517 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 1092,51 0,00

518 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 1092,51 0,00

519 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1092,51 0,00

520 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 20757,77 0,00

521 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1092,51 0,00

522 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 5462,57 0,00

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Včetně případného složení na staveništní deponii.

0,00

jednotlivých kontejnerů.
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SOUPIS PRACÍ

Rozpo čet  SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie - venkov ní plochy a úpravy
Objekt Název objektu
 
Stavba Název stavby
 
Projektant

Objednatel

Dodavatel
Rozpočtoval Ing. Vladimír Šoukal Počet listů

Rozpis ceny

Název Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0,00

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH % 
DPH 0 % 
Zaokrouhlení

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Popis :

         

0,00 CZK

0,00 CZK

0,00 CZK

0,00 CZK
0,00 CZK

Rekonstrukce pavilonu psychiatrie

NsP HAVÍŘOV

0,00 CZK
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  NsP HAVÍŘOV Rozpočet :  
  Rekonstrukce pavilonu psychiatrie

REKAPITULACE DÍL Ů

Stavební díl Typ dílu Celkem
1 Zemní práce HSV
5 Komunikace HSV
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV
91 Doplňující práce na komunikaci HSV
99 Staveništní přesun hmot HSV

CELKEM  OBJEKT 0,00

Stavba :
Objekt : SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie - venkovní plochy a úpravy
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S: 0025
O: 003
R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 1 Zemní práce

1 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 22,55 0,00

výkop - viz rozpočet schodiště : 

59,94 59,94

zásyp : 

-37,39 -37,39

2 162701109R00 Vodorovné přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 225,50 0,00

22,55*10 225,50

3 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním na 25 MPa m3 37,40 0,00

zpětné rozprostření výkopu : 

13,5*4,85*(0,4+0,7)/2+2,2*0,9*0,7 37,40

4 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 67,50 0,00

na koridoru : 

13,5*5,0 67,50

5 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině, 
výkaz viz předch.pol.

m2 67,50 0,00

6 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem v rovině t 0,01 0,00

67,5*0,0001 0,01

7 185803211R00 Uválcování trávníku v rovině m2 67,50 0,00

8 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku, včetně poplatku za skládku m3 22,55 0,00

9 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž kg 3,38 0,00

67,5*0,05 3,38

10 25191158 Trávníkové hnojivo po 10 kg, cena za balení 10 kg kus 1,00 0,00

Díl: 5 Komunikace
11 564761111R00 Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 20 cm m2 11,31 0,00

KM 1: : 

8,7*1,3 11,31

12 596111111R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm m2 11,31 0,00

KM 1: : 

8,7*1,3 11,31

13 564721111RG1 Podklad z kameniva drceného vel. 8 -16 mm,tl. 5 cm m2 11,31 0,00

KM 1: : 

8,7*1,3 11,31

14 59245020 Dlažba zámková tvar I tl. 6 cm přírodní m2 11,88 0,00

KM 1: : 11,31*1,05 11,88

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
15 632921913R00 Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 50 mm m2 3,50 0,00

KM 2 : (5,7+1,3)*0,5 3,50

16 639571115R00 Okapový chodník podél budovy ze štěrkopísku tl.150 m2 3,50 0,00

KM 2 : (5,7+1,3)*0,5 3,50

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
17 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, 

včetně obrubníku    50/8/25
m 17,30 0,00

8,7+1,5+5,8+1,3 17,30

18 919735122R00 Řezání dlažby a obrubníků tl. 5 - 10 cm m 2,50 0,00

1*2,5 2,50

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
19 998223011R00 Přesun hmot t 12,16 0,00

0,00

Včetně dodávky dlaždic.

0,00

0,00

Soupis prací 
NsP HAVÍŘOV
Rekonstrukce pavilonu psychiatrie
SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie - venkovní plochy a úpravy

0,00

0,00
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