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 1. CHARAKTERISTIKA STAVBY 

1.1  CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU 

Areál nemocnice pochází z šedesátých let minulého století. K prvním postaveným  pavilonům patřil 
infekční, který se nachází na okraji areálu nemocnice v jeho jihozápadní částí  v blízkosti ulice Moskevské. 
Hlavní vstup do nemocnice je vedený od ulice Dělnické nebo ulice Astronautů, kde jsou vybodovaná 
parkoviště pro návštěvníky nemocnice. 

Areál nemocnice se skládá z několika budov, z nichž k hlavním patří vícepodlažní monoblok s navazující 
poliklinikou a přístavbou operačních sálů s centrálním a urgentním příjmem, dále administrativní budova 
s ředitelstvím nemocnice situovaná podél ul. Dělnické, hospodářské objekty podél ulice Moskevské  a 
samostatné objekty bývalé TRN a infekčního pavilonu. Budovy nemocnice jsou propojeny podzemními 
spojovacími chodbami . 

Infekční pavilon je předmětem této projektové dokumentace. Objekt je využíván jako uzavřené infekční 
oddělení. Infekční pavilon má půdorysný tvar nepravidelného písmene T. Celý objekt má čtyři podlaží, 
z toho jedno podzemní, napojené na podzemní spojovací chodby, a tři podlaží nadzemní.  

Zastavěnost území v areálu nemocnice je daná a nebude touto stavební činností měněna.  

Celková zastavěná plocha infekčního pavilonu    848 m2 

Obestavěný prostor infekčního pavilonu     12 430 m3 

Objekt je napojen na stávající rozvody infrastruktury uvnitř areálu nemocnice. 

Pro přístup a příjezd k objektu se využívají stávající komunikace v areálu, příjezdové komunikace a 
stávající komunikace pro pěší.  

Objekt se nenachází v záplavovém území. 

Přístup na pozemek během výstavby bude zajištěn po stávajících areálových komunikacích. 

Po dobu přístavby výtahu bude objekt napojen na vodu a energie ze stávajících rozvodů. 

1.2 ZÁKLADNÍ POPIS NEMOCNICE, ZHODNOCENÍ POLOHY A STAVU         
 STAVENIŠTĚ  

Areál havířovské nemocnice je v intravilánu Havířova, v místní části Havířov-město, na rovinatém 
pozemku o rozloze přibližně patnácti hektarů. V okolí na něj navazuje převážně zástavba obytných budov 
a objektů občanského vybavení. 

Základním konceptem areálu je symetrický horizontální monoblok doplněný dalšími budovami. Všechny 
budovy jsou svými stěnami orientovány rovnoběžně s osami severovýchod – jihozápad a severozápad – 
jihovýchod. 

Hlavní pěší vstup do areálu je veden blokem nízkopodlažních pavilonů vstupní části. Za nimi, téměř ve 
středu šířky pozemku, oddělen parkovišti a zelenými plochami, stojí monoblok členěný do několika 
symetricky orientovaných křídel. V monobloku jsou umístěny hlavní vyšetřovací, léčebné a lůžkové složky 

a poliklinická část nemocnice. Postupně byl monoblok doplněn nižšími přístavbami objektů operačních 
sálů a příjmu a traumatologie. 

V severovýchodní části pozemku na monoblok navazuje plocha zóny budov správních, hospodářských a 
technických složek, doplněná samostatně stojící budovou patologické anatomie a na opačné straně 
ubytovnou zaměstnanců - domovem sester. Zde na monoblok navazují také plochy parkovacích stání pro 
vozidla pacientů, návštěvníků a zaměstnanců nemocnice. Zóna hospodářsko provozních a technických 
složek odděluje od monobloku dvě samostatné budovy – pavilon TRN a pavilon infekčního oddělení. 

Od zahájení výstavby havířovské nemocnice až do jejího zprovoznění koncem roku 1969 uběhlo téměř 
deset let. Díky komplexnímu návrhu celé nemocnice a současné výstavbě mají původní objekty jednotný 
vzhled a charakter odpovídající době vzniku v průběhu šedesátých let dvacátého století. Jednotlivé budovy 
včetně monobloku a jeho křídel mají většinou tvar jednoduchých hranolů s plochými střechami 
(členěnými někde střešními nástavbami nebo technickými zařízeními umístěnými na střeše). Stávající 
průčelí jsou osazena okny obdélníkového tvaru a menšími čtvercovými okny, oddělenými štíhlými 
meziokenními pilířky. 

V rámci ekologizace nemocnice bylo před několika lety provedeno zateplení většiny pavilonů včetně 
výměny výplní vnějších otvorů. 

Infekční pavilon pochází z šedesátých let minulého století. Jedná se o samostatně stojící budovu, která leží 
v jihozápadní části areálu nemocnice. Budova je napojena vnitroareálovými komunikacemi a podzemní 
chodbou na ostatní objekty nemocnice. 

Infekční pavilon je půdorysného tvaru nepravidelného písmene T s podlouhlým křídlem lůžkových částí a 
kolmo navazujícím kratším křídlem s ambulancemi a komplementem oddělení. Jedná se o čtyřpodlažní 
pavilon s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. 

Nemocnice dle výroční zprávy za rok 2018 disponovala 413 lůžky, zaměstnávala 785 pracovníků 
zdravotnických (lékaři, střední a pomocný zdravotnický personál) a 136 pracovníků nezdravotnických 
profesí. 

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ŘEŠENÍ 

Jelikož v současnosti není kapacita infekčního pavilonu zcela naplněna, vedení nemocnice uvažuje o 
možném využití stávajícího lůžkového oddělení ve 3.NP pro jiné oddělení. Pro zajištění samostatného 
přístupu na oddělení je navržena přístavba výtahu se současným využitím stávající komunikační vertikály 
– schodiště. 

1.3 PRŮZKUMY, PROJEDNÁNÍ ŘEŠENÍ 

Průzkumné práce v úrovni zpracování studie probíhaly formou prohlídky a konzultace s vedením 
nemocnice.  

1.4 POUŽITÉ VÝKRESOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY 

Jako podklad pro zpracování studie byla k dispozici následující dokumentace: 

- Generel rozvoje Nemocnice s poliklinikou Haviřov, p.o. zpracovaný společností MEDICOPROJECT, s. r. o. 
v roce 2017 
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- projektová dokumentace pro provádění stavby NsP Havířov – Rekonstrukce infekčního pavilonu 
zpracovaná společností MEDICOPROJECT, s. r. o. v roce 2009 

1.5 NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Uvažovaná přístavba výtahu bude napojena na stávající a nové instalace v rámci objektu (dešťová 
kanalizace, topení, silnoproudé rozvody, rozvody EPS).  Dopravní napojení zůstává stávající. 

1.6 PŘÍPRAVA A POSTUP VÝSTAVBY, PODMIŇUJÍCÍ PŘEDPOKLADY 

Přístavba bude probíhat v jedné etapě. 

Během stavby nebude nutné přerušení provozu infekčního pavilonu, pouze bude coby podmiňující 
předpoklad výstavby přerušen vstup osob do prostor vyčleněných stavbě včetně vstupních dveří 
v severovýchodním průčelí objektu. 

Stavba částečně ovlivní okolní provozy přilehlých oddělení při napojování instalací na stávající rozvody a 
rovněž hlukem (zejména při provádění bouracích prací).   

DOBA VÝSTAVBY 

Uvažovaná doba výstavby je 5 měsíců. 

2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 STAVBY 

Stávající urbanistické řešení nemocnice nebude měněno. 

2.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Návrh přístavby byl v průběhu zpracování studie konzultován. Především se jednalo o navržení vhodného 
řešení tak, aby přístavba vstupní části a výtahu zajistila nezávislý vstup na oddělení ve 3.NP vč.  
bezbariérového vstupu dle vyhlášky 398/2009 a požárně bezpečnostních norem, zejména ČSN 73 0835 
pro zdravotnická zařízení. 

Z architektonického hlediska se především bude jednat o základní koncepci barevného řešení vč. 
použitých materiálů. 

Barevné a materiálové řešení: 

Konkrétní materiály, dezény a odstíny budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace v rámci 
stavebního a barevného řešení. Návazně pak budou upřesněny i odstíny barevných maleb stěn, dveřních 
křídel atd. Barevné řešení interiéru bude převážně navazovat na stávající řešení.  

Prostor přístavby mimo výtahovou šachtu bude vymezen prosklenými stěnami z hliníkových profilů 
zasklených trojskly vyplněnými inertními plyny. 

Fasády výtahové šachty a napojení chodby budou opatřeny tenkovrstvvou omítkou a silikonovým nátěrem 
v odstínu korespondujícím se stávající barevností fasád objektu. 

2.2 ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ  

Jelikož v současnosti není kapacita infekčního pavilonu zcela naplněna, vedení nemocnice rozhodlo o 
možném využití stávajícího lůžkového oddělení ve 3.NP pro jiné oddělení. Využití stávajících prostor je 
z důvodu zamezení křížení cest infekčního oddělení s budoucím lůžkovým oddělením ve 3.NP podmíněno 
vybudováním samostatného přístupu na toto oddělení pomocí přístavby lůžkového výtahu a využitím 
stávající komunikační vertikály – schodiště.  

Předložená studie řeší při jihovýchodním rohu objektu průchozí lůžkový výtah spojující všechna podlaží 
(1.PP, 1.NP až 3.NP) s navazujícím terénem zhruba v polovině výškové úrovně 1.PP. Požadavkem 
nemocnice byla možnost zásobování oddělení pomocí systému podzemních chodeb v areálu nemocnice, 
který ústí do infekčního pavilonu na úrovni 1.PP. 

Na severovýchodním průčelí objektu je na úrovni 1.NP napojena úniková cesta (vnitřní komunikační  
vertikála) na venkovní vyrovnávací  schodiště šířky 1100 mm, které bude vybouráno a nahrazeno novým, 
šířky 1500 mm. To bude umístěno v navržené přístavbě navazující na výtahovou šachtu. Tyto prostory 
budou kryty plochou střechou v úrovni mezi 1.NP a 2.NP a systémem proskleného obvodového  pláště s 
okny a dveřmi. Výtahová šachta bude od objektu odsazena v závislosti na stávajícím základu objektu.  

Na vnitroareálovou asfaltovou komunikaci bude přístavba napojena zrekonstruovaným a rozšířeným 
chodníkem z betonové dlažby. 

2.3 KAPACITNÍ ÚDAJE 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OBESTAVĚNÝ PROSTOR 

zastavěná plocha celkem 69,5 m2 

- z toho výtahová šachta 11,3 m2 

- z toho vstupní část 58,2 m2 

obestavěný prostor celkem 549,0 m3 

- z toho výtahová šachta 177,0 m3 

- z toho vstupní část  372,0 m3 

2.4 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY 

Stavba bude tvořena jedním stavebním objektem: 

 SO 01  Přístavba výtahu 
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2.5 TECHNICKÉ ÚDAJE 

2.5.1 STAVEBNĚ - DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Stávající budova je postavena v montované technologii, stropní konstrukce je vyskládaná z předpjatých 
betonových panelů s monolitickými dobetonávkami. Obvodový plášť je vyzdívaný z plynosilikátových 
tvárnic nebo plných cihel. Střecha je jednoplášťová plochá s živičnou hydroizolací.  Ochozy z jihovýchodní 
strany objektu tvoří konstrukčně monolitické konzoly. Objekt tvoří dva dilatační celky navzájem provozně 
spojené. Půdorysný tvar budovy tvoří nepravidelné písmeno T, přičemž lůžkové pokoje jsou orientovány 
jihovýchodním směrem, ambulance a zázemí zaměstnanců jsou orientovány severozápadním směrem.  

Po konstrukční stránce se jedná o železobetonový vakuovaný skelet s nosnými sloupy vel. 30/45, 45/37,5 
a 45/45 cm a montovanými viditelnými podélnými průvlaky, na kterých jsou uloženy železobetonové 
předpínané dutinové panely šířky 120 cm, výšky 20 cm. V místě instalací a z důvodu příček je někde 
skladba stropu doplněna monolitickými stropy. Únosnost stropních panelů je dvojí a odpovídá stávajícímu 
dispozičnímu řešení, tzn. že pod příčkami byly kladeny únosnější panely. 

Konstrukční výška podlaží je 3300 mm, světlá výška 3000 mm.  Jižní část budovy tvoří konstrukční 
dvojtrakt s příčnými moduly 6150 + 2875 nebo 6150 + 6150 mm, severní pak trojtrakt s příčnými moduly 
6150 + 3150 + 6150 mm, podélné moduly jsou 3000, 6000 nebo 6600 mm. Obvodové výplňové zdivo je 
v podzemních podlažích z cihel plných tl. 300 nebo 450 mm, v nadzemních podlažích  z plynosilikátových 
tvárnic tl. 250 mm, nebo jako sendvičová konstrukce z plných cihel se vzduchovou mezerou a 
plynosilikátových tvárnic celkové tl. 515 mm. 

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Stávající stav: 

1.PP 

Suterénní prostory jsou vyhrazeny hospodářsko provoznímu a technickému provozu oddělení. Na tomto 
podlaží směrem od podzemní chodby je umístěna kompresorová a vakuová stanice, dále z chodby jsou 
přístupny sklady, mytí nádobí a tři šatny zaměstnanců. Za šatnami je prostor strojovny VZT pro JIP a 
rezervní prostor při epidemiích. V koncové části je uzavřené schodiště upravené na CHÚC.     

Uprostřed budovy je původní dvouramenné schodiště a výtahy. Spolu se schodištěm tvoří po celé výšce 
objektu druhou CHÚC typu B s vyústěním na mezipodestě mezi 1.PP a 1.NP na volné prostranství.  

Za únikovou cestou jsou situovány technické prostory – elektrorozvodny, výměníková stanice, 
elektrorozvodna slaboproudu a druhá strojovna VZT pro hepafiltr. Dále jsou zde dva rezervní prostory pro 
případnou epidemii. 

1.NP  

Příjmový vstup je situován za krytým zádveřím, sloužícím pro příchod a příjezd pacientů a návštěv. Na 
příjmový vstup navazují tři příjmové boxy, vyšetřovna EKG, místnost příjmové sestry a místnost návštěv – 
hovorna. Za příjmem navazuje 5lůžková JIP. Uprostřed JIP je stanoviště lékaře a sestry. Boxy pacientů jsou 
v tomto podlaží zvětšeny o prostor ochozu. U boxů jsou hygienické místnosti situovány přes chodbu, kde 
se dále nachází velká lázeň pacientů, hygienické zázemí personálu, sklady a čisticí místnost. Pracoviště JIP 
je dále rozšířeno směrem k ambulancím o jeden uzavřený box – hepafiltr se zázemím, který slouží k izolaci 

a léčbě pacientů s různými infekčními nemocemi. V blízkosti vstupního filtru je umístěno zázemí 
personálu – pracovny, denní místnost a hygienické zázemí. 

Za CHÚC s výtahy navazuje uzavřený ambulantní provoz infekčního oddělení se dvěma ambulancemi a 
společnou čekárnou s hygienickým zázemím (rovněž pro imobilní pacienty).  

2. a 3.NP 

Na úrovni 2. a 3. NP jsou dvě lůžková oddělení po 20 lůžkách. Uprostřed oddělení je sesterna s přímým 
dohledem na jeden pokoj pacientů. Na sesternu navazuje vyšetřovna. Za výtahy je přístupná větší lázeň 
pacientů, sloužící rovněž pro imobilní pacienty, dále čajová kuchyňka a čisticí místnost. 

Za komunikační vertikálou navazují inspekční pokoje lékařů, pracovna primáře a vrchní sestry, denní 
místnost zaměstnanců, jedna odběrová vyšetřovna a hygienické a skladové zázemí. 

Vstup na střechu je z chodby lůžkového oddělení ve 3.NP. Z úrovně střechy je přístupná strojovna výtahu. 

Nový stav: 

V průběhu zpracování studie byly předloženy dva návrhy dispozičního řešení, jež byly konzultovány s 
vedením nemocnice. Finální varianta je doložena v předložené studii. 

Do stávajících dispozic pavilonu ve 2. variantě bude v každém podlaží zasahováno v místě zaústění výtahu. 
V 1.PP se bude jednat o zrušení jednoho WC s předsíní, čímž dojde k napojení na stávající schodišťový 
prostor. V 1.NP bude zrušen sklad přístrojů a zmenšen sklad léčiv, ve 2. a 3. NP budou zrušeny místnosti 
pro návštěvy. Tato varianta byla odsouhlasena vedením nemocnice. 

V 1. variantě není uvažováno napojení výtahu na oddělení v 1. a 2. NP, která by i nadále sloužila pro 
infekční oddělení. Shodně jak v 1. variantě by bylo řešeno napojení lůžkového výtahu v 1.PP a 3.NP na obě 
podlaží, tzn . v 1.PP zrušení WC s předsíňkou a ve 3.NP zrušení místnosti pro návštěvy. 

Krytý přístup do objektu bude veden přes nově vybudovanou chodbu na úrovni upraveného terénu 
(zhruba v polovině výškové úrovně 1.PP) u severovýchodního rohu objektu. Z této chodby bude zachován 
vstup do 1.NP pomocí vyrovnávacího schodiště. Z chodby bude rovněž přístupný nový lůžkový výtah 
s rozměry klece 1500 x 2400 mm. Výtah bude mít ve 2. variantě celkem pět stanic (v každém podlaží a 
pátá na úrovni terénu), v 1. variantě budou celkem 3 stanice. V obou variantách se bude jednat o průchozí 
lůžkový výtah. 

2.5.2  STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE 

Bourací práce budou menšího rozsahu. Budou demontována okna a vybouráno výplňové obvodové zdivo 
v místě napojení plánované přístavby na objekt pavilonu. Zde budou rovněž vybouráním příček zrušeny 
některé místnosti. Dále bude vybouráno stávající železobetonové venkovní vyrovnávací schodiště u 
severovýchodního průčelí a bude nahrazeno novým požadované šířky. Bude vybourána část atiky pro 
napojení střechy nad výtahovou šachtou. 

ZÁKLADY 

Samotná výtahová šachta bude založena na železobetonové vaně. Předpokládá se požití vodostavebnbího 
betonu. 
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Podezdívka pod skleněným obvodovým pláštěm vstupního prostoru bude založena na betonových, 
případně železobetonových základových pásech, nosná konstrukce ve formě ocelových sloupů potom na 
železobetonových patkách. 

NOSNÝ SYSTÉM PŘÍSTAVBY 

Stěny výtahové šachty budou železobetonové monolitické, tl. stěn bude 150 až 200 mm. Rovněž stropní 
konstrukce výtahové šachty bude železobetonová monolitická. 

Přístavbu vstupní části bude tvořit ocelová konstrukce tvořená ocelovými sloupy s případným 
zavětrováním a vodorovným ráměm z válcovaných profilů, tvořícím v kombinaci s nadbetonovanými 
trapézovými plechy stropní konstrukci. Ta bude kotvena pomocí svorníků do železobetonové konstrukce 
objektu (sloupu, stropu, nebo stěny). Zespodu a zboku bude konstrukce přístřešku zapodhledována 
cementotřískovými deskami a budou do podhledu osazena zapuštěná svítidla. K dolním přírubám 
ocelových nosníků budou kotveny Al stěny.  

SVISLÉ  A VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

Část obvodového zdiva bude vybourána pro napojení přístavby na hlavní chodby v 1.PP až 3.NP. 

Stěny výtahové šachty budou železobetonové monolitické, doplněné kontaktním zateplovacím systémem. 
Obvodový plášť vstupní části na úrovni upraveného terénu bude prosklený se soklovou podezdívkou.  

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

Střecha jak nad vstupní částí, tak nad výtahovou šachtou bude plochá s povlakovou PVC ktrytinou. Střecha 
nad vstupní částí bude se dvěma vtoky svedenými do interiéru přístavby – dešťové svody budou vedeny 
uvnitř, případně vedle nosných sloupů přístavby. Střecha nad výtahovou šachtou a spojovacími chodbami 
bude po ubourání části atiky napojena na stávající střechu objektu. 

PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 

V místě napojení přístavby na objekt budou doplněny skladby podlah v tl. 100 mm. Skladby podlah budou 
oddilatovány a provedeny jako plovoucí. Roznášecí vrstva bude tvořena cementovým samonivelačním 
potěrem. Obdobná bude i skladba podlahy ve vstupní části na terénu. Zde bude navíc provedena 
hydroizolace na základovou desku a vrstva tepelné izolace pod základovou deskou. 

Nové nášlapné vrstvy budou ve vstupní části z keramické dlažby s protiskluznou úpravou a keramickým 
soklem výšky 100 mm, doplněné podlahy v jednotlivých podlažích potom z PVC podlahoviny vytažené do 
výšky 100 mm na stěny.  

• ÚPRAVY POVRCHŮ 

Vnitřní omítky na zděné či železobetonové konstrukci budou klasické vícevrstvé s jemnozrnným štukem. 
Stěny z pórobetonových tvárnic budou opatřeny tenkovrstvou omítkou vyztuženou celoplošně mřížkou ze 
skelné tkaniny. 

Obvodové stěny budou z venku opatřeny venkovní silikonovou tenkovrstvou probarvenou omítkou 
vyztuženou celoplošně mřížkou ze skelné tkaniny. Zateplení bude provedeno z minerální vlny. Barevný 
odstín bude sjednocen s navazujícími fasádami objektu. 

Zámečnické konstrukce budou mít povrchovou úpravu z práškové vypalované barvy (vnější prosklené 
stěny s dveřními křídly). Klempířské konstrukce budou žárově pozinkovány anebo opatřeny venkovním 
nátěrem. Oplechování atik byude s nakašírovanou vrstvou PVC – součást systému střešního pláště. 

TEPELNÉ A KROČEJOVÉ IZOLACE A HYDROIZOLACE 

Vyrovnávací vrstvu podlah budou tvořit polystyrenové desky. Skladby podlah budou od zdiva 
oddilatovány vložením pásku z pěnového polystyrénu. 

Zateplení obvodového pláště bude z minerální vlny, střechy budou jednoplášťové s hydroizolační fólií se 
separační netkanou textilií. 

Podkladní betonová deska bude opatřena hydroizolací z asfaltových pásů.    

Vana dojezdu výtahu bude opatřena kompozitní směsí cementu a písku vč. chemické báze k utěsnění 
horizontálních a vertikálních betonových ploch proti působení vody vč. dvousložkového nátěru z pružné 
polymercementové těsnící suspenze určená pro hydroizolaci  betonových a železobetonových konstrukcí 
a speciální ochranné omítky. 

VÝPLNĚ OTVORŮ 

Prostor vstupní části bude vymezen prosklenými stěnami z hliníkových profilů. Bude použito trojsklo 
vyplněné inertními plyny, zčásti bezpečnostní. Ve stěnách budou jak pevné díly, tak otočná dveřní křídla a 
sklápěcí okna. 

Nové dveře budou z kovových profilů v provedení otočné, mechanické, s panikovým kováním, zasklené 
sklem bezpečnostním. 

PODHLEDY 

Pro zakrytí instalací pod stropem a rovněž stropní konstrukce nad vstupní částí přístavby budou použity 
podhledy celistvé sádrokartonové se zapuštěnými svítidly.  

VÝTAH 

Je navržen lůžkový hydraulický výtah s jedním pístem bez strojovny. Klec výtahu má vnitřní světlé 
půdorysné rozměry 1500 x 2400 mm a je celokovová, průchozí  a usazená v rámu. Vnitřní a vnější povrch 
klece je proveden práškovou barvou, klec bude doplněna zrcadlem. 

Povrch dveří: prášková vypalovaná barva. Dveře s požární odolností. V rámu dveří jsou umístěny ovládače, 
vybavené ve všech stanicích polohovou signalizací. Každé šachetní dveře se dají zvenku otevřít klíčem.  

V kleci je pro normální provoz výtahu umístěn ovládací panel, který je vybaven tlačítky stanic, tlačítkem 
otevření dveří, ovladačem nouzové signalizace (zvonek) s obousměrným hlasovým dorozumívacím 
zařízením GSM. Dále je vybaven nouzovým osvětlením, světelnou a hlasovou signalizací polohovou apod. 

Klecové a šachetní dveře automatické, povrch nerez brus.  

 2.5.3  ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 

Klimatické podmínky v místě stavby: 

Nejnižší venkovní výpočtová teplota    -15°C 
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Průměrná teplota v topném období     +3,4°C 
Počet topných dnů v roce      225 
Poloha budov v krajině      chráněná 

Vnitřní teploty        průměrně 20°C 

Topná voda je v objektu, přípojka je stávající. Stávající zůstane i předávací stanice. Zůstane vstupní část, 
včetně měření spotřeby tepla a ohřev TUV. Regulace topných okruhů je ekvitermní dle světových stran.    

Vytápění je teplovodní nízkoteplotní max. 70/55°C. Rozvod je členěn na dva samostatně ekvitermně  
regulované okruhy – sever, jih. Je veden pod stropem 1.PP podél obvodových stěn se stoupačkami do 
dalších podlaží. Na stávající okruhy bude provedeno napojení otopných těles v přístavbě pavilonu. 

Na všech tělesech budou termostatické ventily. Materiálově budou rozvody do D50 z mědi, větší dimenze 
z oceli, svařované. V podlahách budou rozvody z plastu – 3 vrstvá trubka Pe/Al/Pe izolovaná. 

 2.5.4  ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE - ZTI 

Objekt je napojen gravitačně do venkovní kanalizace v areálu nemocnice. V objektu je kanalizace oddílná. 
Dešťové vody přístavby budou svedeny dvěma vnitřními svislými odpady podtlakové dešťové kanalizace 
do ležaté dešťové kanalizace. Střecha objektu bude odvodněna podtlakovým systémem. 

Přístavba vyvolá přeložku ležaté dešťové kanalizace v délce cca 15 m. 

Úpravy rozvodů studené a teplé vody a cirkulace ani požární vody nejsou stavebními úpravami uvažovány. 

2.5.5  ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY 

Studie řeší provedení rozvodů silnoproudu pro hlavní, nouzové a bezpečnostní osvětlení a rozvodů pro 

napájení nového lůžkového výtahu. Přístavba rovněž vyvolá potřebu úpravy systému ochrany před 

bleskem. Výtah bude napojen z hlavní rozvodny z části důležitých obvodů, přívod bude ukončen 

v rozváděči výtahu. Rozváděč výtahu a osvětlení výtahové šachty včetně montážních zásuvek zajistí 

dodavatel výtahu. 

V jednotlivých stávajících podlažích bude upraveno umělé osvětlení před vstupem do výtahu tak, aby 

hodnota osvětlení byla Em = 200 lx na podlaze.  

2.5.6 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE 

Přístavba vstupní části bude vybavena jako chráněná úniková cesta typu A. Hlásiče požáru a čidla EPS 
v prostorech přístavby vstupního prostoru a výtahové šachty stejně jako zařízení požárního odvětrání 
budou napojeny na stávající linku hlásičů požární signalizace. 

2.5.7 POŽÁRNÍ ODVĚTRÁNÍ 

Stávající rozšiřovaná CHÚC typu A bude nově opatřena požárním odvětráním. To bude zajištěno 
ventilátorem a klapkami, spuštění bude provedeno pomocí EPS. Zařízení budou napájena ze dvou 
nezávislých zdrojů. 

3. OSOBY SE SNÍŽENOU POHYBLIVOSTÍ A ORIENTACÍ 

Návrh řešení splňuje veškeré požadavky z hlediska vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Stavebními úpravami nebude měněn stávající 
bezbariérový hlavní vstup do objektu, vstup do přístavby vstupní části bude řešen rovněž jako 
bezbariérový. Nově navržený výtah splňuje požadavky pro jeho užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Rovněž tak vstupy na oddělení (prosklené dveře – šířka, kování, zasklení a označení) 
budou splňovat požadavky platné vyhlášky. 

4. ŘEŠENÍ DOPRAVY, NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM 

Stávající příjezdové komunikace a napojení na dopravní systém v areálu nemocnice budou zachovány.  

Nově bude zrekonstruován a rozšířen chodník spojující pavilon s vnitroareálovou asfaltovou komunikací. 
Povrch chodníku bude z betonové zámkové dlažby. 

Dopravní systém nebude stavbou dotčený. 

5. PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ STAVBY 

Stávající požárně bezpečnostní řešení stavby bude přístavbou částečně změněno. Přístavba vstupní části 
prodlouží délku úniku stávající CHÚC typu A, délka dle ČSN bezpečně vyhoví. Kapacity evakuačních výtahů 
jsou stávající a nebudou přístavbou měněny, nový lůžkový výtah nebude klasifikován jako evakuační. 
Stávající CHÚC typu A bude nově doplněna nuceným větráním, které zajistí požadované odvětrání. 

6. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Objekt svým charakterem a provozem nevykazuje žádný negativní vliv na životní prostředí. V místě 
objektu nedochází k žádným zvláštním zájmům vyžadujících ochranu.  

Během užívání stavby budou negativní vlivy na životní prostředí minimální. Na stavbě budou použity 
pouze materiály s atesty pro použití ve zdravotnictví, bez škodlivých vlivů na prostředí. U technických 
zařízení bude zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím. 

Nebudou použita média, která poškozují ozónovou vrstvu Země.  

V případě dalšího stupně projektové dokumentace bude nutné navržené řešení schválit zástupci KHS, HZS 
a orgánem ochrany životního prostředí. 

Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby. 
Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního 
klidu, kropením při bouracích pracích apod.  Staveniště bude předěleno a zabezpečeno před vstupem 
nepovolaných osob. 

Jak při realizaci stavby, tak při jejím užívání bude respektováno Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
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7. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Předmětné prostory svým charakterem, provozem a technickým řešením nebudou po jejich zprovoznění 
vykazovat nebezpečí pro své okolí.  

Stávající i nové prostory budou užívány podle platných hygienických, požárních a bezpečnostních 
předpisů.  

Z hlediska dispozičního členění a vnitřního vybavení jsou prostory navrženy v souladu s příslušnými 
normami a předpisy, které se vztahují na zdravotnická zařízení.  

8. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Přístvba nepředstavuje větší změnu dokončené stavby a nebude tedy třeba zpracovat průkaz energetické 
náročnosti budovy. Obvodové konstrukce budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem dle 
platných normových požadavků. Nově bude vybudován vstupní prostor na úrovni terénu. Zde budou 
použity výplně se zasklením izolačním trojsklem s inertními plyny, podlaha a skladba střechy budou 
opatřeny tepelnou izolací v dostatečné tloušťce. Alternativní zdroje energie nejsou zvažovány. 

9. OCHRANA PROTI HLUKU 

Při provádění stavby bude dodrženo nařízení vlády č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, kde jsou stanoveny nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve stavbách občanského 
vybavení (zdravotnické provozy) a dále nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru a 
rovněž nejvyšší přípustné hodnoty vibrací. 

Ochrana před hlukem ze stavební činnosti: 

Vzhledem k tomu, že stavební práce budou prováděny uvnitř objektu, bude nutné splnit hygienické 
předpisy z hlediska hluku a to: 

- hygienický limit hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb 

- hygienický limit hluku v chráněných venkovních prostorách staveb a v chráněném venkovním prostoru: 

Okolní prostory zdravotnického provozu musí být chráněny proti prašnosti a hluku vhodnými zástěnami - 
příčkami s dveřmi a pomocí fólií. 

Asanace, demolice a kácení dřevin nejsou uvažovány. 

Zdroje hluku, především lůžkový výtah, budou splňovat požadované hodnoty hluku dle vyhlášky 
č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nebo budou provedeny vhodné 
stavební úpravy.  

 

 

10. PROPOČET NÁKLADŮ 

a) Stavební  objekt: 

SO 01 Přístavba výtahu:         

Stavební část:           v tis. Kč 

Přístavba výtahu 
177 m3 x  4 800,- Kč/m3 850,- 

Lůžkový výtah 1 200,- 

Přístavba vstupu 
372 m3 x  5 300,- Kč/m3 1 972,- 

Stavební úpravy stávající CHÚC 
498 m3 x  3 500,- Kč/m3 1 743,- 

Nucené větrání CHÚC vč. rozšíření EPS 250,- 
 
Zpevněné plochy, sadové úpravy  
73 m2 x  2 000,- Kč/m2 146,- 
95 m2 x  500,- Kč/m2 48,- 
 
Přeložka dešťové kanalizace 
21,3 bm x 11 000,- Kč/bm 234,-  
 

Stavební objekt SO 01 celkem 6 443,- 

b) Vedlejší a ostatní náklady – VN a ON:   170,- 
ze stavební části 

c) DPH:  

- 21% ze stavební části              1 353,- 

- 21% z VRN 35,- 

 

DPH celkem  1 388,- 

   CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 8 001 000,- KČ  

  

 


