

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Přístavba a nástavba rehabilitace - výběr zhotovitele II“

Zadavatel: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
IČ 00534242
zastoupena Ing. Jiřím Veverkou, ředitelem

Výsledek posouzení podmínek účasti vybraného dodavatele
podle ust. § 123 písm. b) ZZVZ

Identifikace zadávacího řízení:

Název veřejné zakázky: „Přístavba a nástavba rehabilitace - výběr zhotovitele II“

Profil zadavatele: https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Systémové číslo zakázky: P21V00000320

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2021-045524

Vybraný dodavatel:

Nabídka č. 11 – účastník: **MORYS s. r. o.**, se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 42864771.

Komise posoudila nabídku dodavatele **MORYS s. r. o.**, z hlediska splnění všech zadavatelem stanovených podmínek účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel konstatuje, že tato nabídka splnila všechny zadavatelem a zákonem stanovené podmínky účasti v zadávacím řízení. Zadavatel dále u této nabídky posoudil výši nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a konstatoval, že tato nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:

Prokázání základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ:

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 4.1.2022

Splnění základní způsobilosti odkazem dle § ust. § 45 odst. 4 ZZVZ

Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení; vyhotovil dne 19.1.2022 Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel, na základě plné moci ze dne 21.12.2021.

Prokázání profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 4.1.2022

Splnění profesní způsobilosti odkazem dle § ust. § 45 odst. 4 ZZVZ

Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení; vyhotovil dne 19.1.2022 Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel, na základě plné moci ze dne 21.12.2021.

Prokázání technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ

Seznam významných stavebních prací; vyhotovil dne 19.1.2022 Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel, na základě plné moci ze dne 21.12.2021.

Stavební práce:

- 1) Statutární město Prostějov – Komunitní dům pro seniory, Prostějov – Demolice stávajícího třípodlažního zděného a podsklepeného objektu, na jehož místě byl vybudován čtyřpodlažní objekt s garážemi a 27 bytovými jednotkami – termín realizace: 31.8.2017 – 15.1.2019 – finanční objem: 76.771.197,- Kč bez DPH*
- 2) Statutární město Prostějov – DDM Vápenice - tělocvična, Prostějov – Rekonstrukce čtyřpodlažního (4 NP) objektu historického „Německého domu“ – termín realizace: 18.9.2017 – 30.11.2018 – finanční objem: 57.762.502,- Kč bez DPH*
- 3) Statutární město Ostrava – Rekonstrukce objektu Husova 7, Ostrava – Rekonstrukce - stavební úpravy spojené se změnou užívání z kanceláří na byty – termín realizace: 6/2019 - 19.10.2020 – finanční objem: 41.779.615,06 Kč bez DPH*
- 4) Nemocnice Šumperk – Stavební úpravy pavilonu IIM „Stará chirurgie“ - Nemocnice Šumperk – Rekonstrukce původního chirurgického a plicního pavilonu na centrum dlouhodobé následné péče – termín realizace: 24.5.2018 - 30.4.2020 – finanční objem: 121.445.666,- Kč bez DPH*
- 5) Město Jablunkov – Výstavba integrovaného výjezdového centra v městě Jablunkov – Novostavba budovy – termín realizace: 8.6.2018 - 15.4.2020 – finanční objem: 37.771.053,02 Kč bez DPH*
- 6) Fakultní nemocnice Ostrava – Přístavba objektu kliniky nukleární medicíny pro PET/CT – Novostavba – přístavba objektu – termín realizace: 9/2016 – 8/2017 – finanční objem: 40.629.423,- Kč bez DPH*
- 7) Nemocnice Šumperk – Přístavba pavilonu R k pavilonu C v areálu Nemocnice Šumperk a.s. – Novostavba – přístavba objektu – termín realizace: 1.3.2016 – 30.3.2017 – finanční objem: 82.528.968,44 Kč bez DPH*

Prokázání technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ

Seznam techniků:

Hlavní stavbyvedoucí – Ing. Petr Michna – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, specializace technická zařízení, délka odborné praxe – 15 let, požadovaná praxe při realizaci zakázek obdobného charakteru – splněno. Osvědčení o autorizaci, diplom a profesní životopis doloženy (vše v originálu). Zrealizované zakázky obdobného charakteru:

*1) Název projektu: Přestavba hotelu Duda na MěÚ ve Frýdlantě nad Ostravicí
Objednatel: Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Popis činnosti: přestavba objektu
Cena díla v Kč bez DPH: 83 mil. Kč
Doba plnění/místo plnění: 6/2005 – 6/2006 / Frýdlant nad Ostravicí
Pozice v projektu: hlavní stavbyvedoucí*

*2) Název projektu: Rekonstrukce ZŠ pro děti s více vadami v Novém Jičíně
Objednatel: Moravskoslezský kraj, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, 28. října 2771/117
Popis činnosti: rekonstrukce objektu
Cena díla v Kč bez DPH: 65 mil. Kč
Doba plnění/místo plnění: 10/2006 – 9/2007 / Nový Jičín
Pozice v projektu: hlavní stavbyvedoucí*

*3) Název projektu: Nový výrobní závod Donghee Czech, Český Těšín
Objednatel: DONGHEE Czech s.r.o., Český Těšín (AMCO)
Popis činnosti: novostavba výrobní haly
Cena díla v Kč bez DPH: 290 mil. Kč
Doba plnění/místo plnění: 06/2007 – 06/2008 Český Těšín
Pozice v projektu: hlavní stavbyvedoucí*

4) *Název projektu: Hala VPC a obslužné objekty, Nošovice*

Objednatel: AMCO

Popis činnosti: novostavba výrobní haly

Cena díla v Kč bez DPH: 165 mil. Kč

Doba plnění/místo plnění: 03/2008 – 12/2008 / Nošovice

Pozice v projektu: hlavní stavbyvedoucí

5) *Název projektu: Integrované bezpečnostní centrum MSK*

Objednatel: VÍTKOVICE REVMONT a.s., Ostrava

Popis činnosti: rekonstrukce stávajícího objektu METAsportu, s dostavbou dvou podlaží v celém půdorysu

Cena díla v Kč bez DPH: 318 mil. Kč

Doba plnění/místo plnění: 10/2008 – 12/2010 / Ostrava

Pozice v projektu: hlavní stavbyvedoucí

6) *Název projektu: Komplexní rekonstrukce staré budovy interny – stavební úpravy a přístavba, II. etapa výstavby*

Objednatel: Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín

Popis činnosti: kompletní rekonstrukce - reko 3. a 4. NP

Cena díla v Kč bez DPH: 50 233 456 Kč

Doba plnění/místo plnění: 09/2013 – 15.5.2014 / Nový Jičín

Pozice v projektu: hlavní stavbyvedoucí

7) *Název projektu: Modernizace operačních sálů*

Objednatel: Nemocnice Třinec p.o., Kaštanová 268, 739 61 Třinec

Popis činnosti: kompletní rekonstrukce a modernizace 2 pater (3. a 4.NP)

Cena díla v Kč bez DPH: 56 762 495 Kč

Doba plnění/místo plnění: 01/2015 – 06/2015 / Třinec

Pozice v projektu: hlavní stavbyvedoucí

8) *Název projektu: FN Ostrava – Přístavba objektu kliniky nukleární medicíny pro PET/CT*

Objednatel: Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba

Popis činnosti: nová 2 NP přístavba objektu kliniky nukleární medicíny ke stávajícímu objektu

Cena díla v Kč bez DPH: 40 629 423 Kč

Doba plnění/místo plnění: 09/2016 – 08/2017 / Ostrava

Pozice v projektu: hlavní stavbyvedoucí

9) *Název projektu: Stavební úpravy školy č. p. 330 v Polance nad Odrou*

Objednatel: SMO MO Polanka nad Odrou, 1.května 1/2a, 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou

Popis činnosti: rekonstrukce a přestavba 3 NP budovy bývalé ZŠ

Cena díla v Kč bez DPH: 48 051 234 Kč

Doba plnění/místo plnění: 09/2017 – 15.10.2018 / Polanka nad Odrou

Pozice v projektu: hlavní stavbyvedoucí

Zástupce stavbyvedoucího – Ing. Jaromír Planka - autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, délka odborné praxe – 16 let, požadovaná praxe při realizaci zakázek obdobného charakteru – splněno. Osvědčení o autorizaci, maturitní vysvědčení a profesní životopis doloženy (vše v originálu).

Zrealizované zakázky obdobného charakteru:

1) *Název projektu :Rekonstrukce Domova důchodců v Ostravě I. – 4. etapa*
Objednatel : Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Popis činnosti: kompletní rekonstrukce objektu
Cena díla v Kč bez DPH: 748 330 000 Kč
Doba plnění / Místo plnění: 2004 – 07/2006 / Ostrava
Pozice v projektu: stavbyvedoucí

2) *Název projektu: Rekonstrukce domova důchodců v Přerově ul. Optiky*
Objednatel: Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 2
Popis činnosti: kompletní rekonstrukce objektu
Cena díla v Kč bez DPH: 158 650 000 Kč
Doba plnění / Místo plnění: dokončeno 06/2008 / Přerov
Pozice v projektu: stavbyvedoucí

3) *Název projektu: Komunitní dům pro seniory v Sušilově ulici v Prostějově*
Objednatel: Statutární město Prostějov, Nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Popis činnosti: demolice stávajícího třípodlažního zděného a podsklepeného objektu, na jehož místě byl vybudován čtyřpodlažní objekt s garážemi a 27 bytovými jednotkami
Cena díla v Kč bez DPH: 76 771 197,- Kč
Doba plnění / Místo plnění: 31.8.2017 – 15.1.2019 / Prostějov
Pozice v projektu: stavbyvedoucí

4) *Název projektu: Rekonstrukce DDM Vápenice - tělocvična*
Objednatel: Statutární město Prostějov, Nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Popis činnosti: rekonstrukce čtyřpodlažního objektu
Cena díla v Kč bez DPH: 57 762 502,- Kč
Doba plnění / Místo plnění: 18.9.2017 – 30.11.2018 / Prostějov
Pozice v projektu: stavbyvedoucí

5) *Název projektu: Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů*
Objednatel: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava - Poruba, IČO: 00845451
Popis činnosti: rekonstrukce části objektu
Cena díla v Kč bez DPH: 40 133 722,99 Kč
Doba plnění / Místo plnění: 28.2.2019 – 30.9.2020 / Ostrava
Pozice v projektu: stavbyvedoucí

6) *Název projektu: Realizace stavby „Muzeum automobilů Tatra“ II*
Objednatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČO: 70890692
Popis činnosti: rekonstrukce stávající ocelové haly pro vytvoření muzea
Cena díla v Kč bez DPH: 116 955 748,42 Kč
Doba plnění / Místo plnění: 29.7.2019 – 22.12.2020 / Kopřivnice
Pozice v projektu: stavbyvedoucí

Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP a PO – Ing. Tomáš Bičán – osvědčení k činnosti koordinátora BOZP, diplom, profesní životopis – doloženo (vše v originále). délka odborné praxe – 16 let, požadovaná praxe při realizaci zakázek obdobného charakteru – splněno.

Zrealizované zakázky obdobného charakteru:

1) *Název zakázky: VŠB – TUO Nová budova fakulty elektrotechniky a informatiky*
Popis stavebních prací: výstavba nové fakulty elektrotechniky a informatiky na VŠB – TUO
Objednatel: VŠB – TU Ostrava
Popis činnosti: Výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi
Doba a místo provádění prací: 02/2011 – 12/2012, Ostrava

Finanční výše plnění stavby v Kč bez DPH: 749,66 mil. Kč

2) Název zakázky: Nová montážní hala a Rozšíření a ekologizace PO

Popis stavebních prací:

OK (Lakovna) (komplexní rekonstrukce), Administrativní budova, Hala 6 a 7 (komplexní rekonstrukce) ve společnosti Huisman Konstrukce s.r.o.

Investor Huisman Konstrukce s.r.o.

Objednatel SAFETY PRO s.r.o.

Popis činnosti: Výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi

Doba realizace 06/2011 – 12/2012

Investiční náklad stavby 350 mil. Kč bez DPH

3) Název zakázky: Dislokace leteckého stanoviště IZS Ostrava – Zábřeh, I. a II. etapa

Popis stavebních prací:

V I. etapě byly realizovány přístupové a obslužné komunikace, druhá stojánka pro vrtulníky a 14 parkovacích stání. Před realizací komunikací byly provedeny nové přípojky a přeložky sítí včetně oplocení areálu.

Ve 2. etapě byly realizovány dva nové stavební objekty: sklady speciální hasičské techniky a služebna městské policie+sklady speciální hasičské techniky. Hasičská stanice je specializovaná na likvidaci úniků nebezpečných látek a speciální technické zásahy

Objednatel: Statutární město Ostrava

Popis činnosti: Výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi

Doba a místo provádění prací: 03/2012 – 04/2013, Ostrava

Finanční výše plnění stavby v Kč bez DPH: 48,62 mil. Kč

4) Název zakázky: FN Ostrava – Přístavba objektu kliniky nukleární medicíny pro PET/CT

Popis stavebních prací:

Přístavba objektu vč. zateplení obálky budovy zateplovacím systémem, realizace střešní krytiny vč. jejího zateplení, práce byly prováděny za plného provozu dotčeného nemocničního areálu.

Objednatel Fakultní nemocnice Ostrava

Popis činnosti: Výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi

Doba a místo provádění prací: 09/2016 – 08/2017, Ostrava

Finanční výše plnění stavby v Kč bez DPH: 40,6 mil.

5) Název zakázky: Administrativní budova společnosti Huisman Konstrukce, s.r.o.

Popis stavebních prací: výstavba administrativní budovy

Objednatel: Huisman Konstrukce, s.r.o.

Popis činnosti: výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi

Doba a místo provádění prací: 1.11.2011 – 15.5.2012, Sviadnov

Finanční výše plnění stavby v Kč bez DPH: 75 mil. Kč

6) Název zakázky: Varroc Lighting Systems s.r.o.

Rekonstrukce administrativního výškového objektu Tower Development Centre

Popis stavebních prací: rekonstrukce objektu

Investor Varroc Lighting Systems s.r.o.

Popis činnosti: Výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi

Doba a místo provádění prací: 1/2018 – 7/2019, Nový Jičín

Finanční výše plnění stavby v Kč bez DPH: 105 mil.

7) Název zakázky: Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice muzea Těšínska

Popis stavebních prací: dokončení celkové rekonstrukce stávající budovy muzea
Investor Moravskoslezský kraj
Popis činnosti: Výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi
Doba a místo provádění prací: 02/2018 – 04/2020, Český Těšín
Finanční výše plnění stavby v Kč bez DPH: 66 mil.

8) Název zakázky: Vila domy a rodinné domy Kamenec - jih, Frýdek - Místek
Popis stavebních prací:
Výstavba obytné zóny, která je tvořena dvěma bloky viladomů a jednou skupinou řadových domů.
Investor Rezidence Frýdek s.r.o.
Doba a místo provádění prací: 04/2018 – 01/2020, Frýdek-Místek
Finanční výše plnění stavby v Kč bez DPH: 178,9 mil.

V Třinci dne 17.2.2022

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
zastoupená Ing. Jiřím Veverkou,
ředitelem