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1.  ÚVOD 
 
Tato část projektu řeší zásobování pitnou vodou a odkanalizování budoucího 

gynekologicko - porodního oddělení ve 3.NP v bloku B v Nemocnici s poliklinkou v Havířově. 
Nově navržený vnitřní vodovod ve 3.NP bude napojen na stávající centrální stoupačku 

ve 3.NP. Napojení bude provedeno na již připravené odbočky, které jsou ukončeny uzávěrem.  
Navržený přívod vody do strojovny VZT v 5.NP bude napojen na stávající centrální 

stoupačku ve 4.NP vysazením odbočky s uzávěrem. 
Veškeré stávající rozvody vnitřního vodovodu ve 3.NP budou kompletně demontovány a 

nahrazeny novými. 
Nově navržená vnitřní kanalizace bude napojena na stávající odpadní potrubí v objektu. 

Stávající odpadní potrubí v rekonstruovaném prostoru, které není provedeno z nerezového 
hrdlového potrubí, bude kompletně demontováno a nahrazeno novým. Nově navržené rozvody 
vnitřní kanalizace budou provedeny z nerezového hrdlového odpadního potrubí, které splňuje 
požadavky požárních norem v LZ2 na nehořlavost potrubí, dále při požáru nedochází k vývinu 
kouře a skapávání hořících hmot. 

Z důvodu výstavby strojovny VZT na střeše objektu budou některé odvětrávací potrubí a 
střešní vtoky přeloženy do nové polohy nebo prodlouženy k nové úrovni střešního pláště nad 
strojovnou VZT. Na střeše strojovny bude osazen nový střešní vtok. 
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1.2  Výpočet potřeby vody a množstvím odpadních vod 

Zaměstnanci stávající stav: 7 osob, nový stav 7 osob = žádné navýšení osob. 

Pacienti stávající stav: 23 osob, nový stav 18 osob = snížení o 5 osob. 
 
Stávající stav: 
Potřeba pitné vody počet l.den-1 celkem 

  
1. zaměstnanci 7 50 350 

 
l.den-1 

2. pacienti 23 136 3 128 
 

l.den-1 

 
celkem 

 
3 478 

 
l.den-1 

  
Qd 

 
3,478 

 
m3.den-1 

 
Přehled : Qp = 0,040 

 
l.s-1 

  
kd = 1,5 

  

  
Qm = 0,06 

 
l.s-1 

  
kh = 1,8 

  

  
Qh = 0,11 

 
l.s-1 

  
Qpož = 4 

 
l.s-1 

 
Souhrnné množství : Qrok = 1 269 

 
m3  

 
 
 
Stávající stav: 
Výpočet splaškových vod: 

Počet 
osob l.os-1.den-1 průtok 

  1. zaměstnanci 7 50 350 l.den-1 
2. pacienti 23 136 3 128 l.den-1 

celkem 3 478 l.d-1 
Qd  = 3,478 m3.den-1 

= 0,08 l.s-1 
kh = 7,2 
Qmax = 0,58 l.s-1 
Qh = 2,09 m3.hod-1 
přepočet = 34,8 EO 
Qměsíc = 104,34 m3  
Qrok = 1 269 m3  
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Nový stav: 
Potřeba pitné vody počet l.den-1 celkem 

  
1. zaměstnanci 7 55 385 

 
l.den-1 

2. pacienti 18 136 2 448 
 

l.den-1 

 
celkem 

 
2 833 

 
l.den-1 

  
Qd 

 
2,833 

 
m3.den-1 

 
Přehled : Qp = 0,033 

 
l.s-1 

  
kd = 1,5 

  

  
Qm = 0,05 

 
l.s-1 

  
kh = 1,8 

  

  
Qh = 0,09 

 
l.s-1 

  
Qpož = 4 

 
l.s-1 

 
Souhrnné množství : Qrok = 1 034 

 
m3  

 
Nový stav: 

Výpočet splaškových vod: 
Počet 
osob l.os-1.den-1 průtok 

  1. zaměstnanci 7 55 385 l.den-1 
2. pacienti 18 136 2 448 l.den-1 

celkem 2 833 l.d-1 
Qd  = 2,833 m3.den-1 

= 0,07 l.s-1 
kh = 7,2 
Qmax = 0,47 l.s-1 
Qh = 1,70 m3.hod-1 
přepočet = 28,3 EO 
Qměsíc = 84,99 m3  
Qrok = 1 034 m3  

 

2. VODOVOD 

2.1. Vnitřní rozvod vody 
 
Nově navržený vnitřní vodovod ve 3.NP bude napojen na stávající centrální stoupačku 

ve 3.NP. Napojení bude provedeno na již připravené odbočky, které jsou ukončeny uzávěrem.  
Navržený přívod vody do strojovny VZT v 5.NP bude napojen na stávající centrální 

stoupačku ve 4.NP vysazením odbočky s uzávěrem. 
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Veškeré stávající rozvody vnitřního vodovodu ve 3.NP budou kompletně demontovány a 
nahrazeny novými. Stávající stoupačky studené vody vedené do 3.NP se pod stropem 2.NP 
zazátkují. Stávající stoupačky teplé vody a cirkulace vedené do 3.NP se pod stropem 2.NP 
propojí.  

Hlavní rozvod je vedený pod stropem 3.NP. Z tohoto rozvodu budou provedeny odbočky 
s uzávěry pro jednotlivé skupiny zařizovacích předmětů. 

Připojovací potrubí studené a teplé vody bude vedeno nad sebou. Připojovací potrubí 
bude svedeno vždy do výšky potřebné k napojení jednotlivých míst potřeby vody. 

Veškeré nově navržené rozvody vnitřního vodovodu budou provedeny ze systémového 
nerezového potrubí tř. 1.4401 spojovaného lisováním. Tímto se splní požadavek požárních 
norem na nehořlavost potrubí v LZ2. Ve strojovně VZT může být rozvod studené vody proveden 
z plastového potrubí včetně izolace z pěnového polyethylenu. 

Rozvody vody se budou v celém rozsahu tepelně izolovat tepelnou izolací – potrubní 
pouzdra s odolností A2-s1,d0.  

 
 Potrubí bude vedeno ve sklonu 0.3 % směrem hlavnímu uzávěru a jednotlivým výtokům.  

 
Směšovací baterie jsou navrženy pákové nástěnné. Závěsný klozet bude připojen na 

rozvod studené vody přes rohový ventil ½“ montážního prvku pro závěsný klozet.  
 
 Potrubí teplé vody bude vedeno v souběhu s potrubím studené vody a bude přivedeno v 

příslušných výškách napojení k jednotlivým vodovodním bateriím.  
Při montáži potrubí teplé vody je nutno počítat s délkovou roztažností potrubí, proto je 

nutno dodržovat montážní předpisy výrobce potrubí. Délková roztažnost bude zajištěna 
pohybem potrubí v materiálu izolace a kompenzátory.  

 

2.2. Požární zabezpečení stavby 
V prostoru 3.NP bude umístěn požární hydrant DN 25, který bude napojen na stávající 

centrální stoupačku ve 3.NP. Napojení bude provedeno na již připravenou odbočku, která je 
ukončena uzávěrem.  

Požární vodovod bude proveden ze systémového nerezového potrubí tř. 1.4401 
spojovaného lisováním. Tímto se splní požadavek požárních norem na nehořlavost potrubí 
v LZ2.  

Hydrantový systém musí být dle ČSN 730573 umístěn na přístupném místě, vybaven 
ručně ovládaným přítokovým ventilem, tvarově stálou izolovanou hadicí délky 30 m se spojkami 
s hadicovým uložením, uzavírací proudnicí o průměru výstřikové hubice 6 mm. Osa skříně bude 
osazena ve výšce 1.3 m nad podlahou.  

Prostupy potrubí mezi požárními úseky budou opatřeny protipožárními manžetami buď 
ze sortimentu výrobce potrubí, nebo technického standardu EI 60 - 120.  
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3. KANALIZACE 
Nově navržená vnitřní kanalizace bude napojena na stávající odpadní potrubí v objektu. 

Stávající odpadní potrubí v rekonstruovaném prostoru, které není provedeno z nerezového 
hrdlového potrubí, bude kompletně demontováno a nahrazeno novým. Nové odpadní nerezové 
potrubí bude pod stropem 2.NP přepojeno na stávající odpadní potrubí. Stávající podvěsy pod 
stropem 3.NP budou přepojeny no nové odpadní potrubí. 

Z důvodu výstavby strojovny VZT na střeše objektu budou některé odvětrávací potrubí a 
střešní vtoky přeloženy do nové polohy nebo prodlouženy k nové úrovni střešního pláště nad 
strojovnou VZT. Na střeše strojovny bude osazen nový střešní vtok. 

Nově navržené rozvody vnitřní kanalizace budou provedeny z nerezového hrdlového 
odpadního potrubí, které splňuje požadavky požárních norem v LZ2 na nehořlavost potrubí, dále 
při požáru nedochází k vývinu kouře a skapávání hořících hmot. 

Odvedení dešťových vod ze střechy objektu bude zachováno stávajícím odpadním 
potrubím DS1 - DS3. Stávající dešťové vtoky budou demontovány a přeloženy do nové 
vyhovující pozice. Odpadní potrubí od nových střešních vtoků bude pod stropem 4.NP 
přepojeno na stávající odpadní potrubí. 

 Vnitřní splašková kanalizace je určena pro odvádění odpadních splaškových vod 
běžného charakteru od zařizovacích předmětů dle projektové dokumentace.  

Veškeré nově navržené připojovací a odpadní potrubí vnitřní kanalizace bude provedeno 
z nerezového kanalizačního hrdlového potrubního systému spojovaného na nástrčná hrdla 
s těsnícími kroužky, které splňuje požadavky požárních norem v LZ2 na nehořlavost potrubí, 
dále při požáru nedochází k vývinu kouře a skapávání hořících hmot. 

Prodloužení odvětrávacího potrubí v konstrukci střechy a rozvody ve strojovně VZT 
v 5.NP může být provedeno z PP-HT odpadního systému. 

Budou použity průměry potrubí 40 až 125 mm. Dimenze potrubí jsou navrženy dle 
doporučených hodnot v ČSN. Připojovací a odpadní potrubí bude vedeno ve stěnách. 

 Odvětrání celého potrubního rozvodu vnitřní kanalizace budou zajišťovat ventilační 
hlavice osazené na odpadních potrubích dle PD.  

Odvedení kondenzátu bude provedeno přes kondenzátní sifony se zápachovou 
uzávěrkou s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou - kuličkou. Odvedení kondenzátu 
ve strojovně VZT bude vedeno volně po podlaze a zaústěno do podlahové vpusti. Kondenzační 
sifony ve strojovně VZT jsou součástí jednotek.  

Při montáži je nutné dbát pokynů výrobce z hlediska uložení potrubí, dilatace apod. 
Spádové poměry na splaškovém potrubí budou min. 2,0%. 

Po provedené hrubé montáži rozvodů kanalizace musí být provedeno zkoušení vnitřní 
kanalizace, které obsahuje technickou prohlídku, zkoušku vodotěsnosti svodného potrubí a 
zkoušku vodotěsnosti odpadního připojovacího a větracího potrubí. Zkoušení vnitřní kanalizace 
musí být provedeno dle ČSN 75 6760. 
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4. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 
 
 V objektu budou použity běžné, sériově vyráběné zařizovací předměty, vyhovující 

účelům v daném objektu a budou vybrané dle platných katalogů zařizovacích  předmětů. 
 
U Umyvadlo keramické, š. 55 cm 

 Zápachová uzávěrka umyvadlová 
 Umyvadlová páková nástěnná baterie 
Instalační prvek pro umyvadlo, nástěnná armatura na omítku ( v SDK příčce ) 

 
Uz Umyvadlo zápustné – dodávka linky 

 Zápachová uzávěrka umyvadlová 
 Umyvadlová páková nástěnná baterie 
Instalační prvek příčného nosníku pro nástěnnou armatura na omítku ( v SDK příčce ) 
 

Ui Umyvadlo keramické pro tělesně postižené, š. 64 cm 
 Zápachová uzávěrka umyvadlová nábytková 
 Umyvadlová páková nástěnná baterie s prodlouženou pákou 
Instalační prvek pro umyvadlo, nástěnná armatura na omítku ( v SDK příčce ) 
 

U1 Umyvadlo keramické, š. 55 cm 
 Zápachová uzávěrka umyvadlová 
 Umyvadlová páková nástěnná baterie na jednu vodu 

 
WC Klozetová mísa závěsná  
 Sedátko klozetové 
 Instalační systém pro závěsné WC  
 
WCi Klozetová mísa závěsná pro tělesně postižené 
 Sedátko klozetové 
 Instalační systém pro závěsné WC pro tělesně postižené, oddálené splachování 
 
D Dřez nerezový – dodávka linky 

Zápachová uzávěrka dřezová 
Dřezová páková nástěnná baterie  
Instalační prvek příčného nosníku pro nástěnnou armatura na omítku ( v SDK příčce ) 
 

MV Mycí vanička nerezová – dodávka technologie včetně zápachové uzávěrky 
Vanová páková nástěnná baterie vč. sprchového setu 
Instalační prvek příčného nosníku pro nástěnnou armatura na omítku ( v SDK příčce ) 
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S1  Sprchová vanička čtvrtkruhová 900x900 mm 
 Sprchovéý kout čtvrtkruhový 900 mm 
 Zápachová uzávěrka sprchová snížená 
 Sprchová páková nástěnná baterie vč. sprchového setu 

Instalační prvek příčného nosníku pro nástěnnou armatura na omítku ( v SDK příčce ) 
 
S2  Sprchová vanička obdélníková 1300x900 mm 
 Sprchové dveře 1300 mm 
 Zápachová uzávěrka sprchová snížená 
 Sprchová páková nástěnná baterie vč. sprchového setu 

Instalační prvek příčného nosníku pro nástěnnou armatura na omítku ( v SDK příčce ) 
 

S3  Sprchová vanička obdélníková 1400x900 mm 
 Sprchové dveře 1400 mm 
 Zápachová uzávěrka sprchová snížená 
 Sprchová páková nástěnná baterie vč. sprchového setu 

Instalační prvek příčného nosníku pro nástěnnou armatura na omítku ( v SDK příčce ) 
 
Si  Podlahová vpust se zápachovou uzávěrkou proti vyschnutí, boční odtok  
 Sprchová páková nástěnná baterie vč. sprchového setu ( v SDK příčce ) 
 
Vý Keramická výlevka závěsná se sklopnou mříží   
 Dřezová nástěnná páková baterie  
 Instalační prvek pro výlevku, splachovací nádržka pod omítkou, nástěnná armatura 
 
Pv Podlahová vpust se zápachovou uzávěrkou proti vyschnutí, spodní odtok  
 

5. PROVÁDĚNÍ STAVBY 
 

Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 73 6760 - Vnitřní 
kanalizace.  

Zkoušení vnitřní kanalizace se bude skládat: 
a) z technické prohlídky; 
b) ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí; 
a) Technická prohlídka se provádí před zkouškami vodotěsnosti a plynotěsnosti. Potrubí 

se musí ponechat k prohlídce přístupné a očištěné, tj. nezakryté, nezasypané a  nezazděné, a to 
tak, aby spoje byly dostupné. Technická prohlídka se provádí po  jednotlivých smontovaných 
částech, nebo vcelku. O výsledku technické prohlídky vnitřní kanalizace nebo její části se 
provede záznam. 
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b) Zkouška vodotěsnosti svodného potrubí bude provedena vodou bez mechanických 
nečistot. Ve zkoušené části potrubí je nutno všechny otvory po dobu zkoušky utěsnit. Potrubí se 
musí ponechat ke zkoušce přístupné a očištěné, tj. nezakryté, nezasypané a nezazděné, a to 
tak, aby spoje byly dostupné. Před započetím zkoušky vodotěsnosti se svodná potrubí 
zkoušené části vnitřní kanalizace plní vodou tak, aby všechen vzduch z potrubí mohl volně 
uniknout, a aby se dosáhlo přetlaku potřebného pro vlastní zkoušku daného úseku. Mezi 
naplněním potrubí a vlastní zkouškou vodotěsnosti musí uplynout přiměřený čas, aby se teplota 
a vlhkost potrubí ustálily, stěny potrubí dočasně nasákly vodou, a aby všechen vzduch měl 
možnost uniknout. Tento čas je pro: kameninové potrubí 2 hodiny; litinové potrubí 1 hodina; 
potrubí z plastů a ocelové potrubí 0.5 hodiny.  

Před započetím zkoušky se provede prohlídka, při které se zjišťuje zda nedochází k 
viditelnému úniku vody, např. odkapávání. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace se 
zkouší vodou přetlakem nejméně 3 kPa, nejvýše 50 kPa. 

Zkouška vodotěsnosti trvá jednu hodinu. Během této doby se sleduje úroveň hladiny vody 
a případné dolévání se měří. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace je vyhovující, 
jestliže únik vody vztahující se na 10 m2 vnitřní plochy potrubí nepřesahuje 0,5 l/h. Při 
negativním výsledku zkoušky je nutné zkoušku vodotěsnosti po odstranění závad (netěsností) 
opakovat. O výsledku zkoušky vodotěsnosti vnitřní kanalizace nebo její části se provede 
záznam. 

Tlaková zkouška vodovodu bude provedena v souladu s ČSN 73 6660 - Vnitřní 
vodovody.  

Po skončení montážních prací se musí vnitřní vodovod prohlédnout a tlakově odzkoušet. 
Zkoušení vnitřního vodovodu bude provedeno ve třech krocích. Prvním krokem je prohlídka 
potrubí. Druhým krokem je tlaková zkouška potrubí, při které se zkoušejí trubní rozvody ( bez 
výtokových a pojistných armatur ). Prohlídka i tlaková zkouška se provádí při nezakrytých 
drážkách, podhledech a instalačních kanálech, potrubí má být bez tepelné izolace. Pokud je 
použita návleková tepelná izolace ( osazovaná při montáži potrubí ), musí do úspěšného 
provedení tlakové zkoušky potrubí zůstat přístupné všechny spoje. 

Před předávání vnitřního vodovodu se provede konečná tlaková zkouška po osazení 
všech armatur a zařizovacích předmětů (vodovodní potrubí je při této zkoušce už nepřístupné 
pro vizuální kontrolu). V Pravidle praxe W 660-1 je podrobně uveden postup při zkoušení 
vnitřního vodovodu jednak podle rozsahu vnitřního vodovodu a podle použitého materiálu. 

Třetím krokem je konečná tlaková zkouška a provádí se zásadně vodou. Před zahájením 
takové zkoušky musí být potrubí řádně propláchnuto čistou nezávadnou vodou. Provádí se po 
montáži všech zařizovacích předmětů, výtokových a pojistných armatur a příslušenství vnitřního 
vodovodu. Potrubí se napouští vodou z nejnižšího místa a postupně se odvzdušňují všechna 
připojovací potrubí. Při tlakové zkoušce vodou nesmí zůstat v potrubí vzduch. Vodovod se 
ponechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin ( během této doby se vyskytne s 
největší pravděpodobností i maximální hydrostatický tlak - tlak při plném vodojemu v noci nebo 
vypínací tlak automatické vodárny). Tlaková zkouška se provádí provozním přetlakem 
dosaženým v okamžiku zahájení zkoušky. Po zahájení zkoušky se uzavře oddělovací uzávěr ( 
např. hlavní domovní uzávěr ) a odečte se hodnota přetlaku. Zkušební přetlak nesmí po dobu 



 

 

9 
 
 

 

jedné hodiny od zahájení zkoušky klesnout o více než 20 kPa. Při větším poklesu je nutno 
odstranit příčinu poklesu tlaku a tlakovou zkoušku provést znovu. O průběhu zkoušky bude 
proveden předávací protokol. 

 
Veškeré výrobky, které přijdou do styku s pitnou vodou budou splňovat podmínky 

uvedené v § 5 zák. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví. 
Trasy rozvodů ZTI je nutné průběžně koordinovat a v případě kolize postupovat dle 

koordinační částí projektu ve stavební části. 
Vedení potrubí bude prováděno v souladu s příslušnými normami a předpisy výrobce 

potrubí.  
 Výběr zařizovacích předmětů, směšovacích baterií a dalšího zařízení konzultovat před 

realizací stavby s investorem. 
 

6. BEZPEČNOST PRÁCE 
 
 Za provádění prací je odpovědná realizační firma. Tyto práce smějí provádět jen 

pracovníci řádně poučení a musí nad nimi být zajištěn odborný dozor stavebním technikem. 
Požadavky na bezpečnost práce na pracovišti včetně dalších náležitostí a souvislostí upravuje 
zákon 309/2006 Sb. včetně prováděcích předpisů. Při provádění veškerých prací, spojených s 
výstavbou instalací je nutné dodržovat dále požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništi, specifikované v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 
Hradec Králové  12/2021 
Vypracoval:  Luboš Radoň 


