



±0,000=277,80=PODLAHA 1.NP

| | | | | |
|--|--|------------------|--|-----------------------|
| Projektant | Kontroloval | Zodp. projektant | Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 michal@amunpro.cz,mob.:+420 728 463 908 | |
| Ing. Milan Víšek  | Ing. Michal Klimša  | Ing. Jan Bíloš | | |
| Investor Nemocnice Havířov,p.o. IČ:00844896, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov | | | Formát | – |
| Místo stavby Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov | | | Datum | 03/2022 |
| Akce S0.01–Přístavba a stavební úpravy dětské JIP | | | Účel | DPS |
| | | | Č. zakázky | 11.39/22 |
| Část D.1.4.8 – Mediplotny | | | Měřítko | – |
| Obsah výkresu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE | | | Číslo paré | Č. výkresu D.1.4.8 |