

Zadavatel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
Sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, ředitelem
IČ: 00534188

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1

dle ustanovení § 98 odst. 3 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se ZZVZ

„Šatny pro zaměstnance v 1.PP budovy PCHO“

Pořadové číslo veřejné zakázky: P/010/INV/22

Číslo spisu na profilu zadavatele: P22V00000110

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zadavatel obdržel dne 26. 4. 2022 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a vzhledem k obsahu dotazu se v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ rozhodl tento zodpovědět, ačkoliv byl podán po termínu pro podání žádosti o dodatečné informace.

Dotaz č.1

V zadávací dokumentaci jsou tři zamčené výkazy výměr.

Jeden pro první etapu, druhý pro druhou etapu s třetí „VŠE“, ve kterém jsou stejné rozpočty opakovaně.

STAČÍ VYPLNIT ROZPOČET PRO PRVNÍ ETAPU A ROZPOČET PRO DRUHOU ETAPU ?

S TÍM, ŽE ROZPOČET „VŠE“ VYPLNĚN NEBUDE ?

(Vzhledem k tomu, že rozpočty jsou zamčené, je zbytečně pracné přepisovat znovu stejné údaje)

Odpověď k dotazu č.1

K výše uvedenému zadavatel sděluje, že bude akceptovat obě varianty, tj. nebude trvat na vyplnění položkového rozpočtu „VŠE“ v případě, že bude vyplněn položkový rozpočet pro první etapu a pro druhou etapu.

Ve Frýdku-Místku, dne 26. 4. 2022



Ing. Tomáš Stejskal, MBA, LL.M.
ředitel Nemocnice ve Frýdku – Místku, p. o.

