

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA**  
**VZ „Rekonstrukce bývalé prádelny na mateřskou školku“**

**Zadavatel:** **Nemocnice Havířov, příspěvková organizace**  
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov  
IČ: 00844896, DIČ CZ00844896  
zastoupený Ing. Norbertem Schellongem, MPH, ředitelem

**Výsledek posouzení podmínek účasti vybraného dodavatele**  
*podle ust. § 123 písm. b) ZZVZ*

**Identifikace zadávacího řízení:**

Název veřejné zakázky: **„Rekonstrukce bývalé prádelny na mateřskou školku“**

Zadavatel: **Nemocnice Havířov, příspěvková organizace**  
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov  
IČ: 00844896, DIČ CZ00844896

Systémové číslo VZ: **P22V00000166**

**Vybraný dodavatel:**

Nabídka č. 1 – účastník: **Bohumínská stavební s.r.o., se sídlem Čs. armády 505, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín, IČ: 29392918.**

Komise posoudila nabídku dodavatele Bohumínská stavební s.r.o. z hlediska splnění všech zadavatelem stanovených podmínek účasti v zadávacím řízení. Zadavatel konstatuje, že tato nabídka splnila všechny zadavatelem a zákonem stanovené podmínky účasti v zadávacím řízení. Zadavatel dále u této nabídky posoudil výši nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a konstatoval, že tato nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

**Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokázoval kvalifikaci:**

**Prokázání základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ:**

*Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení; vyhotovil dne 2.6.2022 Ing. Jaroslav Sebera, jednatel*

**Prokázání profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ**

*Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení; vyhotovil dne 2.6.2022 Ing. Jaroslav Sebera, jednatel*

**Prokázání technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ**

*Seznam významných stavebních prací; vyhotovili dne 30.3.2022 Ing. Aleš Kovařík a Ing. Libor Jurča, členové představenstva*

*Stavební práce:*

1) *Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava - Poruba – Stavební úpravy Krevního centra - úprava dispozic místností, výměna kanalizačních stoupaček, provedení rozvodů silnoproudu, ZTI, VZT, klimatizace, chlazení, ÚT, výměna vnitřních otvorových výplní, rekonstrukce potrubní pošty, dodávka a montáž nákladního výtahu - termín realizace: 12/2019 – 5/2021 – finanční objem: 17 099 661,16 Kč bez DPH*

2) *Městská nemocnice Ostrava, Ostrava – Moravská Ostrava – Vybudování JIP na oddělení urologie v pavilonu A – stavební a dispoziční úpravy prostor lůžkového oddělení urologie, dodávka a montáž elektroinstalace, ZTI, VZT, MaR, podlahových krytin, otvorových výplní– termín realizace : 12/2020 – 3/2021– finanční objem: 6 007 745,57 Kč bez DPH*

3) *Společenské centrum Věžička Rybí, z.s., Rybí – Komunitní centrum Věžička II. rekonstrukce, přístavba a nástavba stávajícího objektu, vybudování nového komunálního centra víceúčelového charakteru pro potřeby obyvatel obce Rybí, dodávka a montáž střešní konstrukce, zateplovacího systému, elektroinstalace, ZTI, ÚT,*

VZT, otvorových výplní, podlahových krytin, úprava zpevněných povrchů pro parkování vozidel, úpravy venkovního prostoru- termín realizace: 5/2019 – 5/2020 – finanční objem: 10 114 157,36 Kč bez DPH  
4) Charita Bohumín, Bohumín –Rekonstrukce a přístavba objektu č.p. 295 (ul. Slezská, na parc. Č. 219/4, k. ú. Starý Bohumín) kompletní rekonstrukce stávající budovy spočívající v demontáži torza stávajících a ve vybudování veškerých nových sítí (kanalizačních, vodovodních, plynovodních, slaboproudých, silnoproudých, EPS, internetu, STA, CCTV), nových příček, provedení nových omítek, SDK konstrukcí, kazetových podhledů, položení dlažby, obkladů a PVC krytiny, vybavení koupelen a WC zařizovacími předměty, provedena celková výměna oken a dveří, provedeno zateplení budovy, vybudován nový evakuační výtah, vystavění nové budovy přístavby, vybudování bezbariérových příjezdových komunikací a teras, předláždění příjezdových a parkovacích ploch, zhotovení nové drenáže objektu vč. vnější kanalizace – termín realizace : 11/2018 – 9/2019– finanční objem: 12 391 537,95 Kč bez DPH

V Havířově dne 23.6.2022

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace  
zastoupená Ing. Norbertem Schellongem, MPH,  
ředitelem