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TEXTOVÁ ČÁST 
 

" OPRAVA BALKÓNŮ NA BUDOVÁCH B,C " 
 

PROSINEC 2020 
 

A.1 Identifikační údaje 
 A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby, 
" OPRAVA BALKÓNŮ NA BUDOVÁCH B,C " 
 
b) místo stavby  
(adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 

Areál nemocnice ve Frýdku - Místku, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek,  
pavilony B a C, 2-5.np 
Parcelní číslo:   654  
Obec:    Frýdek-Místek [598003]  
Katastrální území:  Frýdek [634956]  
Číslo LV:   319  
Výměra [m2]:   2272  
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí  
Mapový list:   DKM  
Určení výměry:   Graficky nebo v digitalizované mapě  
Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří  
Stavba na pozemku: č.p. 2255, stavba občanského vybavení 
 
c) předmět dokumentace. 
Předmětem dokumentace je oprava stávajících balkónů ve 2-5.np budovy B a C na jejich jihovýchodní 
fasádě. Důvodem opravy je zatékání srážkové vody přes konstrukci podlahy do těles balkónů a po 
konstrukci do vnitřních prostor budov. Zatékání způsobilo degrdaci konstrukce podlahy na balkónech 
a současně degradaci a částečné opadání omítky na podhledu a čelech balkónů.  
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla  
(právnická osoba). 

Vlastnické právo k objektu :   
 Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava   
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje : Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace 
      El. Krásnohorské 321, 73801 Frýdek-Místek 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání  
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba), 

Forsing projekt s.r.o., IČ 27847721, Ing. Josef Březina, Povětronní 1263/66, 724 00 Ostrava 
ČKAIT 1103486, pozemní stavby 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta  
včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKAIT, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace, 

Ing. Josef Březina, Povětronní 1263/66, 724 00 Ostrava, ČKAIT 1103486, pozemní stavby 
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D.1.1 
Architektonicko-stavební řešení 

 
a) Technická zpráva  
architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 
Účel užívání stavby se nemění. Základním účelem stavby zůstává zdravotnické zařízení. Balkóny jsou 
přístupné přes balkónové dveře z jednotlivých místností na podlažích. Navržená úprava umožňuje 
přístup na balkóny také pacientům.  
 Nový účel objektu je v souladu se záměrem využití území pro občanskou vybavenost. Původní 
využití objektu se nemění. Prostorové uspořádání není dotčeno. 
bezbariérové užívání stavby 
 Stavebními úpravami nejsou dotčeny vnitřní části půdorysu budov. Přístup na jednotlivé 
balkóny je nově upraven tak, aby nebyl žádný výškový rozdíl mezi úrovní podlahy na balkónu a 
vnitřním prostorem. Jelikož úprava balkónovým dveří není předmětem zadání není splněn požadavek 
na maximální výškový rozdíl 20mm pro výšku prahu dle vyhlášky 398/2009 Sb.. 
  
konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
Stávající objekt p.č.654 je pětipodlažní plně podsklepený s využívaným podkrovím. Základy jsou 
pravděpodobně pasy pod nosnými obvodovými a vnitřními zdmi. Střecha sedlová, u okapu je 
provedena okapová římsa a odvodnění je provedeno podokapním žlabem. Krov dřevěný, krytina 
skládaná z pálených tašek. Svislé nosné konstrukce zděné z cihel, betonové stěny, betonové sloupy a 
ocelové sloupy. Vodorovné konstrukce železobetonové monolitické desky doplněné podvěšeným 
podhledem hladkým nebo kazetovým. Dělící příčky zděné z příčkovek. Obvodový plášť je opatřen 
kontaktním zateplením s TI z MV tl.50mm. 
 Stavební úpravy nemění konstrukční schéma budovy. Je navržena komplexní oprava balkónů 
ve 2-5.np budov B a C na jihovýchodní fasádě. Navrženo je odstranění kompletní stávající konstrukce 
podlahy, omítky podhledu a čela balkónu a demontáž stávajícího ocelového zábradlí. Navržena je 
sanace stávající železobetonové konstrukce konzoly z horní a spodní stravy a čela. Dále je navrženo 
ošetření čela a spodního podhledu kontaktním zateplením, nová podlaha je řešena jako pochůzí 
plochá střecha s betonovou dlažbou na podložky. Zábradlí je navrženo nové s kotvením na nové 
konzoly do ŽB balkónové desky.  
 

Bourání 
 Navržena je demontáž stávajícího ocelového trubkového zábradlí. Bude rozřezáno a vyjmuto 
z podlahy a také ze stěn.  
 Dále bude odstraněna celá konstrukce podlahy až na stávající ŽB konstrukci balkónu spolu s 
oplechováním okapnice. Z podhledu a čela balkónu budou odstraněny omítky až na nosnou 
konstrukci. Na nosné konstrukci budou odstraněny rozvolněné a nesoudržné části betonové 
konstrukce. Obnažená výztuž bude očištěna dle technologického postupu pro sanace ŽB konstrukcí. 
 Na obvodovém plášti bude proříznuto stávající kontaktní zateplení a částečně odstraněno 
spolu se stávajícím soklíkem až na původní zděnou obvodovou stěnu. V místě balkónových dveří 
bude ubourána vnější část jejich podezdívky. 
 Dále je nutno demontovat stávající svislé svody dešťové vodu u boků balkónů. Na balkónech 
jsou umístěny venkovní jednotky klimatizace a svítidla venkovního osvětlení. Všechna zařízení je 
nutno demontovat a po dokončení prací osadit zpět. U většiny zařízení je nutné použít nové kotevní 
prvky a konzoly a současně je nutná úprava a doplnění přívodních potrubí a kabelů. 
 

Sanace konstrukcí 
 Stávající nosná konstrukce balkónu bude dle zjištěného poškození sanována. Na podhledu a 
zejména na horním líci stávající ponechávané ŽB konzoly po odstranění povrchových úprav a 
konstrukce podlahy provést kontrolu celistvosti krycí betonové vrstvy výztuže balkónové desky. 
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Veškeré uvolněné nebo dutě znějící vrstvy betonu je nutno odstranit (předpoklad 10% plochy 
spodního a horního líce o tl.15mm). Obnaženou výztuž je dále nutno mechanicky očistit od koroze do 
stupně Sa2,5 (předpoklad pr.12 dl.5bm/m2). Následně bude provedena sanace betonové konstrukce 
certifikovaným systémem jednoho výrobce v rozsahu : - ošetření výztuže vhodným ochranným 
antikorozním nátěrem ; - penetrace podkladu hloubkovou penetrací ; - reprofilace nosné konstrukce 
reprofilační maltou jemnou pro vrstvu 3-35mm. 
 Rozsah a způsob sanace bude po obnažení konstrukce před jeho prováděním konzultován s 
technickým dozorem stavebníka a na základě prohlídky konstrukce bude případně upraven nebo 
upřesněn. 
 

Úprava podlahy 
1. U balkónových dveří bude případně vyspraven podklad po ubourání podezdívky a vytvořen 
spád parapetu pomocí cementového potěru (předpokládaná průměrná tl.vrstvy 30mm). 
2. Po provedení sanace horní plochy a čela konzoly a po vyspravení parapetu balkónových dveří 
bude povrch ŽB desky a dotčených ploch novou parozábranou penetrován asfaltovou vodou 
ředitelnou emulzí. Na takto připravený povrch bude nalepena parozábrana pás z oxidovaného asfaltu 
AL S40, vložka z Al folie kašírovaná skleněnými vlákny se separačním posypem a PE fólií tl.min.4mm. 
Tato vrstva bude zatažena také na obvodový plášť pod soklík a také na čelo a boky balkónů. 
3. Na čelech a bocích budou osazeny a připevněny konzoly zábradlí (kd). Navržené kotvení je 
pomocí lepených kotev M10 v délce 100 a 130mm. Pro osazování konzol je nutné dosáhnout zvýšené 
přesnosti osazení !! Doporučuje se použít předem vyrobený osazovací přípravek, který by simuloval 
následné osazování jednotlivých dílců zábradlí. 
4. Na čelech a bocích balkónů bude vytvořena atika (lemování) pomocí stavební fóliované 
březové překližky tl.24mm z dílů 1250x330. Lemování bude připevněno pomocí vrutů M6x40 do 
předem připravených a zakotvených přířezů 105x200 ze shodné překližky s roztečí 625mm. Přířezy 
budou do čela ŽB desky kotveny vždy trojicí rámových hmoždinek M10x100. Vzniklou mezeru mezi 
lemováním a ŽB deskou vyplnit nahoře a dole nízkoexpanzní PU pěnou. Polohu přířezů je nutno 
upravit dle konzol zábradlí kd. V lemování je nutno pro konzoly kd vytvořit zářez. 
5. Nalepení teplených izolací na horní plochu balkónové desky, soklíky a podezdívku 
balkónových dveří. Na podezdívku dveří bude PU lepidlem nalepena TI z PF-fenolické pěny tl.20mm, 
λ=min.0,021W/mK. Na desku a solkíky bude PU lepidlem nalepena TI z desek XPS tl.50mm, 
polodrážka, nasákavost WL(T) ≤ 0,7%, pevnost CS(10\Y) ≥ 300 kPa, λ=min.0,032W/mK.  
6. Provedení spádového potěru s dilatováním cca á 3bm. Nejprve bude na TI rozložena 
separační fólie z Pe s dostatečnými přesahy. Následně bude nabetonován spádový cementový potěr 
tl.50-90mm, EN13813CT-C30-F6-AR6, zrnitost 0-8mm, pro tl.vrstvy 30-100mm. U čela desky bude 
použito bednění z prken pro vytvoření potřebného tvaru potěru a vytvoření prostoru pro sběrný žlab. 
Spádový potěr bude vyztužen svařovanou sítí 4,0/100x4,0/100. Dilatace potěru budou vytvořeny 
vložením polyetylenového dilatačního pásku š.100mm, tl.10mm. 
7. Vyspádování dna sběrného žlabu. Mezi lemováním a spádovým potěrem byl vytvořen prostor 
pro sběrný žlab srážkové vody. Jeho dno bude vyspádováno cementovým potěrem tl.10-100mm od 
objektové dilatace k bokům balkónů. 
8. Příprava podkladu pro povlakou krytinu a osazení  nového oplechování. Od okapní hrany až 
po soklíky a balkónové dveře bude rozložena podkladní separační vrstva textilie (netkaná, 100% 
polypropyl, min.300g/m2). Všechny kouty, hrany a svislá ukončení a také podkladní profil rámu 
balkónových dveří budou opatřeny kotevními poplastovanými plechy pro následné uložení střešní 
krytiny. Osazeny budou nově navržené klempířské prvky z poplastovaného plechu (K3,K4).  
9. Navaření nové povlakové střešní krytiny navržené z fólie  PVC-P s vložkou z PES určené ke 
kotvení, Broof (t3). Střešní krytina nebude mechanickými kotvami kotvena do podkladní konstrukce. 
Bude však navařena ke kotevním profilům a novému oplechování. Krytina bude zatažena za okapní 
hranu, na podkladní profil rámu balkónových dveří a také na obvodovou zděnou konstrukci pod nové 
doplnění KZS. 
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10. Vlastní nášlapná vrstva je navržena z betonové dlažby na podložky a bude provedena až po 
ukončení povrchových úprav a namontování nového zábradlí. Navržena je betonová dlažba plošná v 
barvě přírodní rozměry min. 800x400x62mm, přibližně polovinu dlaždic je nutno upravit délkově 
řezáním a u dveří je nutné použití přířezů dlažby.  
 Dlažba bude uložena na plastové terče samonivelační rektifikační s antivibrační podložkou 
předpokládané výšky 110-160mm a 70-110mm (v.upravit dle skutečnosti) a také na pevné s 
antivibrační podložkou předpokládané výšky 25mm (v.upravit dle skutečnosti). 
 Na krajní dlaždice je nutno pro jejich stabilizaci nalepit přířezy š.15mm(30mm) dl.100 z 
pryžové tlumící podložky tl.15mm(3mm) pomocí vulkanizujícího lepidla na bázi MS polymerů pro 
elastický spoj.  
 

Úpravy vnějších povrchů 
 Povrchy na lemování čela balkónové desky, na jejím podhledu a napojení soklíku a podhledu 
na stávající KZS na obvodové stěně je navrženo pomocí nového kontaktního zateplení.  
 Řešení vychází z principů kontaktních zateplovacích systémů. Je možno použít pouze ucelený 
certifikovaný zateplovací systém založený na shodné materiálové bázi různých výrobců. Kombinování 
materiálů různých certifikovaných zateplovacích systémů se nepřipouští. Dodavatel stavby po výběru 
výrobce zateplovacího systému vyzve projektanta k posouzení vhodnosti použití dodavatelem 
navrhovaných materiálů. Dodavatel zároveň předloží certifikace a technické listy jednotlivých 
materiálů s jejich fyzikálními vlastnostmi.   
 Na připravený podklad bude nalepena tepelná izolace z tepelně izolačních desek z minerální 
plsti v patřičné tloušťce (30,60mm, případně upravit tl. dle skutečné potřeby) lepící stěrkou v rozsahu 
dle doporučení výrobce. Dále budou izolační desky připevněny pomocí talířových hmoždinek ke 
konstrukci objektu v počtu a s rozmístěním dle doporučení výrobce s místním zhuštěním v 
exponovaných místech nároží. Obvyklou délku hmoždinek je nutno zvětšit při snížené únosnosti 
materiálu zateplované konstrukce. Na nalepenou a přikotvenou tepelnou izolaci se aplikuje lepící 
stěrka s výztužnou sklotextilní tkaninou. Při aplikaci síťoviny je nutno dbát doporučení výrobce a 
nalepit přídavnou síťovinu v rozích ostění a exponovaných místech se zvýšeným rizikem vzniku 
tahových trhlinek. Pro vyrovnání nasákavosti armovací vrstvy a zvýšení přilnavosti následně nanášené 
konečné povrchové úpravy se doporučuje provedení penetračního nátěru pod tenkovrstvé omítky v 
patřičném zabarvení. Poté bude nanesena venkovní silikonová omítka s velikostí zrna 2 mm v 
provedení „zrno na zrno“ v patřičné barvě dle okolních zateplených konstrukcí. V místech okapových 
hran, rohů, bude použito výrobcem doporučených ukončovacích, zakládacích a přechodových lišt a 
profilů, viz. výkresová část a typové detaily. Na dotčených fasádách se nenachází svislá vedení 
hromosvodu.  
   

Zábradlí 
 Zábradlí je navrženo nové ocelové z uzavřených čtvercových profilů žárově pozinkované 
montované z předem vyrobených dílců. Dílce navazují montovaným spojem, jak horizontálně, tak i 
vertikálně a vytváření souvislou plochu. Přes kotevní pracny a konzoly navazují sloupky madla a 
spodní podélníky, proto je nezbytné po obnažení nosné konstrukce provést kontrolní měření a před 
započetím výroby upravit předpokládané rozměry jednotlivých dílců. Výrobu dílců je nutno rozdělit 
na dvě části, nejprve budou vyrobeny konzoly "kd", které se následně osadí. Pro osazování konzol je 
nutné dosáhnout zvýšené přesnosti osazení !! Doporučuje se použít předem vyrobený osazovací 
přípravek, který by simuloval následné osazování jednotlivých dílců zábradlí. Po jejich osazení bude 
provedeno opětovné doměření potřebných rozměrů před započetím výroby zbývajících dílců, 
zejména pro délky sloupků. Na základě měření budou stanoveny přesné rozměry pro jednotlivé dílce 
a vypracována výrobní dokumentace. Pro osazování dílců je nutné, aby sloupky na konzolách "kd" 
vždy spodním koncem ležely a spojovací šroub v horní části sloupku fixoval sloupek pouze na 
vodorovné zatížení. Na koncích balkónů a nad posledním podlažím je konstrukce zábradlí kotvena do 
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obvodové stěny budov. Pro výplň vlastního zábradlí je použita svařovaná síť 6/100x6/100 z hladkého 
drátu vevařená mezi ocelové profily. Všechen spojovací materiál je navržen z nerezové oceli.  
 Pro zajištění bezpečnosti, zejména proti pádu osob z výšky jsou nad madla mezi sloupky 
celoplošně navrženy bezpečnostní sítě. Jde o záchytné bezpečnostní sítě zapletené z pevného UV 
stabilizovaného polyamidu o síle 3,5 mm, oka max. 80x80mm, po obvodu je provlečeno a přišito 
kroucené PA lano o síle cca14mm, celek sítě je testován a hodnocen bezpečnostním certifikátem dle 
ČSN a normy EN 1263-1. M. Jednotlivé výplně budou vyrobeny na míru po doměření tak, aby 
kotevním samostatným stáčeným PA lankem o průměru 8mm došlo k napnutí sítě a nevznikly po 
obvodu mezery větší než 80mm.  
 
stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, výpis 
použitých norem). 
 V rámci akce není navržen nový obvodový plášť, je navrženo pouze jeho zpětné doplnění. Při 
obhlídce stavby byly zjištěny vady na stávajícím kontaktním zateplení. Jde o lokální zátoky dešťové 
vody, lokální popraskání vnější omítky a podkladní stěrky, výskyt řas, vypraskání a drobné opadání 
povrchových vrstev u napojení na rámy výplní a oplechování. Tyto vady a degradace kontaktního 
zateplení se vyskytují na celé fasádě objektů. Dalším faktorem je tloušťka izolantu z MV ve stávajícím 
zateplení, která již nesplňuje současné požadavky a nároky na hospodaření s tepelnou energií. 
 Zpracovatel této dokumentace doporučuje zadavateli tento stav kontaktního zateplení na 
fasádách budov řešit opravou nebo lépe nahrazením novým kontaktním zateplením, které by 
splňovalo současné požadavky a nároky na jeho kvalitu a zejména provedení.    
 Stavebními úpravami nedojde k navýšení stávajících energetických potřeb.  
 Provozování navržené stavby nepředpokládá pro okolí zátěž hlukem, vibracemi nebo 
prachem. V objektu není navržen zdroj takového zatížení. 
 
 

D.1.2 
Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 
 
popis navrženého konstrukčního systému stavby  
konstrukční systém je stávající bez úprav 
výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 
Konstrukční systém je stávající bez úprav. Po obnažení stávající nosné konstrukce bude proveden 
průzkum případného poškození. 
navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 
Nové kotevní konzoly zábradlí jsou navrženy s pásové oceli. Zábradlí je navrženo nové ocelové z 
uzavřených čtvercových profilů žárově pozinkované montované z předem vyrobených dílců. 
hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce 
Nenavrhuje se nosná konstrukce. Pro posouzení konstrukce zábradlí byly použity hodnoty viz.statický 
výpočet. 
návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů 
nejsou 
zajištění stavební jámy 
nejsou navrženy 
technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, 
případně sousední stavby 
Navržena je sanace konstrukce konzoly. 
zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů 
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Rozebírání musí být prováděno postupně shora dolů, vybouraný materiál musí být snášen nikoli 
házen, shromažďování vybouraného materiálu na vodorovných konstrukcích je nepřípustné, jeho 
plošná hmotnost v součtu s nahodilým zatížením nesmí překročit uvažované užitné zatížení 
konstrukcí. 
požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
Provedení sanace, kotvení prvků, kotvení KZS. 
seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních 
programů apod. 
Vztahující se normy a vyhlášky 
specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby 
nejsou požadavky 
případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 
dodavatel zajistí potřebnou výrobní dokumentaci dodávaných prvků a výrobků. 
 
 
 

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 
(stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití). 

Kontroly budou prováděny na stavbě a jde zejména o kontrolu těchto konstrukcí a postupů : 
- kontrola stavu stávající nosné konstrukce 
- kontrola průběhu sanace 
- kontrola pojistné HI 
- kontrola kotvení zábradlí a lemování 
- kontrola podkladu pro KZS 
- kontrola kotvení KZS 
- kontrola střešní krytiny 
 
 
 
 
 
V Ostravě 12/2020       Ing. Josef Březina 


