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a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení, 
V rámci objektu SO 02.7 je řešeno: 
- Zaslepení, zrušení úseku stávajícího NTL rozvodu plynu 
- Přeložka úseku stávajícího zemního rozvodu STL plynu 

 
Zaslepení, zrušení úseku stávajícího NTL rozvodu plynu 

Stávající, dnes již nevyužívaná větev NTL plynu, bude zaslepena na odbočce 
z hlavní větve plynovodu v bodu Z – mezi pavilóny R a W. Stávající rozvod NTL plynu se 
předpokládá z potrubí PE, výrobce plastika Nitra. Profil stávajícího plynovodu není znám – 
předpoklad d90-d110. Zaslepení přípojky je nutno přizpůsobit skutečnosti, před realizací 
je nutno provést odkopání stávajícího plynovou a upřesnit způsob zaslepení odbočovací 
větve. Předpokládaný způsob zaslepení se předpokládá vložením NTL balónu přes 
navařené balónovací hrdlo. Provozní tlak v NTL plynovodu je 5,0 kPa. Po odvzdušnění a 
odplynění rušeného úseku NTL plynovodu se provede zaslepení odbočky. V případě 
svařitelnosti potrubí navařovací elektrozátkou (s ohledem na stávající materiálové 
provedení potrubí -,Plastika Nitra je v tomto případě nutno svařitelnost ověřit státní 
zkušebnou) nebo ukončit spojkou s víčkem. (Spojka jištěná proti posunu s atestem pro 
rozvod plynu, např. MULTI/JOINT). Přesný pracovní postup na zaslepení odbočky NTL 
plynu zpracuje oprávněná plynárenská organice.  

 
 

Přeložka úseku stávajícího zemního rozvodu STL plynu 
 
Trasa stávajícího zemního rozvodu STL plynu je v kolizi s budovanými 

základovými pakami pro nadzemní koridor. Z těchto důvodů je nutno provést 
stranovou přeložku úseku plynovodu mezi body P1 a P10. Na tuto stranovou 
přeložku je nutno provést přepojení odbočné větve plynovodu –P5-P11. 

 
Přeložka plynu, úsek P1-P10 bude proveden z trub PE100RC SDR11 dn110x6,6 SDR 

17. Odbočná větev z trub PE100RC SDR11 dn50x4,6. Provozní tlak v STL plynovou 300 
kPa. Křížení a souběh bude proveden dle normy ČSN 73 6005 Prostorová úprava sítí 
technického vybavení. Výkop v místech křížení s inženýrskými sítěmi bude prováděn 
ručně. Potrubí plynu bude v celé délce ležet na podsypu z písku, po uložení potrubí se 
provede obsyp potrubí pískem. Materiál obsypu bude stejný jako u podsypu. Obsyp musí 
obklopovat potrubí po bocích v tloušťce min. 100 mm a nad potrubím v tloušťce min. 200 
mm. Obsyp bude rovnoměrně hutněn a srovnán na požadovanou tloušťku. Ve výšce 300 
mm nad potrubím bude uložena žlutá výstražná folie odpovídající ČSN 73 6006. Nad 
touto folií bude proveden zásyp vhodným materiálem o velikosti zrna max. 32 mm se 
zhutněním. Ochranné pásmo plynovodu je 1,0 m od okraje potrubí na obě strany.  

Před zahájením prací na plynovodu budou provedeny ručně kopané sondy za 
účelem zjištění a ověření skutečné polohy a hloubky uložení stávajícího vedení STL 
plynovodu. Polohám stávajících sÍtí je nutno přizpůsoben podélný profil potrubí.  

Zemní práce pro plynovod bude prováděn otevřeným výkopem rýhy s šířkou 0,8 m 
s krytím 0,8 až 1,0 m v zelených plochách a chodníku, při vedení ve vozovce a pojízdných 
plochách s krytím min.1,0 m. Výkop bude prováděn v celém rozsahu ručně. Potrubí bude 
ukládáno do hloubené rýhy na pískové lože tl. min. 0,1 m a bude obsypáno pískovým 
obsypem do výše 0,3 m nad vrchol potrubí a min. 0,1 m po obou stranách potrubí. Pro 
podsyp a obsyp bude použitý těžený písek dle TPG 702 01. Zbylý výkop bude zasypán 
vytěženou, nesedavou zeminou se zhutněním. V rámci výkopových prací je nutné provést 
řádnou stabilizaci dna rýhy tak, aby nedocházelo k následnému sedání a tím změnám ve 
spádu plynovodu. 
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 Po uložení potrubí bude provedeno geometrické zaměření potrubí, zakreslení 
nového stavu včetně vytyčovacích kót. Místa napojení na stávající plynovod budou 
zakreslena v měřítku 1: 100 a budou předána správci potrubí.  
 
 PŘED ZAPOČETÍM  VÝKOPOVÝCH  PRACÍ JE  NUTNO POŽÁDAT  SPRÁVCE 
SÍTÍ  O PŘESNÉ  VYTYČENÍ VEDENÍ. VÝKOP  MUSÍ BÝT PROVÁDĚN  S NEJVYŠŠÍ 
OPATRNOSTÍ ! ODKRYTÉ VEDENÍ  IS  MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ ZAJIŠTĚNO !!! VÝKOP 
V CELÉM ROZSAHU KŘÍŽENÍ RUČNÍ. 
 
Postup realizace – přeložka plynovodu: 
Přeložka plynovodu bude provedena v letním období. Přeložka plynovodu bude 
provedena ve dvou etapách – tak, aby nebyla přerušena dodávky plynu. V první etapě 
stavby se provede stranová přeložka plynovodu. Tato přeložka bude ukončena zátkou u 
místa budoucích propojů. Po provedení této etapy bude provedena tlaková zkouška 
potrubí a bude vyhotovena revizní zpráva. Při této etapě výstavby bude zachován průtok 
plynu ve stávajícím plynovodu. Veškeré zemní práce budou provedeny ručně za zvýšené 
opatrnosti při dotčení stávajícího plynovodu. Po úspěšné tlakové zkoušce a provedení 
převzetí plynovodu je možno provést propojení – 2. Etapa výstavby. 
Při propojovacích pracích je nutno zachovat průtok ve stávajícím plynovodu z důvodu 
nepřerušení dodávky plynu pro odběratele. Pro zachování dodávky bude proveden 
bypass s potrubí PE100RC SDR11 dn63x5,8 a potrubí dn32x3. Napojení na stávající 
plynovod (hlavní větev) se provede přes balónovací hrdlo 2,5“, napojení na boční větev 
navrtávacím odbočkovým T-kusem dn50/32. Poté bude provedeno přerušení průtoku 
plynu ve stávajícím plynovodu. Odstavení stávajícího plynovodu je navrženo pro 
plynovod dn110 vložením dvou kusů balónů, pro potrubí dn50 stlačováním. Provozní 
přetlak ve stávajícím plynovodu je 300kPa. 
 
Stlačení potrubí – pro stlačení je využito pružnosti polyetylénu - přerušení dodávky média 
je možné pomocí stlačení potrubí (squeeze off). 
Při stlačení – odstavení plynovodu je nutné: 
- vždy použít jen speciálních stlačovacích přístrojů pro stlačení schválených 
- operaci provádět pouze při teplotách do cca 0°C, 
- stlačení provádět ve vzdálenosti minimálně 5 x dn (dn je vnější průměr trubky) od 
nejbližšího spoje nebo tvarovky, 
- před stlačením stanovit rozdíl _d v mm, o který je nutné trubku stlačit, aby byla 
uzavřena: 
_d = dn – (2 x en)  
 
Pro stlačení plynovodu dn50x4,6 je 
_d = dn – (2 x en) =50-(2x4,6)= 40,8 mm 
kde dn = vnější průměr potrubí (50 mm) 
en = tloušťka stěny (4,6 mm) 
 
Alternativně je možno použít stlačení i pro plynovod dn110 
Pro stlačení plynovodu dn110x6,6 je 
_d = dn – (2 x en) =110-(2x6,6)= 96,8 mm 
kde dn = vnější průměr potrubí (110 mm) 
en = tloušťka stěny (6,6 mm) 
 
 
- Pokud to okolnosti dovolí, stlačení se doporučuje provádět postupně v několika krocích v 
závislosti na dimenzi a to s časovou prodlevou (relaxací).  
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 Pro odtlakování odstavované části plynovodu před ořezem, pro možnost 
odtlakování při netěsností po stlačení a k odvzdušnění přeložky bude provedeno na 
odstavované části plynovodu balónovací hrdlo. 
   

Po zabalónování úseku plynovodu a po stlačení bude provedeno odplynění a 
odvzdušnění odstavované části plynovodu inertním plynem. Po řádném odplynění bude 
provedeno propojení nového a stávajícího plynovodu elektrotvarovkami. Překládaný úsek 
plynovodu bude vyřezán a vytažen ze země. Propojení stávajícího a nového plynovou 
bude provedeno elektrospojkami a elektrokolenem. 

 
Následné zprovoznění - uvolnění stlačeného potrubí 

Je doporučeno dobu stlačení zbytečně neprodlužovat! Uvolnění je vhodné provádět 
rovněž postupně, aby potrubí mohlo částečně relaxovat (dtto stlačování). Po uvolnění je 
nutné místo zpětně vytvarovat za pomoci zakruhovací svěrky po dobu cca 1 hodiny. 
Stlačené místo je nutno označit, aby nedošlo ve stejném místě k opětovnému stlačení. 
 

Přesný pracovní postup na odstavení STL plynovodu zpracuje oprávněná 
plynárenská organice. Před zpracováním je nutno zjistit materiálové provedení stávajícího 
rozvodu STL plynu – upřesnit dimenzi a zjistit, zda je možné provést propojení 
elektrotvarovkami. Přesný typ potrubí není znám. V případě, že se bude jednat o potrubí 
firmy Plastika Nitra, je nutno postupovat následně: buď ověřit možnost svařitelnosti u 
státní zkušebny nebo provést propojení multitolerančními spojkami jištěnými proti posunu 
s atestem pro rozvod plynu. 

 
 
b) Požadavky na vybavení 
Dodavatel stavby bude vybaven potřebnou technikou a mechanizací pro realizaci stavby. 
Stavbu smí provádět pouze odborně způsobilými a proškolenými zaměstnanci. 
 
c) Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
 
Napojení na technickou infrastrukturu není řešeno. Jedná se o přeložky areálových 
rozvodů plynu, které jsou ve vlastnictví a provozování investora.. 
 
(1) d) Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování 
Hladina podzemní vody se nachází v dostatečné hloubce. Případná voda ve výkopu po 
deštích bude přečerpávána do stávající kanalizace. 
 
(2) e) Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro 
navrhované řešení 
Jedná se o stranové přeložky stávajícího plynovou.  Dimenze plynovodu jsou zachován. 
 
(3) f) Požadavky na postup stavebních a montážních prací 
Stavba bude prováděna v území, v němž se nacházejí  podzemní vedení, která budou 
stavbou dotčeny. Trasa plynovodu je koordinována s ostatními rozvody inž. sítí. Při 
výstavbě je třeba provádět  výkopy se zvýšenou pozorností při křížení a souběhu se 
stávajícími podzemními rozvody. Křížená vedení je třeba ve výkopu dobře zajistit.   
Před započetím výkopových prací je nutno si nechat stávající sítě vytýčit jednotlivými 
správci a při křížení je třeba dbát jejich pokynů. Křížené sítě budou ve výkopu řádně 
zajištěny tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
Vytýčení stavby :  JTSK 
Veškeré práce budou prováděny dle pokynů dodavatele za dodržování všech platných 
bezpečnostních, hygienických a souvisejících předpisů a nařízení. 
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Zemní práce budou prováděny v celém rozsahu ručně – jedná se o práce ve stávajícím 
ochranném pásmu plynovou. 
(4)  
(5) g) Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, 
dopravě, skladování  
 
Materiál: Plynovod bude proveden z trub PE100RC SDR 17  a SDR 11 potrubí s vnějším 
ochranným pláštěm.  
Uložení potrubí: Potrubí bude ukládáno do hloubené rýhy na pískové lože tl. min. 0,1 m 
a bude obsypáno pískovým obsypem do výše 0,3 m nad vrchol potrubí a min. 0,1 m po 
obou stranách potrubí. Podsyp a obsyp těženým pískem. Zbylý výkop bude zasypán 
vytěženou, nesedavou zeminou a zhutněn na min. 98 P.S. Po uložení potrubí bude 
provedeno geometrické zaměření potrubí, zakreslení nového stavu včetně vytyčovacích 
kót. Místa napojení na stávající plynovod budou zakreslena v měřítku 1: 100 a budou 
předána správci potrubí.  
 
Výstražná fólie a signalizační vodič: V celé trase bude nad potrubí do vzdálenosti 0,30 
m (na obsyp) uložena výstražná fólie žluté barvy. Šířka fólie musí přesahovat šířku potrubí 
min. o 50 mm na obou stranách, minimální šířka fólie je však 300 mm. 

Dále bude na vrchní část potrubí v celé trase připevněn 2 x signalizační vodič CYY 
(min. průřezu 2,5 mm2). Vodič bude propojen na vodič na stáv.řadu. Spojování vodiče 
bude provedeno spájením. Každý spoj bude zaizolován pomocí teplem smrštitelné 
hadičky. 
 
Montážní práce: Na stavbu plynovodu bude použito polyetylenových trub PE 100, SDR11 
a  17.. Dodavatel  stavby si vyžádá od dodavatele trubního  materiálu osvědčení o jakosti. 
Pro montáž  potrubí smí být  použity pouze trubky  a tvarovky s neprošlou  skladovací 
lhůtou  udanou výrobcem. Výstavbu plynovodu smí provádět pouze firma, která má k 
těmto pracím oprávnění. Stavebně  montážní  práce  mohou  vykonávat  pouze pracovníci 
prokazatelné  seznámení  se  zásadami  práce  s materiálem PE a splňující podmínky  
odborné způsobilosti.  Svařování  trubek  a  tvarovek  z  PE  se  provádí pomocí   
elektrotvarovek. Montážní   práce   s trubkami a tvarovkami lze provádět pouze  při 
teplotách vyšších než OC. Při skladování a manipulaci s potrubím musí být vhodným 
způsobem zabráněno vnikání nečistot do potrubí. 
 
Tlaková zkouška:Tlaková zkouška bude provedena za přítomnosti revizního technika 
podle platných předpisů v souladu s TPG 702 01. 
Tlaková zkouška bude provedena za přítomnosti revizního technika podle CSN 38 6413 
vzduchem nebo inertním plynem. Zkušební přetlak 600 kPa. Před zahájením tlakové 
zkoušky bude potrubí položené a zasypané kromě rozebíratelných spojů. Tlakovou 
zkoušku je možno zahájit po ustálení přetlaku v potrubí. Průběh tlakové zkoušky se bude 
kontrolovat deformačním tlakoměrem s rozsahem 0 - 1000 kPa s třídou přesnosti alespoň 
1 a s průměrem pouzdra nejméně 160 mm. Doba trvání  tlakové zkoušky bude 30 min na 
každých 250 l objemu zkoušeného potrubí. Při tlakové zkoušce se rozebíratelné spoje 
armatur potřou pěnotvornými látkami, aby byl vidět každý únik plynu. Platnost tlakové 
zkoušky je 6 měsíců. Tlakovou zkoušku provede revizní technik dodavatele. 
Volné konce plastového potrubí se uzavřou záslepkami. Tlakovou zkoušku je možné 
zahájit nejdříve dvě hodiny po uplynutí doby svařování posledního svaru na 
polyetylénovém potrubí. Zvyšování tlaku musí být prováděno pozvolna a plynule až do 
dosažení zkušebního přetlaku. 
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Odevzdání a převzetí: Před odevzdáním a převzetím musí být provedena výchozí revize. 
Při přejímacím řízení dodavatel odevzdá odběratel přebírá doklady, kterými jsou zejména: 
-zpráva o výchozí revizi plynového zařízení a zápis o tlakové zkoušce, 
-dokumentace skutečného provedení stavby se zaměřením všech lomů trasy a armatur a 
nejméně dva pevné body (v měřítku 1:500 nebo větším). 
 
 
h)  Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
Řešení komunikací a ploch  není předmětem tohoto projektu.  
 
i)     Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 
Stavba je prováděna na pozemku, na kterém je souhlas vlastníka se stavbou. Realizací 
stavby dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí hlavně z důvodu  provádění 
výkopů a odvozu a přívozu materiálů. 
 Provozem stavby nebudou vznikat v zájmovém území žádné odpady. Ostatní vlivy 
na životní prostředí se proti současnému stavu nezhorší a nebudou překračovat současné 
právní normy a předpisy. Nedojde k poškození fauny a flóry, ani k porušení ekologické 
stability území. Dočasný negativní vliv na životní prostředí a narušení pohody ap. 
v průběhu výstavby lze považovat za málo významný vzhledem k situování stavby. 
 Stavbou  nedojde ke kácení ani dotčení stávajících dřevin.   
 
Bezpečnost práce : Odplynění a odvzdušnění zařízení bude provedeno podle čl. 56 a 57 
ČSN 38 6405 a TPG 905 01. Zajištění bezpečného pracovního prostředí, poskytnutí první 
pomoci, podmínky provádění prací v nebezpečném prostředí, používání ochranných 
pomůcek jsou uvedeny v TPG 905 01 "Základní požadavky na bezpečnost provozu 
plynárenských zařízení". 
Při provádění stavby je nutné , aby dodavatel dodržoval příslušné bezpečnostní předpisy 
a zajistil odborný dozor. Bezpečnostní předpisy musí být ze strany dodavatele zajišťovány 
jak vůči vlastním pracovníkům, tak vůči veřejnosti. Zvýšená pozornost musí být věnována 
zajištění bezpečnosti silniční dopravy a při práci v souběhu podzemních vedení. 
Bezpečnost práce spadá do kompetence dodavatele stavby. Dodavatel zajistí 
prokazatelné proškolení všech pracovníků stavby z bezpečnostních předpisů před 
zahájením stavby. Při provádění zemních prací musí být provedena taková opatření, která 
předepisuje vyhláška č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích . Při realizaci stavby je nutno 
dodržovat všechny platné prováděcí předpisy a normy, zejména je třeba respektovat: 
Tabulka č. 1.  - Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
Tabulka č. 2.  - NV 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
Při stavbě je třeba respektovat všechny stanovené podmínky provozu na veřejných 
komunikacích. 
Z hlediska bezpečnosti práce mohou na stavbě pracovat jen pracovníci vyučení nebo 
alespoň zaučení v daném oboru. Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni v rámci 
bezpečnosti práce a pravidelně doškolováni. 
Dodavatel musí vybavit své zaměstnance potřebnými ochrannými prostředky a 
pomůckami. 
Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí, které jsou v provozu, musí být 
prováděny ručně. Před zahájením výkopových prací musí dodavatel zajistit vytýčení 
stávajících podzemních vedení a v průběhu stavebních prací tyto chránit. 
Hranice staveniště budou označeny tabulkami vymezujícími prostor staveniště. 
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Při přejímce staveniště upřesní bezpečnostní technik dodavatele podmínky zabezpečení 
pracovníků před úrazem v souladu s platnými předpisy. 
Při provádění stavby je nutno dodržovat všechny příslušné vyhlášky a předpisy platné v 
době realizace. 
Pracovníci obsluhy vodovodní sítě musí být předem poučeni o bezpečnosti práce na 
přiděleném pracovišti a musí mít potřebné znalosti bezpečnostních předpisů. 
Práce v ochranných pásmech 
Veškeré stavební a montážní práce prováděné v blízkosti stávajících podzemních vedení 
lze provádět jen se souhlasem jejich provozovatele. Stanovené podmínky provádění musí 
být ze strany dodavatele stavby dodrženy, především způsob výkopu rýhy (strojní - ruční) 
a zabezpečení vedení v průběhu stavby proti poškození. 
Při práci v blízkosti vrchních elektrických vedení musí být postupováno v souladu s 
následujícími zásadami : 
- práce s mechanizačními prostředky pod el. vedením předem projednat s příslušným 
energetickým podnikem. V největší možné míře provádět práce při vypnutém elektrickém 
vedení. Pokud není vypnutí možné, musí být práce prováděny pod dozorem "osoby znalé 
s vyšší kvalifikací", 
- pracovníci provádějící pracovní úkony v blízkosti elektrického venkovního vedení pod 
napětím se nesmějí dotýkat montážního jeřábu a bez použití izolačních pomůcek ani 
zavěšených břemen, 
- před zahájením práce v místě křížení a v ochranném pásmu musí být všichni pracovníci 
náležitě poučeni o ustanoveních ČSN 34 3108, s ohledem na možnosti ohrožení při všech 
druzích pracovních operací, 
- zdvihací zařízení, která budou pracovat v ochranném pásmu a v místě křížení, pokud 
vedení není zajištěno a řádně zabezpečeno ve smyslu ČSN 34 3100, musí mít indikátory 
přiblížení. 
 Práce ve vozovkách 
Při práci ve vozovkách nutno splnit požadavky stanovené správcem vozovky v povolení 
prokopávky. Před zahájením prací v silničním tělese je nutno zajistit provizorní dopravní 
značení tak, jak bylo schváleno dopravní komisí. 
Výkopy musí být zajištěny příslušnými zábranami a za snížené viditelnosti osvětleny. 
 
 

 


