
PROJEKT K OHLÁŠENÍ UDRŽOVACÍCH PRACÍ

Modernizace operačních sálů – 
drobné stavební úpravy

nezasahujících do nosných konstrukcí a výměna
operačního technologického komplementu

  - 
pavilonu A – operačních sálů

v areálu 
Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov

Dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení,
uvedené v §104 dle zákona  č.183/2006 Sb.,

a jeho změny č.405/2017 Sb. zpracovaná dle přílohy č.8

OBJEDNATEL : ZHOTOVITEL :

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov ing.arch. Martin Janda
příspěvková organizace Lomná 1895
I.P.Pavlova 552/9 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Pod Bezručovým vrchem Janda & Zezula architekti
794 01 Krnov tř. 28 října 1639

738 01 Frýdek - Místek

DATUM :              leden 2022

1



Pavilon A – modernizace operačních sálů spojená s drobnými stavebními úpravami.
v areálu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov

Dokumentace ke sloučenému řízení uvedené v §104 odst.1,dle vyhlášky č.499/2006 Sb., ze dne 10. listopadu 2006 o
dokumentaci staveb, ve změně č.405/2017 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaná dle přílohy č.8.

A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby : Modernizace operačních sálů spojená s drobnými stavebními úpravami pavilonu A 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) :
Pozemky p.č. 1854 a p.č. 1867/2  v k.ú. Krnov – Horní Předměstí ,
v areálu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov

c) předmět dokumentace :
Jedná  se  o  dokumentaci  k  ohlášení  udržovacích  prací  pro  realizací  modernizace  pracovišť

centrálních operačních sálů novým vybavením a zařízením operační technologie. Předmětem prací bude
vestavba čistých prostor pro předsálí, chodbu před předsálím a podhledy v chodbě, včetně skladu sterilních
nástrojů.  Práce  zahrnují  stěnový  systém  sandvičových  příček  včetně  oken,  dveří,  automatických  dveří,
prokládacích skříní sterilních nástrojů, skříně šití, mycí žlaby, přípravu pro osazení monitorů, antistatické a
vodivé podlahy, stropní svítidla, multifunkční panely pro ovládání operačních sálů (OS), koncové prvky VZT
systému pro OS a předsálí – laminární stropy, odtahové mřížky, čisté nástavce, včetně HEPA filtrů.

Objekt je a zůstane zcela napojen na stávající připojení technické infrastruktury a do těchto sítí se
nebude zasahovat. Úpravy budou pouze v místě samotného technického připojení. Objekt bude kompletně
využívat stávající dopravní infrastruktury v místě.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (právnická osoba) : 

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov IČ  : 00844641

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, příjmení, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) : 

ing.arch. Martin Janda, ČKA 02562, Lomná 1895, 744 01, Frenštát pod Radhoštěm, IČ : 607  66 859
ateliér : janda+zezula architekti, tř.28.října 1639, 738 01 Frýdek-Místek

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných
osob vedené Českou komorou architektů :

ing.arch. Martin Janda, ČKA 02562
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí  projektové dokumentace včetně čísla,  pod kterým
jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací
jejich autorizace.
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Část D.1.2 Stavební část – statika ing. Jan Blažek, ČKAIT 41 702 
Část D.1.3 požárně-bezpečnostní řešení ing. Aleš Tuček, ČKAIT 19 804

Část D.1.4.1 část zdravotechnika - ZTI Lenka Jerakasová, ČKAIT 1103467
Část D.1.4.4 elektrotechnika ing. Jiří  Horák, ČKAIT 33 231 a Martin Kocián
Část D.1.4.5 EPS Jan Kupec

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízeních.

Stavba bude členěna na jeden stavební objekt a provozní soubory vlastního zařízení operačních
sálů. Technika prostředí budov je začleněna do vlastních stavebních souborů.

A.3 Seznam vstupních podkladů

Objekt  je  fyzicky  zaměřen  a  pasportizován.  Byly  zadokumentovány  všechny  přípojná  místa
technické infrastruktury. Dále byl prostor vizuálně zkontrolován a zaměřen. Dále byly požádáni o sdělení
o existence sítí technické infrastruktury všichni správci technické infrastruktury. V areálu se nachází jak
technické  sítě  veřejných  distributorů,  tak  interní  rozvody  sítí  v  rámci  vlastnictví  Sdruženého
zdravotnického zařízení.  Také bylo pracováno s podklady ČÚZK.

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis vlastního stavebního záměru 

Stávající objekt nemocničního pavilonu A, který je předmětem stavebních úprav, je realizován
jako  přístavba  k  nejstarší  části  areálu.  Následně  byl  opět  přistavován  chirurgickými  ambulancemi.
Čtyřpodlažní  objekt  se  nachází  v  jižní  části  areálu,  blízko  vstupní  bráně.  Stávající  část  je  provozně
stabilizovaná,  pouze  se  v  současné  době  připravuje  projekt  přístavby  urgentního  příjmu  v  přízemí
budovy. Tento nebude mít na tuto část stavebních úprav žádný vliv.   

Stávající pavilón je železobetonová skeletová stavba opláštěna těžkým obvodovým pláštěm s
dodatečným zateplením. Do stávajícího provozu se nebude významně zasahovat, a veškeré provozní
dispozice  zůstanou  shodné  s  dnešním  stavem.  Dojde  pouze  k  provoznímu  přerozdělení  sociálního
zázemí personálu pro jeho lepší využití. Do schémat medicinálního provozu se nebude zasahovat tak
jako do požárně bezpečnostního řešení stávajícího objektu. 

Přístup do provozu je ze stávajících chodeb v rámci objektu, na které jsou navázány i provozy
vertikální komunikace – výtahy. 

Lůžkový pavilón A je součástí nemocničního areálu a je provozně propojen s ostatními objekty
pomocí visutých koridorů. Vlastní nemocniční areál prochází neustálou obměnou v podobě realizace
nových pracovišť,  oddělení  a  přístaveb.  Území  je  trvale zastavěné,  jedná se o uzavřený nemocniční
areál. Vlastní stavební úpravy tento stav nezmění.

Nejedná se o rozšíření stávajících kapacit, ale o generační výměnu lékařské operační techniky a
prostředků. Zároveň s touto výměnou dojde k revizi a následné úpravě technického zázemí operačních
sálů. V současné době jsou v pavilonu umístěny 3 aseptické sály a jeden superaseptický, tento má i
samostatné přístup personálu a pacientů a dále zázemí pro personál, což zdvojuje šatny pro lkékaře a
sestry.  Nově  se  již  pracoviště  nebudou  vyčleňovat  provozně,  ale  pomocí  přetlaku  vzduchu
zabezpečeného  novými  rozvody  vzduchotechniky.  Tím  dojde  k  povýšení  standardu  stávajících
aseptických sálů na úroveň superaseptického. Tím se uvolní část zázemí, dnes rozděleného, pro užívání
personálem. V současné době je zázemí žen významně poddimenzováno.

Hlavním předpokladem záměru ovšem je generační výměna operační technologie. 
V rámci modernizace bude provedeno :
- výměna operačních stolů
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- výměna osvětlení pracovišť
- modernizace vzduchotechniky vlastních pracovišť
- modernizace a úprava medicinálních plynů
- modernizace elektroinstalace
- modernizace slaboproudých rozvodů
- kompletní výměna povrchů – stěn, podhledů a antistatické podlahy
- záměna vytápění otopnými tělesy za vytápění vzduchotechnikou
- kompletní rekonstrukce umýváren operatérů
- kompletní modernizace výplní stavebních otvorů – dveří a vstupů do operačních sálů
- kompletní modernizace krytí okenních otvorů

výše uvedené úpravy budou mít vliv na :
-  bude  provedeno  nové  napojení  instalačních  prostupů  zdravotechnických  instalací  v  patře  pod
operačními sály
-  bude  upraven  rozvod  ústředního  vytápění  od  patra  pod  sály  po  patro  nad  sály,  obsahující
vzduchotechnické zařízení pro operační sály.

Veškeré tyto úpravy povedou k celkové změně stávajících technologií pro vytvoření moderních
pracovišť výrazně povyšující medicínský standard nemocničního zařízení v Krnově.  

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

Stavba svým charakterem nebude mít vliv na situaci okolního prostředí.  Jedná se o stavební
úpravy  stávajícího objektu.  V  rámci  stavebních  úprav  dojde k  drobným vnitřním  úpravám dispozice
objektu  pro  umístění  nových  technologií  operačních  sálů.  Změny  povedou  ke  zlepšení  zázemí  a
modernizaci systému lékařské péče v rámci stávajících provozů nemocnice.

k)  územně  technické  podmínky  (zejména  možnost  napojení  na  stávající  dopravní  a  technickou
infrastrukturu )

Objekt a potažmo celý areál je uspokojivě napojen na dopravní infrastrukturu sjezdem z místní
komunikace příjezdem k nemocniční budově a na přilehlé parkoviště. Parkoviště bude opětovně sloužit
upravenému účelu užívání objektu. Vzhledem k umístění stavby by stavba neměla omezovat stávající
provoz v tomto prostoru. 

Na technickou infrastrukturu je objekt plně napojen připojením na síť elektro, plynu, vodovodu,
kanalizaci a lékařské plny - kyslík. Připojení všech těchto sítí zůstane zachováno a bude upraveno pouze
při  vlastním  připojení.  Vlastního  vedení  se  stavební  úpravy  nedotknou.  Elektropřipojení  je  již  na
pozemku realizováno a do připojovacího kabelu se nebude nikterak zasahovat. V rámci stavby je již také
realizována  odbočka  jednotné  kanalizace,  do  které  budou  opětovně  svedeny  částečně  dešťové  a
splaškové vody. Do připojení plynovodu se také zasahovat nebude. Toto bude zcela respektováno a
napojení bude provedeno za HUP. Přes blízký pozemek prochází areálový vodovod, ve správě investora,
ze kterého je provedeno napojení pro zásobování objektu pitnou vodou. Do tohoto připojení se taktéž
nebude zasahovat.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Předpokládá se se započetím stavby ve III. kvartále roku 2022. Délka stavby se předpokládá na 4 
měsíce s tím , že konečné úpravy by proběhly ve IV.  kvartále 2022. 

V současné době není znám požadavek na související či podmiňující investici.
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m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

Pozemky p.č. 1854 a p.č. 1867/2 v k.ú. Krnov – Horní Předměstí  [674737]

parc.č. vlastnické právo druh pozemku/způsob využití výměra
1854 Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

zastavěná plocha a nádvoří 2902 m2

1867/2    Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
s právem hospodaření pro 

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9,
Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov zastavěná plocha a nádvoří 476 m2

vše v areálu Sdruženého zdravotnické zařízení v Krnově

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Na žádném pozemku takovéto pásmo nevzniká.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání    

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných
konstrukcí,   

Hlavním stavebním záměrem je modernizace stávajících operačních sálů a generační  výměna
vybavení, zařízení a technického zázemí těchto operačních pracovišť.

Všechny vyjmenované provozy budou umístěny do stávajícího objektu pavilonu A – centrálních
operačních sálů,  při  východní  straně stávajícího pavilonu.  Stavební  úpravy stávajícího pavilonu bude
spojeny  výhradně  s  technickými  úpravami  stávajících  provozů.  Veškeré  technické  zařízení  bude
ponecháno včetně připojovacích skříní elektro. Na toto vedení budou osazeny nové koncové prvky. 

Současný  stavebně  technický  stav  objektu  je  velmi  dobrý  a  závěry  stavebně  technického
průzkumu vypracovaného firmou Marpo pro investora v roce 2020, jsou ke stávajícím konstrukcím velmi
shovívavé.  Žádnou  konstrukci  nevyhodnocuje  tento  stavebně technický  průzkum jako konstrukce v
havarijním stavu nebo nutné ke statické úpravě. Navržené úpravy veškeré tyto zjištění reflektují. Jedná
se o změnu provozních schémat. Současný celkový dispoziční a provozní stav stav budovy, vyhovuje po
úpravách novému účelu. 

Záměr  počítá  s  ponecháním  pracovišť  ve  stejné  poloze.  Dojde  k  celkové  výměně  a  opravě
povrchů  a  technologického  vybavení  operačních  sálů.  Projekt  dále  počítá  s  úpravou  některých
nadbytečných vstupů a sjednocení některých zázemí pracovníků. S žádnými dalšími stavebními zásahy
není uvažováno. 

b) účel užívání stavby – nemocniční provoz operačních sálů včetně doplňujících provozů 
zázemí.

c) trvalá nebo dočasná stavba – úprava stavby trvalá

d)  informace  o  vydaných  rozhodnutích  o  povolení  výjimky  z  technických  požadavků  na  stavby  a
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
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Nepředpokládá se užití výjimek pro tuto stavbu. Veškeré změny stavby jsou vedeny k tomu, aby
objekt po úpravách byl opět zcela bezbariérový – provozní předpoklad pro obsluhu nemocničními lůžky.

Doposud nebyly žádné požadavky na výjimky požadovány. Na objekt jsou požadovány veškeré
podmínky pro bezbariérové užívání stavby.

Technická řešení stavby jsou navržena v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. v platném
znění,  při  respektování  hospodárnosti,  a  současně  jsou  splněny  základní  požadavky,  kterými  jsou
mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a
životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a ochrana tepla. Stavba
tyto  požadavky  splňuje  při  běžné  údržbě  a  působení  běžně  předvídatelných  vlivů  po  dobu
předpokládané existence.

Stavba zajišťuje dle § 14 ochranu proti hluku a vibracím tak aby nebylo ohroženo zdraví osob a
zvířat. Je dodržena požadovaná norma týkající se vzduchové neprůzvučnosti obvodových plášťů budov,
stěn a příček. Instalační potrubí je vedeno a připevněno tak aby nebyl hluk přenášen do chráněných
vnitřních prostorů stavby.

Použité  výrobky  pro  stavbu  musí  být  v  souladu  se  zákonem  č.  22/1997  Sb.  o  technických
požadavcích na výrobky a nařízením vlády č. 163/2002 Sb. Pro stavbu jsou navrženy jen takové výrobky a
konstrukce,  jejichž vlastnosti  z hlediska způsobilosti  stavby pro navržený účel  zaručují,  že stavba při
správném  provedení  a  běžné  údržbě  po  dobu  předpokládané  existence  splňuje  požadavky  na
mechanickou pevnost  a  stabilitu,  požární  bezpečnost,  hygienu,  ochranu zdraví  a  životní  prostředí  a
bezpečnost při užívání.

plocha stavebních úprav v rámci 2.np 220 m2

počet uživatelů zůstává totožný, nejde o nové oddělení,  ale o modernizaci stávajících pracovišť

Vnitřní vodovod

Nový rozvod vody v objektu je napojen na stávající vodovodní přípojku, která je ukončena v 2.np
objektu A.

Nový rozvod vody je  navržen z potrubí  PPR PN20.  Izolace potrubí  je určena podle Vyhlášky
č.193/2007  sb.  a  bude  provedena  z návlekových  izolací  typ  MIRELON.  Potrubí  vedené  viditelně  po
konstrukcích bude izolováno izolací  s povrchovou úpravou hliníkovou folií  MIRELON POLAR, potrubí
vedené  skrytě  (v  jádře,  podlaze  nebo  ve  zdi)  bude  izolováno  izolací  MIRELO  PRO.  Izolace  bude
provedena vč. tvarovek.

Vedení potrubí a závěsů bude odpovídat současným požadavkům a předpisům týkající se mimo
jiné  souběhu potrubí  a  křížení  s jiným vedením.  Rozvod vody v jednotlivých místnostech je  navržen
z potrubí PPR PN20 vedeného ve zdech.

Vývody pitné vody pro zařizovací předměty je nutno přizpůsobit výběru zařizovacích předmětů.
Zařizovací předměty je nutno upřesnit před zahájením prací.
Po dokončení hrubého rozvodu pitné vody je nutno před zakrytím potrubí provést tlakovou zkoušku
celého  rozvodu  nebo  jednotlivých  částí.  O  provedené  zkoušce  bude  vyhotoven  zápis,  který  bude
součásti protokolu o předání díla.

Provedení rozvodů bude v souladu s platnými ČSN zejména ČSN EN 806, ČSN 73 0873 a ČSN EN
671 v platném znění a další související právní předpisy vč. montážních předpisů výrobce a dodavatele
potrubí a zařízení.

Společně  se  studenou  bude  rozveden  i  systém  teplé  vody.  Částečně  bude  teplá  voda
připravována i lokálně v elektrických ohřívačích.

Stanovení množství vod

Bilance potřeby vody : vzhledem k charakteru stavebních úprav nedojde k navýšení spotřeby
vody. Do systému rozvodu požární vody se také nebude zasahovat.  
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Zařizovací předměty

V nových sociálních zařízeních, která budou částečně nahrazovat a doplňovat stávající, budou
použity standardní zařizovací předměty odpovídající současnému standardu, cenové relaci a způsobu a
místa využití. V případě změny zařizovacích předmětů a zařízení ze strany dodavatele nebo investora je
toto nutno konzultovat před zahájením prací  na hrubých rozvodech vody a kanalizace pro možnou
úpravu vývodů pro tyto zařizovací předměty.

Vnitřní kanalizace

Nová vnitřní splašková bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci v podlaze stávajícího
2.np. Nové vnitřní odpadní a připojovací potrubí kanalizace bude provedeno z kanalizačního potrubí HT
do  dimenze  DN110.  Odpadní  potrubí  bude  ukončeno  odvětrávacími  hlavicemi  nad  novou  střechou
objektu. Kanalizační potrubí v zemi a nad DN100 bude z potrubí KG.

Potrubí  bude  uloženo  dle  technologického  předpisu  výrobce.  Veškeré  změny  směru  budou
provedeny koleny s maximálním úhlem 45o.

Na odpadním potrubí jsou cca 1m nad podlahou 1.  NP osazeny čistící  kus.  Čistící kusy budou
ukryty pod dvířky.

Přípojky  k zařizovacím předmětům budou  vedeny  ve  zdivu,  v  přizdívkách  nebo v podlaze.  U
potrubí musí být dodržen spád, aby bylo zajištěno odvedení splaškové vody. Vývody odpadního potrubí
pro zařizovací předměty je nutno přizpůsobit výběru zařizovacích předmětů, které si investor vybere a
účelu využití objektů. Zařizovací předměty je nutno upřesnit před zahájením prací.

Při  montáži potrubí  musí být dodržen spád, aby bylo zajištěno odvedení splaškové vody. Po
dokončení  rozvodu kanalizace je  nutno provést  zkoušku těsnosti  celého rozvodu nebo jednotlivých
částí. O provedené zkoušce bude vyhotoven zápis, který bude součásti protokolu o předání díla.

Provedení rozvodů bude v souladu s platnými ČSN zejména ČSN EN 12056 v platném znění a
další související právní předpisy vč. montážních předpisů výrobce a dodavatele potrubí a zařízení.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba nebude rozdělena věcných a časových celků vše bude prováděno v jednom časovém sledu.
 Předpoklad započetí ve III. Kvartálu 2022

j) orientační náklady modernizace. 

Cca 50.000.000,- + DPH

Příloha : seznam a popis prvků nově vkládaných v rámci modernizace.

V lednu 2022 Ing.arch. Martin Janda
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