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TEXTOVÁ ČÁST 
 

OPRAVA VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ 
U PAVILONU "B" 

SRPEN 2022 
 

 
 
 

A.1 Identifikační údaje 
 A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby, 
OPRAVA VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ U PAVILONU "B" 
b) místo stavby  
(adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 

Areál nemocnice ve Frýdku - Místku, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek,  
pavilon A, 1-4.np 
Parcelní číslo:   654  
Obec:    Frýdek-Místek [598003]  
Katastrální území:  Frýdek [634956]  
Číslo LV:   319  
Výměra [m2]:   2272  
Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí  
Mapový list:   DKM  
Určení výměry:   Graficky nebo v digitalizované mapě  
Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří  
Stavba na pozemku: č.p. 2255, stavba občanského vybavení 
Vlastnické právo - Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje - Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. 
Krásnohorské 321, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 
Parcelní číslo:  650/1 
Obec:   Frýdek-Místek [598003] 
Katastrální území: Frýdek [634956] 
Číslo LV:  319 
Výměra [m2]:  44417 
Způsob využití:  zeleň 
Druh pozemku:  ostatní plocha 
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Vlastnické právo - Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje - Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. 
Krásnohorské 321, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 
 
c) předmět dokumentace. 
Předmětem dokumentace je oprava stávajícího venkovního schodiště vedoucího do 1.pp budovy B na 
jeho jižní fasádě. Důvodem opravy je havarijní stav povrchových vrstev schodiště a postranních zídek.  
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla  
(právnická osoba). 

Vlastnické právo k objektu :   
 Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava   
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje : Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace 
      El. Krásnohorské 321, 73801 Frýdek-Místek 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání  
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba), 

Forsing projekt s.r.o., IČ 27847721, Ing. Josef Březina, Povětronní 1263/66, 724 00 Ostrava 
ČKAIT 1103486, pozemní stavby 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta  
včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKAIT, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace, 

Ing. Josef Březina, Povětronní 1263/66, 724 00 Ostrava, ČKAIT 1103486, pozemní stavby 
 
 
 

D.1.1 
Architektonicko-stavební řešení 

 
a) Technická zpráva  
architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 
Účel užívání stavby se nemění. Základním účelem stavby zůstává zdravotnické zařízení. Venkovní 
schodiště nebude tvarově měněno. Prostorové uspořádání není dotčeno. 
bezbariérové užívání stavby 
 Stavebními úpravami nejsou dotčeny vnitřní části půdorysu budov. Přístup na jednotlivá 
podlaží budovy pro veřejnost je řešen jinými přístupovými cestami.  
 konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 Stávající schodiště je jednoramenné přímé mezi postranními zídkami. Deska schodiště a zítky 
jsou z monolitického betonu. Povrch schodiště a zídek je opatřen keramickým obkladem. Do zhlaví 
zídek jsou kotveny sloupky stávajícího přestřešení z ocelové konstrukce s polykarbonátovou krytinou. 
 Schodiště bude vytvořeno nově z prefabrikovaných prvků pro venkovní použití. Postranní 
zítky budou opatřeny ochranným kontaktním zateplení a oplechováním zhlaví.  
 

Bourání a výkopy 
  Odstraněna bude celá podesta na úrovni 1.pp, schodišťové rameno a podesta na úrovni 
terénu. Po vybourání jejich konstrukcí bude proveden odkop na novou požadovanou úroveň v 
podkladních vrstvách a zemině pro nově navrženou skladu podest a schodiště. Pro napojení schodiště 
na stávající chodník na úrovni terénu je nutno vybourat část asfaltové plochy a stávajících obrubníků 
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v betonovém loži. Asfalt bude předem proříznut. Spolu s podestou bude odstraněn také odtokový 
žlab a část odtokového potrubí v dotčené ploše. 
 Ze zídek bude odstraněn stávající keramický obklad až na soudržný podklad. Předem budou 
demontována ocelová madla. Na vnější straně budou zídky částečně odkopány pro umožnění 
realizace nové povrchové úpravy a vložení ochranné profilované fólie. 
 

Podesty a schodiště 
 Podesty jsou navrženy z betonové dlažby na štěrkové podsypy. Podesty jsou navrženy v 
podélném spádu. Podesta na úrovni 1.pp je odvodněna novým plastovým žlabem v betonovém loži. 
Žlab bude napojen novým potrubím na stávající dešťovou kanalizaci.  
 Schodiště je navrženo z betonových vibrolisovaných pemrlovaných stupňů do betonového 
lože na štěrkové podsypy. 
 Nové těleso podest a schodiště bude od postranních zídek a budovy B separováno 
profilovanou fólií tl.1mm s nopy v.20mm. 
 Horní podesta bude napojena na stávající chodník, k zemině bude dlažba lemována novými 
obrubníky do betonového lože. 
 

Úpravy postranních zídek  
 Svislé povrchy zídek pod terénem budou chráněny novou profilovanou fólií tl.1mm s nopy 
v.20mm. Po její aplikaci bude výkop zpětně zaplněn výkopkem a ornicí se zatravněním.  
 Svislé povrchy nad terénem budou opatřeny novým kontaktním zateplením. Řešení vychází z 
principů kontaktních zateplovacích systémů. Je možno použít pouze ucelený certifikovaný zateplovací 
systém založený na shodné materiálové bázi různých výrobců. Kombinování materiálů různých 
certifikovaných zateplovacích systémů se nepřipouští. Dodavatel stavby po výběru výrobce 
zateplovacího systému vyzve projektanta k posouzení vhodnosti použití dodavatelem navrhovaných 
materiálů. Dodavatel zároveň předloží certifikace a technické listy jednotlivých materiálů s jejich 
fyzikálními vlastnostmi. Na připravený podklad bude nalepena tepelná izolace z tepelně izolačních 
desek XPS tl.20mm lepící stěrkou v rozsahu dle doporučení výrobce. Dále budou izolační desky 
připevněny pomocí talířových hmoždinek ke konstrukci zídek v počtu a s rozmístěním dle doporučení 
výrobce s místním zhuštěním v exponovaných místech nároží. Obvyklou délku hmoždinek je nutno 
zvětšit při snížené únosnosti materiálu zateplované konstrukce. Na nalepenou a přikotvenou 
tepelnou izolaci se aplikuje lepící stěrka s výztužnou sklotextilní tkaninou. Při aplikaci síťoviny je 
nutno dbát doporučení výrobce a nalepit přídavnou síťovinu nebo speciální lišty v rozích ostění a 
exponovaných místech se zvýšeným rizikem vzniku tahových trhlinek. Pro vyrovnání nasákavosti 
armovací vrstvy a zvýšení přilnavosti následně nanášené konečné povrchové úpravy se doporučuje 
provedení penetračního nátěru pod tenkovrstvé omítky v patřičném zabarvení. Poté bude nanesena 
venkovní mozaiková omítka se střední velikostí zrna v tmavě šedé barvě.   
 Zhlaví zídek bude nejprve opatřeno pomocnou dřevěnou konstrukcí z dřevěných latí a 
vodovzdorné překližky. Na tuto pomocnou konstrukci bude provedeno nové oplechování z ocelového 
pozinkovaného lakovaného plechu na ocelové pozinkované příponky. Oplechování bude provedeno 
ve spádu směrem ven. 
 Na zítkách budou namontovány nová madla z nerezové oceli. 
   
stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, výpis 
použitých norem). 
 V rámci akce není navržen nový obvodový plášť a neřeší se vnitřní prostory. Stavebními 
úpravami nedojde k navýšení stávajících energetických potřeb.  
 Provozování navržené stavby nepředpokládá pro okolí zátěž hlukem, vibracemi nebo 
prachem. V objektu není navržen zdroj takového zatížení. 
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D.1.2 
Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 
 
popis navrženého konstrukčního systému stavby  
konstrukční systém je stávající bez úprav 
výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 
Konstrukční systém je stávající bez úprav. Po obnažení stávající nosné konstrukce bude proveden 
průzkum případného poškození. 
navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 
Nové kotevní prvky zábradlí jsou navrženy z nerezové oceli. 
hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce 
Nenavrhuje se nosná konstrukce. 
návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů 
nejsou 
zajištění stavební jámy 
nejsou navrženy 
technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, 
případně sousední stavby 
nejsou navrženy 
zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů 
nejsou navrženy 
požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
kontrola obnažených povrchů, kotvení prvků, kotvení KZS. 
seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních 
programů apod. 
Vztahující se normy a vyhlášky 
specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby 
nejsou požadavky 
případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 
dodavatel zajistí potřebnou výrobní dokumentaci dodávaných prvků a výrobků. 
 
 

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 
(stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití). 

Kontroly budou prováděny na stavbě a jde zejména o kontrolu těchto konstrukcí a postupů : 
- kontrola stavu stávající konstrukce 
- kontrola kotvení zábradlí  
- kontrola podkladu pro KZS 
- kontrola kotvení KZS 
- kontrola kotvení oplechování 
 
 
 
 
 
V Ostravě 08/2022       Ing. Josef Březina 


