



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



VEŘEJNÁ ZAKÁZKA VZ „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení III“

Zadavatel: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČ: 00844896, DIČ CZ00844896
zastoupený Ing. Norbertem Schellongem, MPH, ředitelem

Výsledek posouzení podmínek účasti vybraného dodavatele
podle ust. § 123 písm. b) ZZVZ

Identifikace zadávacího řízení:

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení III“

Zadavatel: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČ: 00844896, DIČ CZ00844896

Systémové číslo VZ: P22V00000397

Vybraný dodavatel:

Nabídka č. 3 – účastník: **Navláčil stavební firma, s.r.o. se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 25301144.**

Komise posoudila nabídku dodavatele Navláčil stavební firma, s.r.o. z hlediska splnění všech zadavatelem stanovených podmínek účasti v zadávacím řízení. Zadavatel konstatuje, že tato nabídka splnila všechny zadavatelem a zákonem stanovené podmínky účasti v zadávacím řízení. Zadavatel dále u této nabídky posoudil výši nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a konstatoval, že tato nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:

Prokázání základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ:

Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení ; vyhotovil dne 9.11.2022 Martin Řehoř, zmocněnec, na základě plné moci ze dne 30.9.2022

Prokázání profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti; vyhotovili dne 30.3.2022 Ing. Aleš Čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení ; vyhotovil dne 9.11.2022 Martin Řehoř, zmocněnec, na základě plné moci ze dne 30.9.2022

Doklad o odborné způsobilosti – Osvědčení o autorizaci –autorizovaný technik v oboru pozemní stavby – Richard Plšek, zaměstnanec účastníka; autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby – Ing. Miroslav Flekač, zaměstnanec účastníka.

Prokázání technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ

Seznam významných stavebních prací; vyhotovil dne 9.11.2022 Martin Řehoř, zmocněnec, na základě plné moci ze dne 30.9.2022

Stavební práce:

1) Obec Francova Lhota, Francova Lhota, Miroslav Brlica, starosta – Stavební úpravy kulturního domu Francova Lhota – Rekonstrukce – termín realizace: 6/2019 – 05/2020 – finanční objem: 21.410.000,- Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



2) Obec Hrušovany u Brna, Hrušovany u Brna, Miroslav Rožnovský, starosta – SOKEC – SPOLEČENSKO KULTURNÍ CENTRUM Hrušovany u Brna – Novostavba – termín realizace: 09/2019 – 06/2021 – finanční objem: 60.388.078,60 Kč

Prokázání technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ

Seznam techniků:

Hlavní stavbyvedoucí – Richard Plšek – autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, celková délka odborné praxe – 26 let, požadovaná praxe při realizaci zakázek obdobného charakteru – splněno. Osvědčení o autorizaci, vysvědčení o maturitní zkoušce a profesní životopis doloženy. Zaměstnanec účastníka.

Významné realizované stavby na pozici hlavního stavbyvedoucího:

Autosalon HYUNDAI MOTOR Zlín a.s.- finanční objem: 57 mil. Kč, lhůta realizace: 06/2014 – 02/2015, objednavatel SAMOHÝL MOTOR a.s., IČ: 25511165

Rekonstrukce a dostavba autosalonu a servisního centra Samohýl Olomouc a.s. včetně rekonstrukce střechy - finanční objem 57,4 mil. Kč, lhůta realizace: 2015 - 2016, objednavatel SAMOHÝL OLOMOUC a.s. – člen SAMOHÝL MOTOR HOLDING

Zástupce stavbyvedoucího – Ing. Miloslav Flekač – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, celková délka odborné praxe – 16 let, Doloženo osvědčení o autorizaci, vysokoškolský diplom, profesní životopis. Zaměstnanec účastníka.

Významné realizované stavby na pozici stavbyvedoucího:

Přístavba výrobní haly Senior Flexonics Czech - finanční objem: 101.063.865,- Kč bez DPH, lhůta realizace: 03/2017 – 11/2017, objednavatel Ing. Petr Matura

Výzkumné vývojové centrum spol. Kružík - finanční objem 15.071.000,- Kč bez DPH, lhůta realizace: 01/2016 – 06/2016, objednavatel Martin Kružík

Montážní hala ČMŽP s.r.o. - finanční objem 15.071.000,- Kč bez DPH, lhůta realizace 02/2015 – 10/2015, objednatel: Jiří Loucký

Období 2008 - 2015

Rekonstrukce objektu č.p. 3191 ul.1. máje Kroměříž – finanční objem 35.000.000 Kč

Bytový dům Sladovny – finanční objem 44.000.000,- Kč

Bytový dům Bohuslava Martinů – finanční objem 180.000.000,- Kč

CESEB – finanční objem 427.000.000,- Kč

Období 2006 -2008

Rekonstrukce areálu VUT Brno ul. Božetěchova areál kartuziánského kláštera I.Etapa – finanční objem 430.000.000,- Kč

Rekonstrukce areálu VUT Brno ul. Božetěchova areál kartuziánského kláštera II.Etapa – finanční objem 400.000.000,- Kč

Villa SEKYRA – finanční objem 150.000.000,- Kč

V Havířově dne 15.11.2022

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
zastoupená Ing. Norbertem Schellongem, MPH,
ředitelem