



### LEGENDA MÍSTNOSTÍ ŘEŠENÉ ČÁSTI OBJEKTU

| ČÍS. | ÚČEL MÍSTNOSTI                     | PLOCHA m <sup>2</sup> | DRUH PODLAHY                     | ZN. | POZNÁMKA  |
|------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----|---|
| 101  | ČEKÁRNA                            | 32,84                 | STÁVAJÍCÍ                        | A   | .   |
| 102  | ŠATNA PERSONÁL                     | 3,64                  | STÁVAJÍCÍ                        | A   | .   |
| 103  | ANALIZÁTOR                         | 3,64                  | STÁVAJÍCÍ                        | A   | .   |
| 104  | PŘEDŠÍN PERSONÁL                   | 1,96                  | STÁVAJÍCÍ                        | A   | .   |
| 105  | SPRCHA PERSONÁL                    | 2,46                  | STÁVAJÍCÍ                        | A   | .   |
| 106  | WC PERSONÁL                        | 1,53                  | STÁVAJÍCÍ                        | A   | .   |
| 107  | SKLAD MATERIÁLU PRUPUŠTĚNÉHO       | 6,24                  | STÁVAJÍCÍ                        | A   | .   |
| 108  | SKLAD MATERIÁLU NEPRUPUŠTĚNÉHO     | 3,42                  | STÁVAJÍCÍ                        | A   | .   |
| 109  | ČISTÝ MATERIÁL SKLAD A ŠATNA PERS. | 21,33                 | STÁVAJÍCÍ                        | A   | .   |
| 110  | ODBĚROVÝ SÁL                       | 124,56                | NOVÉ ANTISTATICKÉ BEZESPARÉ LINO | A   | VÝMĚNA PODLAHY - VINIL ANTISTAT. PĚNOPLOŠNÝ BEZESPARÝ |
| 111  | LÉKAŘ                              | 12,16                 | NOVÉ ANTISTATICKÉ BEZESPARÉ LINO | A   | VÝMĚNA PODLAHY - VINIL ANTISTAT. PĚNOPLOŠNÝ BEZESPARÝ |
| 112  | VÝROBA KRVE                        | 15,37                 | NOVÉ ANTISTATICKÉ BEZESPARÉ LINO | A   | VÝMĚNA PODLAHY - VINIL ANTISTAT. PĚNOPLOŠNÝ BEZESPARÝ |
| 113  | SESTERNA                           | 15,22                 | STÁVAJÍCÍ                        | A   | .   |
| 114  | INFUZNÍ ROZTOKY                    | 6,32                  | STÁVAJÍCÍ                        | A   | .   |
| 115  | ÚKLIDOVKA A SKLAD ODPADU           | 7,01                  | STÁVAJÍCÍ                        | A   | .   |
| 116  | VZDUCHOTECHNIKA                    | 39,92                 | STÁVAJÍCÍ                        | A   | .   |
| 117  | EVIDENCE                           | 9,32                  | NOVÉ ANTISTATICKÉ BEZESPARÉ LINO | A   | VÝMĚNA PODLAHY - VINIL ANTISTAT. PĚNOPLOŠNÝ BEZESPARÝ |
| 118  | WC IMOBILNÍ MUŽI                   | 3,46                  | .                                | A   | .   |
| 119  | WC IMOBILNÍ ŽENY                   | 3,94                  | .                                | A   | .   |

- MÍSTNOSTI PROVOZU KREVNÍHO CENTRA
- ### LEGENDA MATERIÁLŮ - STÁVAJÍCÍ STAV
- PRŮČKY TL 150 mm STÁVAJÍCÍ - Z CIHEL POROTHERM CV 14 NA MALTU VÁPNOCEMENTOVOU ROZMĚR 290x140x140mm
  - ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY (SLOUPY) B20
  - TYPOVÝ ZETEPLOVACÍ SYSTÉM "STOMIX-BETATHERM" MINERÁLNÍ VLNA "ORSIL NF" - TL=140mm(KOV.TALÍŘ.HMOŽDINKA TLOUŠŤKA ZATEPLENÍ VČETNĚ STĚROVÝCH HMOT 160mm
- ### LEGENDA MATERIÁLŮ - NOVÝ STAV
- NOVÉ SDK PRŮČKY
  - PRŮČKY TYPU W112 - DVOJITĚ OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÍ 2x12,5 GX8 PROFIL 100

**POZNÁMKA**  
 V MÍSTNOSTECH 110, 111, 112, 117 BUDE BEZESPARÁ ANTISTATICKÁ CELISTVÁ BEZESPARÁ PODLAHA - NUTNO DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ VRSTVY PODLAHY  
 REFERENCE: FATRAFOL GARIS SD BARVA DLE PŘÁNÍ INVESTORA - NUTNO UZEMNĚNÍ PODLAHY

**Projekční kancelář INFOHome**

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  
 Ing. Martin Lichý-ČKAIT1102774

PROJEKTANT:  
 Ing. Marek Zygala

VYPRÁCOVAL:  
 Ing. Adam Kupčík

SÍDLO:  
 Vodňanská 5, 747 07 Opava

KANCELÁŘ:  
 Na Starém břehu 7, Opava 746 01  
 IČ: 66720028

Investor: SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV  
 Místo stavby: KRNOV

PROJEKT:  
**STUDIE KREVNÍ CENTRUM SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV**

NÁZEV VÝKRESU:  
**PŮDORYS 1.PP**

DATUM: 4/2022  
 FORMÁT: A1  
 STUPEŇ: DSP+OP  
 MĚŘÍTKO: 1:50  
 KOPIE:

ČÍSLO VÝKRESU:  
**D1.1-b1**