Zakazka

POTRUBNI POSTA V AREALU NEMOCNICE VE FRYDKU-MISTKU
PS 05 Pneumaticky dopravni systém - etapa 1b

Kapitola

Soupis praci - PP - objekt B

Zhotovitel

Ing. Petr Bfezina

Stupen
DPS

Datum
06/ 2022
Cislo

EPB/061/22/PP/3-B

Cislo

polozky

Polozka

MnozZstvi

Jednotky

Cena za
jednotku

Cena celkem

STANIC

E

1

Priibézna nemocnicni stanice typu A (se
zabezpecenym odeslanim a pfijmem
pouzder), ANTIMIKROBIALNI (RFID —
Cipova technologie ve stanicich,
Identifikace uzivatelt — ID karty nemocnice
/ MIFARE, Systém zabezpe&eného
pfistupu, Systém zabezpeleného
registrovaného odeslani zasilky, Systém
zabezpeleného registrovaného pfijmu
zasilky, Kontrola dojezdu pouzder do
stanice, Cteni ¢arovych kédu (u vybranych
stanic), Uzavfeny vzduchovy okruh s
vyvedenim odfuku, Antimikrobialni ovliadani
stanice — barevny multifunkéni dotykovy
displej)

kpl

Zachytny kos s polstrovanim ke stanici

ks

Komplet pro odvod vzduchu pro koncové
stanice

ks

Akusticko-opticka signalizace pfichodu
pouzdra ke stanici se zabezpe&enym
pfijmem, nastavenim typu signalu

ks

Rozsifujici obvod pro pfipojeni az 16
samostatnych signalizaci se samostatnou
adresou

ks

RFID obvod pro éteni Cipll pouzder a
uZivatelskych ID karet nemocnice Frydek
Mistek (MIFARE), v€etné integrované
antény v predni ¢asti stanice pro nacteni ID
karty nemocnice Frydek Mistek

Zavedeni uzivatell/ID karet do databaze
systému PP

40

ks

8

Nasténny drzak 4ks prepravnich
pouzder

N

ks

9

Montazni a instalac¢ni material pro kotveni
stanic a pfisluSenstvi

ks

10

Znaceni komponentu

ks

PREPRAVNI POUZDRA A JEJICH PRISLUSEN

mEIES

11

Prepravni pouzdro kratké
ANTIBAKTERIALNI (vnitini délka cca
330mm x @ 115mm, véetné 2 ¢Cip),
oteviratelné z obou stran, technologie iontu
stfibra, jizdni krouzky s prodlouzenou

zivotnosti

ks




Zakazka

Stupen

POTRUBNI POSTA V AREALU NEMOCNICE VE FRYDKU-MISTKU DPS
PS 05 Pneumaticky dopravni systém - etapa 1b
Kapitola Datum
Soupis praci - PP - objekt B 06/ 2022
Zhotovitel Cislo
Ing. Petr Bfezina EPB/061/22/PP/3-B
pgllsliclj(y Polozka MnoZstvi | Jednotky jgg:stlz(i Cena celkem
12 |Prepravni pouzdro dlouhé
ANTIBAKTERIALNI (minimalni vnitini
délka 400mm x & cca 115mm, vcetné 2
Cipu), oteviratelné z obou stran, technologie
iontd stfibra, jizdni krouzky s prodlouzenou
Zivotnosti 8 ks
13 Prepravni pouzdro autovykladkové
ANTIBAKTERIALNI pro biologické
vzorky, technologie iontt stfibra, s
BRUSH krouzky (maximalni vnitfni délka
260mm x @ 110mm, vcetné 2 Cipl) 8 ks
14  |Prepravni pouzdro velkoobjemové
(minimalni vnitfni rozméry 230mm x @ 130
mm, véetné& 2 &ipu) 8 ks
15 |Naprogramovani pouzder a zavedeni do
databaze systému PP, nastaveni
automatické udrzby 32 ks
16 |VloZky na zajisténi obsahu standardniho
pouzdra (proti pohybu) 10 ks
17 |Sacky pro prepravu biologického materialu A
biohazard 8 000 ks
VYHYBKY
18 [Tricestna elektronicka vyhybka -
systémovéa 1 ks
Koncovy zasobnikovy dil k vyhybce se 2
19 e . 1 ks
vzduchovymi klapkami
20 [Montazni a instalaéni material pro kotveni
vyhybek 1 kpl
21 [Znaéeni komponentt 1 ks
SYSTEMOVA KABELAZ
22 |Systémovy kabel pro napajeni a pfrenos
dat, stinény 115 m
23 [Systémovy kabel pro napajeni a pfenos
dat, bezhalogenovy, stinény 10 m
24  |Kabel pro napojeni signalizace v¢.
elektromontazni liSty 160 m
25 |Kovova chranic¢ka systémového a
signalizaéniho kabelu 10 m
26 |[Montazni a instalaéni material pro kotveni
kabeld 1 kpl
JiZDNi POTRUBI
27 |Jizdni potrubi plastové - vnéjsi primér
160 mm, tloustka stény 3.2 mm, vCetné
spojek, Sedé 75 m
28 Jizdni oblouky plastové - vnéjsi primér
160 mm, tloustka stény 3.2 mm, polomér
oblouku min. 800 mm, vcetné spojek, Sedé 29 ks




Zakazka Stupen
POTRUBNI POSTA V AREALU NEMOCNICE VE FRYDKU-MISTKU DPS
PS 05 Pneumaticky dopravni systém - etapa 1b
Kapitola Datum
Soupis praci - PP - objekt B 06/ 2022
Zhotovitel Cislo
Ing. Petr Bfezina EPB/061/22/PP/3-B
pgllsliclj(y Polozka MnoZstvi | Jednotky jgg:stlz(i Cena celkem
29 [Jizdni potrubi kovové, dimenze stejna
jako u plastového potrubi, véetné kovovych
chromovanych spojek 6 m
30 [Jizdni oblouky kovové, dimenze stejna
jako u plastovych obloukd, véetné kovovych
chromovanych spojek 2 ks
31 [Spojky na potrubi, kovové - chromované,
k napojeni stanic 8 ks
32 [Zemnici Cu vodi¢, 16mm2 20 m
33 |[Zemnici pasky pro pfipojeni zemniciho
vodi¢e 16mm2 na kovové potrubi o
praméru 160mm 2 ks
34 Znaceni tras potrubi dle linek a
oznaéenim "POZOR POTRUBNI POSTA"
nalepka o rozmérech min. 10x4 cm
(kazdych 10 m trasy Sedého potrubi) 10 ks
35 |Funkéni zkouska tésnosti tras jizdniho
potrubi 1 kpl
36 |Montazni a instalaéni material pro kotveni
a montaz trasy potrubi (objimky, kabelové
stahovaci pasky, lepidlo, zavitové tyce,
SistiGe, rozpoustédla) 1 kpl
NAPAJENI
37 |Napajeci zdroj (impulsni) - linkovy 1 ks
38 [Montazni a instalaéni material k uchyceni
komponent 1 ks
39 [Znaéeni komponenti 1 ks
PRUBEH REALIZACE, TESTOVANI A UVEDENI DO PROVOZU
40 |Parametrovani a spusténi systému,
naprogramovani dle pozadavku
zakaznika 1 kpl
4L lindividualni zkousky véetnd provadéni
potfebnych méfeni, zajisténi atestll a revizi
za ucelem prokazani kvality a funkénosti
dila. Provadéni a vysledek zkousek bude
denné zachycovan v zapisech. O ukonc&eni
individualnich zkouSek bude sepsan
zavérec€ny protokol s celkovym
vyhodnocenim celého dila. 1 kpl
42  |Skoleni obsluhy/idrzby (véetné
pozadované dokumentace) 1 kpl
43 Zarizeni stavenisté - naklady na bezpecné
skladovani materialu, socialni zafizeni pro
techniky, ostraha stavenisté, pojisténi 1 kpl
44  |Doprava materialu v€éetné nakladky a
vykladky 1 kpl
45 [Doprava a ubytovani
techniki/montazniku 1 kpl




Zakazka Stupen

POTRUBNI POSTA V AREALU NEMOCNICE VE FRYDKU-MISTKU DPS
PS 05 Pneumaticky dopravni systém - etapa 1b
Kapitola Datum
Soupis praci - PP - objekt B 06/ 2022
Zhotovitel Cislo
Ing. Petr Bfezina EPB/061/22/PP/3-B
pgllsliclj(y Polozka MnoZstvi | Jednotky jgg:stlz(i Cena celkem
46 Doprava zafizeni stavenisté, naradi,
nastroju 1 kpl
47  |Manipulaéni technika - montazni ploSiny,
manipulacni technika pro rozvoz materialu
v areadlu nemocnice 1 kpl
48 Ekologicka likvidace a odvoz odpadt 1 kpl
49 Naklady na pravidelnou osobni u¢ast
autorizovaného projektanta technologie
PP na kontrolnich dnech minimalné 1x
za 14 dnu (projednavani a feseni kolizi,
projednavani a schvalovani zmén, feSeni
prablému pfi realizaci) 1 kpl
50 [Projektova dokumentace - vyrobni
dokumentace v tisténé i digitalni podobé na
CD, véetné autorizace 4 paré
51 [Projektova dokumentace skute€ného
stavu v tiSténé i digitalni podobé na CD 4 paré

Cena celkem bez DPH

Celkova cena dila zahrnuje montaz a dopravu na misto instalace (ev. vé. potfebnych manipulaénich prostfedkd,
pfipravkll nebo pomocnych leSeni). Soucasti dodavky je provedeni zkouSek, revizi, komplexni uvedeni do
provozu, pravodni technické dokumentace jednotlivych zafizeni a revize, navody k obsluze, individudini a
komplexni vyzkouSeni. Pokud zafizeni navazuji na ostatni systémy stavby je soucasti dodavky SW a HW
prislusenstvi a zaintegrovani systému do stavebniho celku a oZiveni systému. V celkové cené musi byt zahrnut
veSkery souvisejici potfebny material tak, aby kazdé zafizeni (nebo komplex souvisejicich zafizeni) bylo funkéni
dle pozadavkl popsanych v technické zpravé, ikdyZz u daného dodavatele je potfebné dodani dalSich, v Soupisu
praci neuvedenych, komponentl. Souvisejici stavebni pfipomoce jsou zpracovany v samostatnych castech
projektové dokumentace. Soucasti dodavky je finalni povrchova Uprava vSech prvkl a dodani atestl, certifikat(,
osvédcCeni dle legislativy platné v dobé uvadéni dila do provozu.

Podrobny popis jednotlivych komponentl a poZzadavky na jejich funkénost jsou uvedeny ve "Specifikaci
minimalnich poZadovanych technickych a funkénich standardlG technologie / komponentl"”, ktera je
soucasti Technické zpravy.

Nedilnou doplfiujici sougasti Soupisu praci je Technick& zprava, Vykresovéa ¢ast a Izometrie technologie
potrubni posty.




Zakazka

POTRUBNI POSTA V AREALU NEMOCNICE VE FRYDKU-MISTKU
PS 05 Pneumaticky dopravni systém - etapa 1b

Kapitola

Soupis praci - PP - objekt C

Zhotovitel

Ing. Petr Bfezina

Stupen
DPS

Datum
06/ 2022
Cislo

EPB/061/22/PP/3-C

Cislo

poloZky

PoloZzka

Mnozstvi

Jednotky

Cena za
jednotku

Cena celkem

STANICE

1

Pribézna nemocnicni stanice typu A (se
zabezpecenym odeslanim a prijmem
pouzder), ANTIMIKROBIALNI (RFID —
Cipova technologie ve stanicich, Identifikace
uzivateld — ID karty nemocnice / MIFARE,
Systém zabezpeéeného pfistupu, Systém
zabezpeceného registrovaného odeslani
zasilky, Systém zabezpeceného
registrovaného pfijmu zasilky, Kontrola
dojezdu pouzder do stanice, Cteni &arovych
koda (u vybranych stanic), Uzavieny
vzduchovy okruh s vyvedenim odfuku,
Antimikrobialni ovliadani stanice — barevny
multifunkéni dotykovy displej)

kpl

Zachytny ko3 s polstrovanim ke stanici

ks

Akusticko-opticka signalizace pfichodu
pouzdra ke stanici se zabezpeCenym
pfijmem, nastavenim typu signalu

ks

Rozsirujici obvod pro pfipojeni az 16
samostatnych signalizaci se samostatnou
adresou

ks

RFID obvod pro &teni Cipl pouzder a
uZivatelskych ID karet nemocnice Frydek
Mistek (MIFARE), v&etné integrované
antény v predni ¢asti stanice pro nacteni ID
karty nemocnice Frydek Mistek

ks

Zavedeni uzivatell/ID karet do databaze
systému PP

10

ks

7

Nasténny drzak 4ks prepravnich
pouzder

1

ks

8

Montazni a instalaéni material pro kotveni
stanic a pfisluSenstvi

1

ks

9

Znacéeni komponentl

1

ks

PREPRAVNI POUZDRA A JEJICH PRISLUSENSTVI

10

Piepravni pouzdro kratké
ANTIBAKTERIALNI (vnitfni délka cca
330mm x @ 115mm, véetné 2 Cipu),
oteviratelné z obou stran, technologie iontu
stfibra, jizdni krouzky s prodlouzenou

Zivotnosti

ks




Zakazka

Stupen

POTRUBNI POSTA V AREALU NEMOCNICE VE FRYDKU-MISTKU DPS
PS 05 Pneumaticky dopravni systém - etapa 1b
Kapitola Datum
Soupis praci - PP - objekt C 06/ 2022
Zhotovitel Cislo
Ing. Petr Bfezina EPB/061/22/PP/3-C
CISIVO PoloZka MnozZstvi | Jednotky .Cena za Cena celkem
poloZky jednotku
11 |Prepravni pouzdro dlouhé
ANTIBAKTERIALNI (minimalni vnitfni
délka 400mm x & cca 115mm, véetné 2
¢ipu), oteviratelné z obou stran, technologie
iontl stfibra, jizdni krouzky s prodlouzenou
Zivotnosti 2 ks
12 Piepravni pouzdro autovykladkové
ANTIBAKTERIALNI pro biologické
vzorky, technologie iontt stribra, s
BRUSH krouzky (maximalni vnitfni délka
260mm x @ 110mm, v&etné 2 Cipl) 2 ks
13 [Pfepravni pouzdro velkoobjemové
(minimalni vnitfni rozméry 230mm x @ 130
mm, v&etné 2 &ipl) 2 ks
14 |Naprogramovani pouzder a zavedeni do
databaze systému PP, nastaveni
automatické udrzby 8 ks
15 [VIoZky na zajisténi obsahu standardniho
pouzdra (proti pohybu) 4 ks
16 [Sacky pro prepravu biologického materialu
biohazard 2 000 ks
SYSTEMOVA KABELAZ
17 |Systémovy kabel pro napajeni a pfenos
dat, stinény 56 m
18 [Systémovy kabel pro napajeni a pfenos
dat, bezhalogenovy, stinény 23 m
19 [Kabel pro napojeni signalizace v¢.
elektromontazni listy 20 m
20 |Kovova chrani€¢ka systémového a
signaliza¢niho kabelu 23 m
21 |Montazni a instalaéni material pro kotveni
kabelu 1 kpl
JIZDNI POTRUBI
22 |Jizdni potrubi plastové - vnéjSi pramér
160 mm, tloustka stény 3.2 mm, v€etné
spojek, Sedé 40 m
23 Jizdni oblouky plastové - vnéjsi pramér
160 mm, tloustka stény 3.2 mm, polomér
oblouku min. 800 mm, vcetné spojek, Sedé 9 ks
24  |Jizdni potrubi kovové, dimenze stejna
jako u plastového potrubi, v€etné kovovych
chromovanych spojek 15 m
25 |Jizdni oblouky kovové, dimenze stejna
jako u plastovych obloukd, v€etné kovovych
chromovanych spojek 3 ks
26 |Spojky na potrubi, kovové - chromované,
k napojeni stanic 2 ks




Zakazka Stupen
POTRUBNI POSTA V AREALU NEMOCNICE VE FRYDKU-MISTKU DPS
PS 05 Pneumaticky dopravni systém - etapa 1b
Kapitola Datum
Soupis praci - PP - objekt C 06/ 2022
Zhotovitel Cislo
Ing. Petr Bfezina EPB/061/22/PP/3-C
CISIVO PoloZka MnozZstvi | Jednotky .Cena za Cena celkem
poloZky jednotku
27 |Zemnici Cu vodié, 16mm?2 20 m
28 |Zemnici pasky pro pfipojeni zemniciho
vodi€e 16mm2 na kovové potrubi o
pruméru 160mm 2 ks
29 Znaceni tras potrubi dle linek a
oznaéenim "POZOR POTRUBNi POSTA"
nalepka o rozmérech min. 10x4 cm
(kazdych 10 m trasy Sedého potrubi) v ks
30 |Funkéni zkouska tésnosti tras jizdniho
potrubi 1 kpl
31 [Montazni a instalaéni material pro kotveni
a montaz trasy potrubi (objimky, kabelové
stahovaci pasky, lepidlo, zavitové tyce,
istiGe, rozpoustédla) 1 kpl
PRUBEH REALIZACE, TESTOVANI A UVEDENI DO PROVOZU
32 Parametrovani a spusténi systému,
naprogramovani dle pozadavku
zédkaznika 1 kpl
33 |individualni zkougky véetn& provadéni
potfebnych méfeni, zajisténi atestl a revizi
za UCelem prokazani kvality a funk&nosti
dila. Provadéni a vysledek zkouSek bude
denné zachycovan v zapisech. O ukon&eni
individualnich zkousek bude sepsan
zavérecny protokol s celkovym
vyhodnocenim celého dila. 1 Kkpl
34  |Skoleni obsluhy/udrzby (véetné
pozadované dokumentace) 1 kpl
35 Zarizeni stavenisté - naklady na bezpecné
skladovani materialu, socialni zafizeni pro
techniky, ostraha stavenisté, pojisténi 1 kpl
36 |Doprava materialu véetné nakladky a
vykladky 1 kpl
37 |Doprava a ubytovani
techniki/montazniku 1 kpl
38 Doprava zafizeni stavenisté, naradi,
nastroju 1 kpl
39 [Manipulaéni technika - montazni plosiny,
manipulaéni technika pro rozvoz materialu
v aredlu nemocnice 1 kpl
40 Ekologicka likvidace a odvoz odpadu 1 kpl




Zakéazka Stupen

POTRUBNI POSTA V AREALU NEMOCNICE VE FRYDKU-MISTKU DPS
PS 05 Pneumaticky dopravni systém - etapa 1b

Kapitola Datum
Soupis praci - PP - objekt C 06/ 2022
Zhotovitel Cislo
Ing. Petr Bfezina EPB/061/22/PP/3-C

CISIVO PoloZka Mnozstvi | Jednotky .Cena za Cena celkem
polozZky jednotku
41

Naklady na pravidelnou osobni ucast
autorizovaného projektanta technologie
PP na kontrolnich dnech minimalné 1x
za 14 dnt (projednavani a feSeni kolizi,
projednavani a schvalovani zmén, feSeni
prublému pfi realizaci) 1 kpl

42  [Projektova dokumentace - vyrobni
dokumentace v tisténé i digitalni podobé na

CD, v&etné autorizace 4 paré
43 |Projektova dokumentace skute€ného
stavu v tiSténé i digitalni podobé na CD 4 paré

Cena celkem bez DPH

Celkova cena dila zahrnuje montdZz a dopravu na misto instalace (ev. v€. potfebnych manipulaénich
prostfedkl, pFipravkl nebo pomocnych leSeni). Soucasti dodavky je provedeni zkouSek, revizi, komplexni
uvedeni do provozu, pruvodni technické dokumentace jednotlivych zafizeni a revize, navody k obsluze,
individualni a komplexni vyzkouSeni. Pokud zafizeni navazuji na ostatni systémy stavby je soucasti dodavky
SW a HW pfisluSenstvi a zaintegrovani systému do stavebniho celku a oZiveni systému. V celkové cené
musi byt zahrnut veSkery souvisejici potfebny material tak, aby kazdé zafizeni (nebo komplex souvisejicich
zarizeni) bylo funkéni dle pozadavkl popsanych v technické zpravé, ikdyz u daného dodavatele je potfebné
dodani dalSich, v Soupisu praci neuvedenych, komponentl. Souvisejici stavebni pfipomoce jsou zpracovany
v samostatnych ¢astech projektové dokumentace. Soucasti dodavky je finalni povrchova Uprava vSech prvku
a dodani atest, certifikat, osvédceni dle legislativy platné v dobé uvadéni dila do provozu.

Podrobny popis jednotlivych komponentli a pozadavky na jejich funkénost jsou uvedeny ve
"Specifikaci minimalnich pozadovanych technickych a funkénich standardi technologie /
komponentu", ktera je soucasti Technické zpravy.

Nedilnou dopliujici sou€asti Soupisu praci je Technickd zprava, Vykresova Cast a lzometrie
technologie potrubni po3ty.




Zakazka

POTRUBNI POSTA V AREALU NEMOCNICE VE FRYDKU-MISTKU
PS 05 Pneumaticky dopravni systém - etapa 1b

Kapitola

Soupis praci - PP - objekt D

Zhotovitel

Ing. Petr Bfezina

Stupen
DPS

Datum
06/ 2022
Cislo

EPB/061/22/PP/3-D

CISIVO PoloZka MnoZstvi | Jednotky _Cena 8 Cena celkem
poloZky jednotku
SYSTEMOVA KABELAZ

1 Systémovy kabel pro napajeni a pfenos

dat, stinény 75 m
2 Systémovy kabel pro napajeni a pfenos

dat, bezhalogenovy, stinény 18 m
3 Kabel pro napojeni signalizace V¢.

elektromontazni listy 20 m
4 Kovova chrani¢ka systémového a

signaliza¢niho kabelu 24 m
5 Montazni a instalaéni material pro

kotveni kabell 1 kpl

JIZDNI POTRUBI

6 Jizdni potrubi plastové - vnéjsi primér

160 mm, tloustka stény 3.2 mm, v€etné

spojek, Sedé 45 m
7 Jizdni oblouky plastoveé - vn&jsi primér

160 mm, tloustka stény 3.2 mm, polomér

oblouku min. 800 mm, v€etné spojek,

Sedeé 16 ks
8 Jizdni potrubi kovové, dimenze stejna

jako u plastového potrubi, véetné

kovovych chromovanych spojek 12 m
9 Jizdni oblouky kovové, dimenze stejna

jako u plastovych obloukd, véetné

kovovych chromovanych spojek 2 ks
10 [Spojky na potrubi, kovové - chromované,

k napojeni stanic 2 ks
11 Zemnici Cu vodic¢, 16mm?2 20 m
12 |Zemnici pasky pro pfipojeni zemniciho

vodi€e 16mm2 na kovové potrubi o

pruméru 160mm 2 ks
13 |Znaceni tras potrubi dle linek a

oznaéenim "POZOR POTRUBNI

POSTA" - nalepka o rozmérech min.

10x4 cm (kazdych 10 m trasy Sedého

potrubi) 8 ks
14  [Funkéni zkouska tésnosti tras jizdniho

potrubi 1 kpl
15 Montazni a instalaéni material pro

kotveni a montaz trasy potrubi (objimky,

kabelové stahovaci pasky, lepidlo,

zavitove tyCe, CistiCe, rozpoustédia) 1 Kkpl




Zakazka Stupen
POTRUBNI POSTA V AREALU NEMOCNICE VE FRYDKU-MISTKU DPS
PS 05 Pneumaticky dopravni systém - etapa 1b
Kapitola Datum
Soupis praci - PP - objekt D 06/ 2022
Zhotovitel Cislo
Ing. Petr Bfezina EPB/061/22/PP/3-D
CISIVO PoloZka MnoZstvi | Jednotky _Cena 8 Cena celkem
poloZky jednotku
PRUBEH REALIZACE, TESTOVANI A UVEDENI DO PROVOZU
16 lindividualni zkougky véetné provadéni
potfebnych méfeni, zajisténi atestl a revizi
za UCelem prokazani kvality a funk&nosti
dila. Provadéni a vysledek zkouSek bude
denné zachycovan v zapisech. O ukond&eni
individualnich zkousek bude sepsan
zavérec¢ny protokol s celkovym
vyhodnocenim celého dila. 1 Kkpl
17 |Zafizeni stavenisté - naklady na
bezpelné skladovani materialu, socialni
zafizeni pro techniky, ostraha stavenisté,
pojisSténi 1 kpl
18 |[Doprava materialu véetné nakladky a
vykladky 1 kpl
19 [Doprava a ubytovani
techniki/montazniku 1 kpl
20 Doprava zafizeni stavenisté, naradi,
nastroju 1 kpl
21 |Manipulaéni technika - montazni ploSiny,
manipulaéni technika pro rozvoz materialu
v aredlu nemocnice 1 kpl
22 Ekologicka likvidace a odvoz odpadu 1 kpl
23 Naklady na pravidelnou osobni uc¢ast
autorizovaného projektanta technologie
PP na kontrolnich dnech minimalné 1x
za 14 dnu (projednavani a feseni kolizi,
projednavani a schvalovani zmén, feSeni
prublému pfi realizaci) 1 kpl
24  |Projektova dokumentace - vyrobni
dokumentace v tisténé i digitalni podobé
na CD, véetné autorizace 4 paré
25 Projektova dokumentace skuteéného
stavu v tiSténé i digitalni podobé na CD 4 paré

Cena celkem bez DPH
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Zakéazka Stupen

POTRUBNI POSTA V AREALU NEMOCNICE VE FRYDKU-MISTKU DPS
PS 05 Pneumaticky dopravni systém - etapa 1b
Kapitola Datum
Soupis praci - PP - objekt D 06/ 2022
Zhotovitel Cislo
Ing. Petr Bfezina EPB/061/22/PP/3-D
CISIVO PoloZka MnoZstvi | Jednotky _Cena 8 Cena celkem
poloZky jednotku

Celkova cena dila zahrnuje montdZz a dopravu na misto instalace (ev. v&. potfebnych manipulaénich
prostfedkdl, pfipravkd nebo pomocnych leSeni). Sou€asti dodavky je provedeni zkouSek, revizi, komplexni
uvedeni do provozu, pruvodni technické dokumentace jednotlivych zafizeni a revize, navody k obsluze,
individuélni a komplexni vyzkouSeni. Pokud zafizeni navazuji na ostatni systémy stavby je soucasti dodavky
SW a HW pfislusenstvi a zaintegrovani systému do stavebniho celku a oZiveni systému. V celkové cené
musi byt zahrnut veSkery souvisejici potfebny materiél tak, aby kazdé zafizeni (nebo komplex souvisejicich
zafizeni) bylo funkéni dle pozadavkd popsanych v technické zpravé, ikdyZz u daného dodavatele je potfebné
dodéani dalSich, v Soupisu praci neuvedenych, komponentd. Souvisejici stavebni pfipomoce jsou zpracovany
v samostatnych ¢astech projektové dokumentace. Soucasti dodavky je finalni povrchova Gprava vsech prvki
a dodani atest, certifikat(, osvédceni dle legislativy platné v dobé uvadéni dila do provozu.

Podrobny popis jednotlivych komponentli a poZadavky na jejich funkénost jsou uvedeny ve
"Specifikaci minimalnich poZadovanych technickych a funkénich standarda technologie /
komponentt", ktera je soucasti Technické zpravy.

Nedilnou dopliujici sou€asti Soupisu praci je Technickd zprava, Vykresova ¢ast a lzometrie
technologie potrubni po3ty.
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Zakéazka Stupen
POTRUBNI POSTA V AREALU NEMOCNICE VE FRYDKU-MISTKU DPS
PS 05 Pneumaticky dopravni systém - etapa 1b
Kapitola Datum
Soupis praci - PP - objekt E 06/ 2022
Zhotovitel Cislo
Ing. Petr Bfezina EPB/061/22/PP/3-E
CISIVO PoloZka MnozZstvi | Jednotky _Cena 8 Cena celkem
poloZky jednotku
SYSTEMOVA KABELAZ
1 Systémovy kabel pro napajeni a pfenos
dat, stinény 42 m
2 Montazni a instalaéni material pro
kotveni kabell 1 kpl
JIZDNI POTRUBI
3 Jizdni potrubi plastové - vnéjsi primér
160 mm, tloustka stény 3.2 mm, v€etné
spojek, Sedé 30 m
4 Jizdni oblouky plastové - vnéjsi pramér
160 mm, tloustka stény 3.2 mm, polomér
oblouku min. 800 mm, v¢etné spojek, Sedé 8 ks
5 Znaceni tras potrubi dle linek a
ozna&enim "POZOR POTRUBNi POSTA"
- nalepka o rozmérech min. 10x4 cm
(kazdych 10 m trasy Sedého potrubi) 4 ks
6 Funkéni zkouska tésnosti tras jizdniho
potrubi 1 kpl
7 Montazni a instalaéni material pro
kotveni a montaz trasy potrubi (objimky,
kabelové stahovaci pasky, lepidlo, zavitove
tye, Cistice, rozpoustédla) 1 kpl
PRUBEH REALIZACE, TESTOVANI A UVEDENI DO PROVOZU
8 |individuaini zkousky véetné provadani
potfebnych méfeni, zajisténi atestl a revizi
za UCelem prokazani kvality a funk&nosti
dila. Provadéni a vysledek zkouSek bude
denné zachycovan v zapisech. O ukon&eni
individualnich zkousek bude sepsan
zavérec¢ny protokol s celkovym
vyhodnocenim celého dila. 1 kpl
9 Zarizeni stavenisté - naklady na bezpecné
skladovani materialu, socialni zafizeni pro
techniky, ostraha stavenisté, pojisténi 1 kpl
10 [Doprava materialu véetné nakladky a
vykladky 1 kpl
11 [Doprava a ubytovani
technikii/montazniku 1 kpl
12 Doprava zafizeni stavenisté, naradi,
nastroju 1 kpl
13 [Manipulaéni technika - montéazni plosiny,
manipulaéni technika pro rozvoz materialu
v aredlu nemocnice 1 kpl
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Zakéazka Stupen

POTRUBNI POSTA V AREALU NEMOCNICE VE FRYDKU-MISTKU DPS
PS 05 Pneumaticky dopravni systém - etapa 1b
Kapitola Datum
Soupis praci - PP - objekt E 06/ 2022
Zhotovitel Cislo
Ing. Petr Bfezina EPB/061/22/PP/3-E
CISIVO PoloZka MnozZstvi | Jednotky _Cena 8 Cena celkem
poloZky jednotku
14 Ekologicka likvidace a odvoz odpadt 1 kpl
15 Naklady na pravidelnou osobni ucast
autorizovaného projektanta technologie
PP na kontrolnich dnech minimalné 1x
za 14 dn (projednavani a feSeni kolizi,
projednavani a schvalovani zmén, feSeni
prublému pfi realizaci) 1 kpl
16 [Projektova dokumentace - vyrobni
dokumentace v tisténé i digitalni podobé na
CD, v¢etné autorizace 4 pare
17 |Projektova dokumentace skute¢ného
stavu v tiSténé i digitalni podobé na CD 4 paré

Cena celkem bez DPH

Celkova cena dila zahrnuje montdz a dopravu na misto instalace (ev. v€. potfebnych manipulacnich
prostfedkl, pFipravkl nebo pomocnych leSeni). Soucasti dodavky je provedeni zkouSek, revizi, komplexni
uvedeni do provozu, pruvodni technické dokumentace jednotlivych zafizeni a revize, navody k obsluze,
individualni a komplexni vyzkouSeni. Pokud zafizeni navazuji na ostatni systémy stavby je soucasti dodavky
SW a HW pfisluSenstvi a zaintegrovani systému do stavebniho celku a oZiveni systému. V celkové cené
musi byt zahrnut veSkery souvisejici potifebny material tak, aby kazdé zafizeni (nebo komplex souvisejicich
zarizeni) bylo funkéni dle pozadavk( popsanych v technické zprave, ikdyZz u daného dodavatele je potfebné
dodani dalSich, v Soupisu praci neuvedenych, komponentl. Souvisejici stavebni pfipomoce jsou zpracovany
v samostatnych ¢astech projektové dokumentace. Soucasti dodavky je finalni povrchova Uprava vSech prvku
a dodani atest, certifikat, osvédceni dle legislativy platné v dobé uvadéni dila do provozu.

Podrobny popis jednotlivych komponentli a pozadavky na jejich funkénost jsou uvedeny ve
"Specifikaci minimalnich pozadovanych technickych a funkénich standardi technologie /
komponentu", ktera je soucasti Technické zpravy.

Nedilnou doplfiujici soucasti Soupisu praci je Technickd zprava, Vykresova &ast a lzometrie
technologie potrubni posty.
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Zakazka

POTRUBNI POSTA V AREALU NEMOCNICE VE FRYDKU-MISTKU

PS 05 Pneumaticky dopravni systém - etapa 1b

Kapitola

Soupis praci - PP - objekt F,G,H (PCHO)

Zhotovitel

Ing. Petr Bfezina

Stupen
DPS

Datum
06/ 2022
Cislo

EPB/061/22/PP/3-F

Cislo
polozky

PoloZzka

Mnozstvi

Jednotky

Cena za
jednotku

Cena celkem

STANICE

1

PriibéZzna nemocnicni stanice typu A
(se zabezpeéenym odeslanim a
pfijmem pouzder), ANTIMIKROBIALNI
(RFID — Cipova technologie ve stanicich,
Identifikace uzivatelt — ID karty
nemocnice / MIFARE, Systém
zabezpeceného pfistupu, Systém
zabezpec&eného registrovaného odeslani
zasilky, Systém zabezpefeného
registrovaného pfijmu zasilky, Kontrola
dojezdu pouzder do stanice, Cteni
¢arovych kédu (u vybranych stanic),
Uzavieny vzduchovy okruh s vyvedenim
odfuku, Antimikrobiélni ovladani stanice —
barevny multifunkéni dotykovy displej)

kpl

Zachytny koS s polstrovanim ke stanici

ks

Komplet pro odvod vzduchu pro
koncové stanice

ks

Akusticko-optickéa signalizace pfichodu
pouzdra ke stanici se zabezpefenym
pfijmem, nastavenim typu signalu

ks

Rozsirujici obvod pro pfipojeni az 16
samostatnych signalizaci se samostatnou
adresou

ks

RFID obvod pro ¢éteni ¢ipl pouzder a
uzivatelskych ID karet nemocnice Frydek
Mistek (MIFARE), v€etné integrované
antény v pfedni ¢asti stanice pro nacteni
ID karty nemocnice Frydek Mistek

Zavedeni uzivatel(/ID karet do databaze
systému PP

40

ks

Cteéka €arového kédu zaintegrovana
do fizeni stanice

ks

Nasténny drzak 4ks prepravnich
pouzder

ks

10

Montazni a instalaéni material pro
kotveni stanic a pfisluSenstvi

ks

11

Znacéeni komponenti

ks
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Zakazka

POTRUBNI POSTA V AREALU NEMOCNICE VE FRYDKU-MISTKU

PS 05 Pneumaticky dopravni systém - etapa 1b

Kapitola

Soupis praci - PP - objekt F,G,H (PCHO)

Zhotovitel

Ing. Petr Bfezina

Stupen
DPS

Datum
06/ 2022
Cislo

EPB/061/22/PP/3-F

Cislo
polozky

PoloZzka

Mnozstvi

Jednotky

Cena za

il Cena celkem

PREPRAVNI POUZDRA A JEJICH PRISLUSENSTVI

12

Prepravni pouzdro kratké
ANTIBAKTERIALNI (vnitfni délka cca
330mm x & 115mm, véetné 2 Cipu),
oteviratelné z obou stran, technologie
iontu stfibra, jizdni krouzky s
prodlouZenou Zivotnosti

ks

13

Piepravni pouzdro dlouhé
ANTIBAKTERIALNI (minimalni vnitini
délka 400mm x @ cca 115mm, véetné 2
¢ipu), oteviratelné z obou stran,
technologie iontu stfibra, jizdni krouzky s
prodlouZenou Zivotnosti

ks

14

Prepravni pouzdro autovykladkové
ANTIBAKTERIALNI pro biologické
vzorky, technologie iontt stfibra, s
BRUSH krouzky (maximaini vnitfni délka
260mm x @ 110mm, véetné 2 Cipu)

ks

15

Prepravni pouzdro velkoobjemové
(minimalni vnitfni rozméry 230mm x &
130 mm, véetné 2 Cipu)

ks

16

Naprogramovani pouzder a zavedeni do
databaze systému PP, nastaveni
automatické udrzby

32

ks

17

Vlozky na zajisténi obsahu standardniho
pouzdra (proti pohybu)

10

ks

18

Sacky pro prepravu biologického
materialu - biohazard

8 000

ks

SYSTEMOVA KABELAZ

19

Systémovy kabel pro napajeni a pifenos
dat, stinény

142

20

Kabel pro napojeni signalizace Vv&.
elektromontazni listy

140

21

Montazni a instalaéni material pro
kotveni kabell

kpl

JIZDNI POTRUBI

22

Jizdni potrubi plastové - vnéjsi priimér
160 mm, tloustka stény 3.2 mm, vetné
spojek, Sedé

98

23

Jizdni oblouky plastové - vnéjsi pramér
160 mm, tloustka stény 3.2 mm, polomér
oblouku min. 800 mm, vcetné spojek,
Sedé

22

ks

24

Spojky na potrubi, kovove -
chromované, k napojeni stanic

ks
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Zakazka

POTRUBNI POSTA V AREALU NEMOCNICE VE FRYDKU-MISTKU
PS 05 Pneumaticky dopravni systém - etapa 1b

Kapitola

Soupis praci - PP - objekt F,G,H (PCHO)

Zhotovitel

Ing. Petr Bfezina

Stupen
DPS

Datum
06/ 2022
Cislo

EPB/061/22/PP/3-F

CISIVO PoloZka MnoZstvi | Jednotky _Cena 8 Cena celkem
polozky jednotku
25 Znaceni tras potrubi dle linek a
oznaéenim "POZOR POTRUBNI
POSTA" - nalepka o rozmérech min.
10x4 cm (kazdych 10 m trasy Sedého
potrubi) 12 ks
26  |Funkéni zkouska tésnosti tras jizdniho
potrubi 1 kpl
21 Montazni a instalaéni material pro
kotveni a montaz trasy potrubi (objimky,
kabelové stahovaci pasky, lepidlo,
zavitové tyCe, CistiCe, rozpoustédia) 1 kpl

PRUBEH REALIZACE, TESTOVANI A UVEDENI DO PROVOZU

28

Parametrovani a spusténi systému,
naprogramovani dle pozadavku
zékaznika

kpl

29

Individuélni zkouSky v€etné provadéni
potfebnych méreni, zajisténi atestu a
revizi za uCelem prokazani kvality a
funk&nosti dila. Provadéni a vysledek
zkousSek bude denné zachycovan v
zapisech. O ukond&eni individualnich
zkouSek bude sepsan zavérecny protokol
s celkovym vyhodnocenim celého dila.

kpl

30

Skoleni obsluhy/adrzby (vetné
pozadované dokumentace)

kpl

31

Zarizeni stavenisté - nadklady na
bezpecné skladovani materialu, socialni
zarizeni pro techniky, ostraha stavenisté,
pojisténi

kpl

32

Doprava materialu véetné nakladky a
vykladky

kpl

33

Doprava a ubytovani
techniki/montazniku

kpl

34

Doprava zafizeni stavenisté, naradi,
nastroju

kpl

35

Manipulaéni technika - montazni
ploSiny, manipulaéni technika pro rozvoz
materialu v aredlu nemocnice

kpl

36

Ekologicka likvidace a odvoz odpadt

kpl

37

Naklady na pravidelnou osobni uéast
autorizovaného projektanta
technologie PP na kontrolnich dnech
minimalné 1x za 14 dnu (projednavani a
feSeni kolizi, projednavani a schvalovani
zmén, FeSeni prlbléma pfi realizaci)

kpl
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Zakazka Stupen

POTRUBNI POSTA V AREALU NEMOCNICE VE FRYDKU-MISTKU DPS
PS 05 Pneumaticky dopravni systém - etapa 1b

Kapitola Datum
Soupis praci - PP - objekt F,G,H (PCHO) 06/ 2022
Zhotovitel Cislo
Ing. Petr Bfezina EPB/061/22/PP/3-F

CISIVO PoloZka MnoZstvi | Jednotky _Cena 8 Cena celkem

polozky jednotku

38 [Projektova dokumentace - vyrobni
dokumentace v tisténé i digitalni podobé
na CD, v€etné autorizace 4 paré

39 Projektova dokumentace skuteéného

stavu v tisténé i digitalni podobé na CD

4 paré

Cena celkem bez DPH

Celkova cena dila zahrnuje montaz a dopravu na misto instalace (ev. v€. potfebnych manipulaénich
prostfedkl, pfipravkl nebo pomocnych leSeni). Soucasti dodavky je provedeni zkouSek, revizi, komplexni
uvedeni do provozu, prlvodni technické dokumentace jednotlivych zafizeni a revize, navody k obsluze,
individualni a komplexni vyzkouseni. Pokud zafizeni navazuji na ostatni systémy stavby je soucasti dodavky
SW a HW pfisludenstvi a zaintegrovani systému do stavebniho celku a oziveni systému. V celkové cené
musi byt zahrnut veSkery souvisejici potfebny material tak, aby kazdé zafizeni (nebo komplex souvisejicich
zafizeni) bylo funkéni dle pozadavku popsanych v technické zpravé, ikdyZ u daného dodavatele je potfebné
dodani dalSich, v Soupisu praci neuvedenych, komponentl. Souvisejici stavebni pfipomoce jsou zpracovany
v samostatnych ¢astech projektové dokumentace. Soucasti dodavky je finalni povrchova Uprava vsech prvki
a dodani atestd, certifikatli, osvédceni dle legislativy platné v dobé uvadéni dila do provozu.

Podrobny popis jednotlivych komponentli a poZadavky na jejich funkénost jsou uvedeny ve
"Specifikaci minimalnich pozadovanych technickych a funkénich standardi technologie /
komponentt", ktera je soucasti Technické zpravy.

Nedilnou doplfujici soudasti Soupisu praci je Technickd zprava, Vykresova &ast a lzometrie
technologie potrubni poSty.
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Zakazka

Stupen

POTRUBNI POSTA V AREALU NEMOCNICE VE FRYDKU-MISTKU DPS
PS 05 Pneumaticky dopravni systém - etapa 1b
Kapitola Datum
Soupis praci - PP - objekt O 06/ 2022
Zhotovitel Cislo
Ing. Petr Bfezina EPB/061/22/PP/3-O
pgllsliclj(y PoloZka MnozZstvi | Jednotky jgg:stlz(i Cena celkem
STANICE
1
PriibéZzna nemocnicni stanice typu A
(se zabezpecenym odeslanim a pfijmem
pouzder), ANTIMIKROBIALNI (RFID —
Cipova technologie ve stanicich,
Identifikace uzivatelt — ID karty nemocnice
/ MIFARE, Systém zabezpe&eného
pfistupu, Systém zabezpeleného
registrovaného odeslani zasilky, Systém
zabezpeleného registrovaného pfijmu
zasilky, Kontrola dojezdu pouzder do
stanice, Cteni ¢arovych kédu (u vybranych
stanic), Uzavieny vzduchovy okruh s
vyvedenim odfuku, Antimikrobialni
ovladani stanice — barevny multifunkéni
dotykovy displej)
2 kpl
2 Zachytny koS s polstrovanim ke stanici > ks
3 Komplet pro odvod vzduchu pro
koncové stanice 2 ks
4 Akusticko-opticka signalizace pfichodu
pouzdra ke stanici se zabezpeenym
pfijmem, nastavenim typu signalu 2 ks
5 RozSirujici obvod pro pfipojeni az 16
samostatnych signalizaci se samostatnou
adresou 2 ks
6 RFID obvod pro ¢teni ¢ipa pouzder a
uzivatelskych ID karet nemocnice Frydek
Mistek (MIFARE), v€etné integrované
antény v pfedni ¢asti stanice pro nacteni
ID karty nemocnice Frydek Mistek > ks
7 Zavedeni uzivatell/ID karet do databaze
systému PP 14 ks
8 Ctecka éarového kodhi zaintegrovana do
fizeni stanice 1 ks
9 Nasténny drzak 4ks prepravnich
pouzder 2 ks
10 |Montazni a instalacni material pro
kotveni stanic a pfisluSenstvi 2 ks
11 [Znaceni komponentii 2 ks

18




Zakazka Stupen
POTRUBNI POSTA V AREALU NEMOCNICE VE FRYDKU-MISTKU DPS
PS 05 Pneumaticky dopravni systém - etapa 1b
Kapitola Datum
Soupis praci - PP - objekt O 06/ 2022
Zhotovitel Cislo
Ing. Petr Bfezina EPB/061/22/PP/3-O
pgllsliclj(y Polozka Mnozstvi | Jednotky jgg:stlz(i Cena celkem
PREPRAVNI POUZDRA A JEJICH PRISLUSENSTVI
12 |Pfepravni pouzdro kratké
ANTIBAKTERIALNI (vnitini délka cca
330mm x @ 115mm, vCetné 2 Cipl),
oteviratelné z obou stran, technologie
iontd stfibra, jizdni krouzky s prodlouzenou
Zivotnosti 4 ks
13 |Prepravni pouzdro dlouhé
ANTIBAKTERIALNI (minimalni vnitini
délka 400mm x & cca 115mm, vcetné 2
¢ipu), oteviratelné z obou stran,
technologie iontd stfibra, jizdni krouzky s
prodlouzenou Zivotnosti 4 ks
14 Prepravni pouzdro autovykladkové
ANTIBAKTERIALNI pro biologické
vzorky, technologie iontt stfibra, s
BRUSH krouzky (maximalni vnitfni délka
260mm x @ 110mm, vcetné 2 Cipl) 4 ks
15 |Prepravni pouzdro velkoobjemové
(minimalni vnitfni rozméry 230mm x @ 130
mm, véetné& 2 &ipu) 4 ks
16 |Naprogramovani pouzder a zavedeni do
databaze systému PP, nastaveni
automatické udrzby 16 ks
17 |VloZky na zajisténi obsahu standardniho
pouzdra (proti pohybu) 10 ks
18 |Sacky pro prepravu biologického
materiélu - biohazard 4 000 ks
VYHYBKY
19 [Tr¥icestna elektronicka vyhybka -
systémovéa 3 ks
Koncovy zasobnikovy dil k vyhybce se
20 L . 1 ks
2 vzduchovymi klapkami
21 |Montazni a instalacni material pro
kotveni vyhybek 3 kpl
22 |Znaéeni komponentti 3 ks
SYSTEMOVA KABELAZ
23 |Systémovy kabel pro napajeni a prenos
dat, stinény 193 m
24 |Kabel pro napojeni signalizace v¢.
elektromontazni liSty 40 m
25 Montazni a instalacni material pro
kotveni kabell 1 kpl
JiZDNI POTRUBI
26 |Jizdni potrubi plastové - vnéjsi prGmér
160 mm, tloustka stény 3.2 mm, vCetné
spojek, Sedé 118 m

19




Zakazka Stupen
POTRUBNI POSTA V AREALU NEMOCNICE VE FRYDKU-MISTKU DPS
PS 05 Pneumaticky dopravni systém - etapa 1b
Kapitola Datum
Soupis praci - PP - objekt O 06/ 2022
Zhotovitel Cislo
Ing. Petr Bfezina EPB/061/22/PP/3-O
pgllsliclj(y Polozka Mnozstvi | Jednotky jgg:stlz(i Cena celkem
27 |Jizdni oblouky plastové - vnéjsi pramér
160 mm, tloustka stény 3.2 mm, polomér
oblouku min. 800 mm, vc&etné spojek,
Sedé 38 ks
28 |Jizdni potrubi plastové - vnéjsi pramér
160 mm, tloustka stény 3.2 mm, vcetné
spojek, prahledné 10 m
29 |Jizdni oblouky plastové - vnéjsi primér
160 mm, tloustka stény 3.2 mm, polomér
oblouku min. 800 mm, vcetné spojek,
pruhledné 8 ks
30 [Spojky na potrubi, kovové - chromované,
k napojeni stanic 4 ks
31 |Znaceni tras potrubi dle linek a
oznaéenim "POZOR POTRUBNI
POSTA" - nalepka o rozmérech min.
10x4 cm (kazdych 10 m trasy Sedého
potrubf) 16 ks
32 |Funkéni zkouska tésnosti tras jizdniho
potrubi 1 kpl
33 Montazni a instalaéni material pro
kotveni a montaz trasy potrubi (objimky,
kabelové stahovaci pasky, lepidlo,
zavitoveé tyCe, CistiCe, rozpoustédia) 1 kpl

PRUBEH REALIZACE, TESTOVANI A UVEDENI DO PROVOZU

34

Parametrovani a spusténi systému,
naprogramovani dle pozadavku
zékaznika

kpl

35

Individuélni zkousky v€etné provadéni
potfebnych méfeni, zajisténi atestll a revizi
za ucelem prokazani kvality a funkénosti
dila. Provadéni a vysledek zkousek bude
denné zachycovan v zapisech. O ukonceni
individualnich zkouSek bude sepsan
zavéreény protokol s celkovym
vyhodnocenim celého dila.

kpl

36

Skoleni obsluhy/idrzby (véetné
pozadované dokumentace)

kpl

37

Zarizeni stavenisté - ndklady na
bezpelné skladovani materialu, socialni
zafizeni pro techniky, ostraha stavenisté,
pojisSténi

kpl

38

Doprava materialu véetné nakladky a
vykladky

kpl

39

Doprava a ubytovani
technikii/montazniku

kpl

40

Doprava zafizeni stavenisté, naradi,
nastroju

kpl
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Zakazka Stupen

POTRUBNI POSTA V AREALU NEMOCNICE VE FRYDKU-MISTKU DPS
PS 05 Pneumaticky dopravni systém - etapa 1b
Kapitola Datum
Soupis praci - PP - objekt O 06/ 2022
Zhotovitel Cislo
Ing. Petr Bfezina EPB/061/22/PP/3-O
Cislo . . Cena za
el Tss Polozka Mnozstvi | Jednotky el Cena celkem
41 |Manipulacni technika - montazni ploSiny,
manipulacni technika pro rozvoz materialu
v aredlu nemocnice 1 kpl
42 Ekologicka likvidace a odvoz odpadt 1 kpl
43 Naklady na pravidelnou osobni uc¢ast
autorizovaného projektanta technologie
PP na kontrolnich dnech minimalné 1x
za 14 dnu (projednavani a feSeni kolizi,
projednavani a schvalovani zmén, feSeni
prublém pfi realizaci) 1 kpl
44  |Projektova dokumentace - vyrobni
dokumentace v tisténé i digitalni podobé
na CD, vCetné autorizace 4 paré
45 Projektova dokumentace skute¢ného
stavu v tisténé i digitalni podobé na CD 4 paré

Cena celkem bez DPH

Celkova cena dila zahrnuje montaz a dopravu na misto instalace (ev. v¢. potfebnych manipulacénich prostfedkd,
pfipravkll nebo pomocnych leSeni). Soucasti dodavky je provedeni zkouSek, revizi, komplexni uvedeni do
provozu, pruvodni technické dokumentace jednotlivych zafizeni a revize, navody k obsluze, individudlni a
komplexni vyzkouSeni. Pokud zafizeni navazuji na ostatni systémy stavby je soucasti dodavky SW a HW
prislusenstvi a zaintegrovani systému do stavebniho celku a oZiveni systému. V celkové cené musi byt zahrnut
vesSkery souvisejici potfebny material tak, aby kazdé zafizeni (nebo komplex souvisejicich zafizeni) bylo funkéni
dle pozadavkl popsanych v technické zpravé, ikdyZz u daného dodavatele je potfebné dodani dalSich, v Soupisu
praci neuvedenych, komponentll. Souvisejici stavebni pfipomoce jsou zpracovany v samostatnych cCastech
projektové dokumentace. Soucasti dodavky je finalni povrchova Uprava vSech prvkl a dodani atest(, certifikatu,
osvédceni dle legislativy platné v dobé uvadéni dila do provozu.

Podrobny popis jednotlivych komponentll a poZzadavky na jejich funkénost jsou uvedeny ve "Specifikaci
minimalnich pozadovanych technickych a funkénich standarda technologie / komponenta”, ktera je
soucasti Technické zpravy.

Nedilnou dopliiujici sou¢asti Soupisu praci je Technicka zprava, Vykresovéa ¢ast a Izometrie technologie
potrubni posty.
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Zakazka

POTRUBNI POSTA V AREALU NEMOCNICE VE FRYDKU-MISTKU

PS 05 Pneumaticky dopravni systém - etapa 1b

Kapitola

Soupis praci - PP - objekt S

Zhotovitel

Ing. Petr Bfezina

Stupen
DPS

Datum
06/ 2022
Cislo

EPB/061/22/PP/3-S

CISIVO PoloZka MnoZstvi | Jednotky _Cena 8 Cena celkem
poloZky jednotku
VYHYBKY
1 Tricestna elektronicka vyhybka -
systémova 1 ks
Koncovy zasobnikovy dil k vyhybce se
2 A . 2 ks
2 vzduchovymi klapkami
3 Montazni a instalaéni material pro
kotveni vyhybek 1 kpl
4 Znaceni komponent 1 ks
SYSTEMOVA KABELAZ
5 Systémovy kabel pro napajeni a pfenos
dat, stinény 32 m
6 Montazni a instalaéni material pro
kotveni kabell 1 kpl
JIZDNI POTRUBI
7 Jizdni potrubi plastové - vnéjsi primér
160 mm, tloustka stény 3.2 mm, v€etné
spojek, Sedé 16 m
8 Jizdni oblouky plastoveé - vn&jsi primér
160 mm, tloustka stény 3.2 mm, polomér
oblouku min. 800 mm, v€etné spojek,
Sedeé 9 ks
9 Znaceni tras potrubi dle linek a
oznaéenim "POZOR POTRUBNI
POSTA" - nalepka o rozmérech min.
10x4 cm (kazdych 10 m trasy Sedého
potrubf) 3 ks
10 |Funkéni zkouska tésnosti tras jizdniho
potrubi 1 kpl
1 Montazni a instalaéni material pro
kotveni a montéz trasy potrubi (objimky,
kabelové stahovaci pasky, lepidlo,
zavitové tyCe, CistiCe, rozpoustédla) 1 Kkpl
NAPAJENI
12  [Napdjeci zdroj (impulsni) - linkovy 1 ks
13 [Montazni a instalaéni material k
uchyceni komponentu 1 ks
14 |Znadeni komponentu 1 ks

PRUBEH REALIZACE, TESTOVANI A UVEDENI DO PROVOZU

15

Parametrovani a spusténi systému,
naprogramovani dle pozadavku

zakaznika

kpl

22



Zakéazka Stupen
POTRUBNI POSTA V AREALU NEMOCNICE VE FRYDKU-MISTKU DPS
PS 05 Pneumaticky dopravni systém - etapa 1b
Kapitola Datum
Soupis praci - PP - objekt S 06/ 2022
Zhotovitel Cislo
Ing. Petr Bfezina EPB/061/22/PP/3-S
CISIVO PoloZka MnoZstvi | Jednotky _Cena 8 Cena celkem
poloZky jednotku
16 lindividualni zkougky véetné provadéni
potfebnych méfeni, zajisténi atestl a revizi
za UCelem prokazani kvality a funk&nosti
dila. Provadéni a vysledek zkouSek bude
denné zachycovan v zapisech. O ukond&eni
individualnich zkousek bude sepsan
zavérecny protokol s celkovym
vyhodnocenim celého dila. 1 Kkpl
17 |Zafizeni stavenisté - naklady na
bezpelné skladovani materialu, socialni
zafizeni pro techniky, ostraha stavenisté,
pojisSténi 1 kpl
18 |[Doprava materialu véetné nakladky a
vykladky 1 kpl
19 [Doprava a ubytovani
technikii/montazniku 1 kpl
20 Doprava zafizeni stavenisté, naradi,
nastroju 1 kpl
21 |Manipulaéni technika - montazni ploSiny,
manipulaéni technika pro rozvoz materialu
v aredlu nemocnice 1 kpl
22 Ekologicka likvidace a odvoz odpadu 1 kpl
23 Naklady na pravidelnou osobni uc¢ast
autorizovaného projektanta technologie
PP na kontrolnich dnech minimalné 1x
za 14 dnu (projednavani a feseni kolizi,
projednavani a schvalovani zmén, feSeni
prublém pfi realizaci) 1 kpl
24  |Projektova dokumentace - vyrobni
dokumentace v tisténé i digitalni podobé
na CD, véetné autorizace 4 paré
25 Projektova dokumentace skuteéného
stavu v tiSténé i digitalni podobé na CD 4 paré

Cena celkem bez DPH
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Zakéazka Stupen

POTRUBNI POSTA V AREALU NEMOCNICE VE FRYDKU-MISTKU DPS
PS 05 Pneumaticky dopravni systém - etapa 1b
Kapitola Datum
Soupis praci - PP - objekt S 06/ 2022
Zhotovitel Cislo
Ing. Petr Bfezina EPB/061/22/PP/3-S
CISIVO PoloZka MnoZstvi | Jednotky _Cena 8 Cena celkem
poloZky jednotku

Celkova cena dila zahrnuje montdZz a dopravu na misto instalace (ev. v&. potfebnych manipulaénich
prostfedkdl, pfipravkd nebo pomocnych leSeni). Sou€asti dodavky je provedeni zkouSek, revizi, komplexni
uvedeni do provozu, pruvodni technické dokumentace jednotlivych zafizeni a revize, navody k obsluze,
individuélni a komplexni vyzkouSeni. Pokud zafizeni navazuji na ostatni systémy stavby je soucasti dodavky
SW a HW pfislusenstvi a zaintegrovani systému do stavebniho celku a oZiveni systému. V celkové cené
musi byt zahrnut veSkery souvisejici potfebny materiél tak, aby kazdé zafizeni (nebo komplex souvisejicich
zafizeni) bylo funkéni dle pozadavkd popsanych v technické zpravé, ikdyZz u daného dodavatele je potfebné
dodéani dalSich, v Soupisu praci neuvedenych, komponentd. Souvisejici stavebni pfipomoce jsou zpracovany
v samostatnych ¢astech projektové dokumentace. Soucasti dodavky je finalni povrchova Gprava vsech prvki
a dodani atest, certifikat(, osvédceni dle legislativy platné v dobé uvadéni dila do provozu.

Podrobny popis jednotlivych komponentii a poZadavky na jejich funkénost jsou uvedeny ve
"Specifikaci minimalnich poZadovanych technickych a funkénich standardd technologie /
komponentl", ktera je soucasti Technické zpravy.

Nedilnou dopliujici sou€asti Soupisu praci je Technickd zprava, Vykresova ¢ast a lzometrie
technologie potrubni po3ty.
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Zakéazka Stuperi
POTRUBNI POSTA V AREALU NEMOCNICE VE FRYDKU-MISTKU DPS
PS 05 Pneumaticky dopravni systém - etapa 1b
Kapitola Datum
Soupis praci - PP - objekt centraly 06/ 2022
Zhotovitel Cislo
Ing. Petr Bfezina EPB/061/22/PP/3-cen
Clslo PoloZka MnoZstvi | Jednotky _Cena za Cena celkem
polozky jednotku
STANICE
1 Servisni stanice - TYP , B*
ANTIMIKROBIALNI (RFID — gipova
technologie ve stanicich, Identifikace
uzivatelt — ID karty nemocnice / MIFARE,
Systém zabezpeceného pfistupu, Systém
zabezpeleného registrovaného odeslani
zasilky, Systém zabezpeceného
registrovaného pfijmu zasilky, Kontrola
dojezdu pouzder do stanice,
Antimikrobialni ovladani stanice —
barevny multifunk&ni dotykovy displej) L ol
p
2 Zachytny koS s polstrovanim ke stanici
1 ks
3 RFID obvod pro ¢éteni €ipl pouzder a
uzivatelskych ID karet nemocnice Frydek
Mistek (MIFARE), v€etné integrované
antény v predni ¢asti stanice pro nacteni
ID karty nemocnice Frydek Mistek 1 Ks
4 Zavedeni uzivatell/ID karet do databaze
systému PP 2 ks
5 Montazni a instalacni material pro
kotveni stanic a pfisluSenstvi 1 ks
6 Znaéeni komponentl 1 ks
VYHYBKY
7 Tricestna elektronicka vyhybka -
systémova 3 ks
Koncovy zasobnikovy dil k vyhybce se
8 L : 5 ks
2 vzduchovymi klapkami
9 Tricestna elektronicka vyhybka -
vzduchova 2 ks
10 Montazni a instalaéni material pro
kotveni vyhybek 5 kpl
11 |Znaéeni komponentl 5 ks
SYSTEMOVA KABELAZ
12 |Systémovy kabel pro napajeni a pfenos
dat 69 m
13 [Montazni a instalaéni material pro
kotveni kabell 1 kpl
JiZDNI POTRUBI
14 [Jizdni potrubi plastové - vnéjSi primér
160 mm, tloustka stény 3.2 mm, vCetné
spojek, Sedé 48 m
15 [Jizdni oblouky plastové - vnéjSi primér
160 mm, tloustka stény 3.2 mm, polomér
oblouku min. 800 mm, vcetné spojek,
Sedé 10 ks
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Zakéazka Stuperi
POTRUBNI POSTA V AREALU NEMOCNICE VE FRYDKU-MISTKU DPS
PS 05 Pneumaticky dopravni systém - etapa 1b
Kapitola Datum
Soupis praci - PP - objekt centraly 06/ 2022
Zhotovitel Cislo
Ing. Petr Bfezina EPB/061/22/PP/3-cen
Clslo PoloZka MnoZstvi | Jednotky _Cena za Cena celkem
polozky jednotku
16 [Jizdni potrubi plastové - vnéjSi primér
160 mm, tloustka stény 3.2 mm, vcetné
spojek, prihledné 30 m
17 |Jizdni oblouky plastové - vnéjSi primér
160 mm, tloustka stény 3.2 mm, polomér
oblouku min. 800 mm, vcetné spojek,
pruhledné 16 ks
18 |Spojky na potrubi, kovové -
chromované, k napojeni stanic 1 ks
19 |Funkéni zkouska tésnosti tras jizdniho
potrubi 1 kpl
20 [Znaceni tras potrubi dle linek a
oznaéenim "POZOR POTRUBNI
POSTA" - nalepka o rozmérech min.
10x4 cm (kazdych 10 m trasy Sedého
potrubi) 9 ks
21 Montazni a instalaéni material pro
kotveni a montaz trasy potrubi (objimky,
kabelové stahovaci pasky, lepidlo,
zavitové tyCe, CistiCe, rozpoustédia) 1 kpl
NAPAJENI
22 |Napédjeci zdroj (impulsni) - linkovy 2 ks
23 |Montazni a instalaéni material k
uchyceni komponentt 2 ks
24 |Znaéeni komponentt 2 ks
RIDICI CENTRALA
25 Ridici centrala - rozsifeni (primyslovy
fidici pocita€) pro fizeni systémovych
komponentu (stanic, vyhybek, ...) 1 ks
26 |Softwarové a funkéni vybaveni
vizualizace, serveru a fidiciho systému -
Vizualiza¢ni a programovaci SW
(roz$ifeni licence pro nové &asti) 1 ks
27 |Softwarové a funkéni vybaveni Fidiciho
systému - Linkovy ridici SW 2 ks
28 Softwarové a funkéni vybaveni fidiciho
systému - Cipova RFID technologie
(rozsireni licence pro nové ¢asti) 1 ks
29 Softwarové a funkéni vybaveni fidiciho
systému - Funkce kalendar - planovani 1 ks
30 |[Softwarové a funkéni vybaveni
vizualizace, serveru a fidiciho systému -
Automaticka udrzba pouzder
(rozsSireni licence pro nové casti) 1 ks
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Zakéazka Stuperi
POTRUBNI POSTA V AREALU NEMOCNICE VE FRYDKU-MISTKU DPS
PS 05 Pneumaticky dopravni systém - etapa 1b
Kapitola Datum
Soupis praci - PP - objekt centraly 06/ 2022
Zhotovitel Cislo
Ing. Petr Bfezina EPB/061/22/PP/3-cen
Clslo PoloZka MnoZstvi | Jednotky _Cena za Cena celkem
polozky jednotku
31 |Softwarové a funkéni vybaveni
vizualizace, serveru a fidiciho systému -
Zasilani informaci mailem (rozsireni
licence pro nové &asti) 1 ks
32 Automaticky systém dezinfekce
prepravnich pouzder - pIné automaticka
bezobsluzna technologie integrovéana jako
nedilna soucast pneumatického
dopravniho systému zajistujici
automatickou dezinfekci pouzder pfi jejich
navratu do domovskych stanic 1 kpl
33 Systém Fizeného vypnuti technologie
potrubni poSty dle signalu EPS 1 kpl
PREJEZDOVA CENTRALA
34 |Prejezdova centrala - propojeni
jednotlivych linek mezi sebou, se
samostatnymi adresovanymi zdsobniky
pro ulozeni pouzder s paralelnim
pfistupem 1 kpl
35 |[Standardni linka PP - linkové pfipojeni k
prejezdu (HW+SW) 4 kpl
36 |Dmychadla pro prepravu pouzder do
celkové hmotnosti 2 kg (2,6 kW), v€etné
prislusenstvi, regulace vykonu
dmychadla minimalné do 75 Hz 2 kpl
37 Frekvencni rizeni trifazového
dmychadla 2,6 kW, véetné
pozadovaného pfisluSenstvi a nastaveni 2 ks
38 |Snima¢ provozu dmychadla vcetné
napojeni 2 ks
39 |Vzduchovadiodav dimenzi 160 mm,
pruhledné provedeni stfedni ¢asti pro
kontrolu spravné funkénosti, véetné
montazniho materialu. 2 ks
40 |[Kabel k napojeni ovladani otacek
dmychadel (napf. FTP 4x2x0.5) 60 ks
41 Kabel k napojeni STOP tlacitek (napr.
JYTY 2x1) 40 m
42 |Kabel k napojeni termokontaktt (napf.
YSLCY 2Ax1) 60 m
43 |Kabel k napojeni dmychadel (napf.
YSLCY 4Bx2,5) 60 m
44  |Elektrorevize - kompletni 1 kpl
45 |Zemnici Cu vodié, 6mm2 60 m
46 |Montazni a instalaéni material k
uchyceni komponent( v centrale 1 kpl
47 |Kovova konstrukce pro uchyceni
prvki v prejezdové centrale 1 kpl
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Zakéazka Stuperi
POTRUBNI POSTA V AREALU NEMOCNICE VE FRYDKU-MISTKU DPS
PS 05 Pneumaticky dopravni systém - etapa 1b
Kapitola Datum
Soupis praci - PP - objekt centraly 06/ 2022
Zhotovitel Cislo
Ing. Petr Bfezina EPB/061/22/PP/3-cen
pgljli(:(y Polozka Mnozstvi | Jednotky igg:;ﬁ?j Cena celkem
48 |Vzduchovy oblouk, 160 mm. 10 ks
49 |Vzduchovy oblouk, 110 mm 8 ks
50 |Vzduchové potrubi 110 mm 20 m
51 |Znaceni linek a komponentl( PP 16 ks
TECHNOLOGICKY ROZVADEC
52  |Skfif oceloplechova pole
2000x1000x400mm 1 ks
53 |Montézni deska 1 ks
54  |Podstavec RAK uni 1000/2ks 1 kpl
55 |Podstavec RAK uni 400/2ks 1 kpl
56 |Podstavec RAK roh 100/4ks 1 kpl
57 |Drz&k sonap 1000 1 ks
58 |Sada 2 bocnice 2000/ 400 (2ks) 1 kpl
59 |Stranova spojovaci sada 1 kpl
60 |Sbérnice Cu 20x5mm 320A,1=2,4m 1 ks
61 |Svétlo 11W + dverni spinac 1 ks
62 |Termostat, 0...60°C, zapinaci k. pro
ventilator 1 ks
63 |Ventilator, 56m3/ h, IP54 1 ks
64 |Vétraci mfizka, 125/ 125, IP54 1 ks
65 [HI. vypina€ (nouzovy), 160A,
uzamykatelny ve vypnuté poloze,
montaz na zadni sténu, 3+1-pdlovy,
vCetné podpétove civky 230V 1 kpl
66 |Dvefni paka MC1 1 ks
67 |Prodluzovaci ty¢ 400mm, MC1/2 1 ks
68 Hfibové tlaCitko nouzového vypnuti, s
aretaci, do panelu, jedna spinaci a jedna
rozpinaci jednotka 1 ks
69 |Skrirfka, IP67, jeden otvor 3 ks
70 Hfibové tlaCitko nouzového vypnuti, s
aretaci, do krabicky, jedna spinaci a
jedna rozpinaci jednotka 3 ks
71 [Hlavice pro signélku, LED signélka 230V,
zelend 3 ks
72 Pfepétova ochrana typu 2, 3+1, 230V,
max. predjiSténi 160A 1 ks
73 Pfepétova ochrana typu 3, 3+1, 230V,
max. predjisténi 63A 1 ks
74  |Razova oddélovaci tlumivka 4 ks
75 |Zasuvka na DIN listu, 230V AC, 16A 1 ks
76 Svorkovnice fadové na DIN listu, vodi¢
max. 2.5mm? 20 ks
77  |Rozbocovaci mustky, 15x16mm2 6 ks
78 |Pojistkova svorka v€etné pojistky,
230VAC 6 ks
79 Pojistkovy odpinac, In=10A 1 ks
80 |Vélcova pojistkova vlozka 1A,
charakteristika gG 1 ks
81 |Pojistkovy odpinac, In=32A, 3-polovy 2 ks

28




Zakéazka Stuperi
POTRUBNI POSTA V AREALU NEMOCNICE VE FRYDKU-MISTKU DPS
PS 05 Pneumaticky dopravni systém - etapa 1b
Kapitola Datum
Soupis praci - PP - objekt centraly 06/ 2022
Zhotovitel Cislo
Ing. Petr Bfezina EPB/061/22/PP/3-cen
Clslo PoloZka MnoZstvi | Jednotky _Cena za Cena celkem
polozky jednotku
82 |Vélcova pojistkova vlozka 10A,
charakteristika gG 6 ks
83 |Ctyfpolovy proudovy chranié 100A,
jmenovity vypinaci proud 30mA 2 ks
84 |1-fazovy jisti€, char. B, 10A 1 ks
85 |1-fazovy jisti¢, char. B, 6A 4 ks
86 |Priichodky kabelové PVC 10 ks
87 Kabelové Zlaby do rozvadéce 1 kpl
88 |Lista DIN 35x7,5 2m,dérovana 1 kpl
89 Drobny instalaéni material v rozvadéci 1 kpl

PRUBEH REALIZACE, TESTOVANI A UVEDENi DO PROVOZU

90

Parametrovani a spusténi systému,
naprogramovani dle pozadavku
zakaznika

kpl

91

Nastaveni dalkového pfistupu a
jednotlivych vizualizaénich pracovist

kpl

92

Individuélni zkousky v€etné provadéni
potfebnych méfeni, zajisténi atestl a
revizi za u€elem prokazani kvality a
funk&nosti dila. Provadéni a vysledek
zkousek bude denné zachycovan v
zapisech. O ukond&eni individualnich
zkousek bude sepsan zavérecny protokol
s celkovym vyhodnocenim celého dila.

kpl

93

Komplexni zkouSky celého dila za
ucelem prokazani kvality, funkénosti a
parametrd dodaného predmétu dila.
Komplexni zkouskou se rozumi
vyzkouSeni vzajemné propojenych a na
sebe navazujicich systémd, které byly
predem uspésné individualné
odzkouSeny, maji potifebné atesty, méreni
a revize. Provadeéni a vysledek zkousek
bude denné zachycovan v zapisech. Na
zavér komplexnich zkouSek bude sepsan
zavérecny protokol, ve kterém bude
vyhodnoceno provedeni a kvalita
zkouSeného dila.

kpl

94

Skoleni Gdrzby (véetné pozadované
dokumentace)

kpl

95

Zarizeni stavenisté - naklady na
bezpectné skladovani materialu, socialni
zafizeni pro techniky, ostraha stavenisté,
pojisténi

kpl

96

Doprava materialu v€etné nakladky a
vykladky

kpl

97

Doprava a ubytovani
technik@i/montaznika

kpl
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Zakéazka Stuperi

POTRUBNI POSTA V AREALU NEMOCNICE VE FRYDKU-MISTKU DPS
PS 05 Pneumaticky dopravni systém - etapa 1b
Kapitola Datum
Soupis praci - PP - objekt centraly 06/ 2022
Zhotovitel Cislo
Ing. Petr Bfezina EPB/061/22/PP/3-cen
Clslo PoloZka MnoZstvi | Jednotky _Cena za Cena celkem
polozky jednotku
98 Doprava zarizeni stavenisté, naradi,
nastroju 1 kpl
99 |Manipulaéni technika - montazni
ploSiny, zvedaci mechanizace pro
ukladani potrubi do zemé, manipulaéni
technika pro rozvoz materialu v areélu
nemocnice 1 kpl
100 |Ekologicka likvidace a odvoz odpadi ) ol
101 |Validace celého technologie pro
transport biologického materialu a
krevnich derivatl dle pozadavkil na
jejich transport definovanych
uzivatelem, v€etné vyhotoveni
protokolu o provedené validaci 1 kpl
102 Naklady na pravidelnou osobni ucast
autorizovaného projektanta
technologie PP na kontrolnich dnech
minimalné 1x za 14 dnt (projednavani a
fedeni kolizi, projednavani a schvalovani
zmén, feSeni priblém pfi realizaci) 1 kpl
103 [Projektova dokumentace - vyrobni
dokumentace v tisténé i digitalni podobé
na CD, v€etné autorizace 4 paré
104 Projektova dokumentace skute¢ného
stavu v tiSténé i digitalni podobé na CD 4 paré
105 |Projektova dokumentace - nasténné 3D
barevné izometrie celé technologie ve
formatu minimalné A0 3 paré

Cena celkem bez DPH

Celkova cena dila zahrnuje montaz a dopravu na misto instalace (ev. v¢. potfebnych manipula¢nich prostfedkd,
pFipravkd nebo pomocnych leSeni). Soucasti dodavky je provedeni zkousek, revizi, komplexni uvedeni do provozu,
pravodni technické dokumentace jednotlivych zafizeni a revize, navody k obsluze, individualni a komplexni
vyzkouSeni. Pokud zafizeni navazuji na ostatni systémy stavby je soucasti dodavky SW a HW pfisluSenstvi a
zaintegrovani systému do stavebniho celku a oZiveni systému. V celkové cené musi byt zahrnut veskery
souvisejici potfebny materiél tak, aby kazdé zafizeni (nebo komplex souvisejicich zafizeni) bylo funkéni dle
pozadavkl popsanych v technické zprave, ikdyZ u daného dodavatele je potfebné dodani dalSich, v Soupisu praci
neuvedenych, komponentl. Souvisejici stavebni pfipomoce jsou zpracovany v samostatnych ¢astech projektové
dokumentace. Soucasti dodavky je finalni povrchova Gprava vSech prvkd a dodani atestd, certifikat(, osvédceni
dle legislativy platné v dobé uvadéni dila do provozu.

Podrobny popis jednotlivych komponentl a poZadavky na jejich funkénost jsou uvedeny ve "Specifikaci
minimalnich pozadovanych technickych a funkénich standarda technologie / komponentl"”, ktera je
soucasti Technické zpravy.

Nedilnou doplnujici sou¢asti Soupisu praci je Technicka zprava a Vykresova ¢ast technologie potrubni
posty.
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Zakéazka Stupen
POTRUBNI POSTA V AREALU NEMOCNICE VE FRYDKU-MISTKU DPS
PS 05 Pneumaticky dopravni systém - etapa 1b
Kapitola Datum
Soupis praci - PP - venkovni rozvody 06/ 2022
Zhotovitel Cislo
Ing. Petr Bfezina EPB/061/22/PP/3-ext
CISIVO PoloZka MnozZstvi | Jednotky _Cena 8 Cena celkem
poloZky jednotku
SYSTEMOVA KABELAZ
1 Systémovy kabel pro napajeni a pfenos
dat 464 m
2 Kabelova chrani€ka pro ulozeni kabelu
(systémového) do zemé/vykopu,
minimalni priimér 50mm 20 m
3 Montazni a instalaéni material pro
kotveni kabel 1 kpl
JIZDNi POTRUBI
4 Jizdni potrubi plastové - vnéjsi primér
160 mm, tloustka stény 3.2 mm, v&etné
spojek, Sedé 320 m
5 Jizdni oblouky plastoveé - vnéjsi primér
160 mm, tloustka stény 3.2 mm, polomér
oblouku min. 800 mm, vc€etné spojek,
Sedé 42 ks
6 Jizdni oblouky plastové - vnéjsi prGmér
160 mm, tloustka stény 3.2 mm, polomér
oblouku min. 1200 mm, vcetné spojek,
Sedeé 4 ks
7 Chrénici potrubi véetné souvisejiciho
prislusenstvi - prdm. min. 250mm, kruhova
tuhost min. SN8 20 m
8 Chranici oblouky v€etné souvisejiciho
pfislusenstvi - pram. min. 250mm,
R1200mm, kruhova tuhost min. SN8 4 ks
9 Vystifed'ovaci krouzky z mék&eného
materialu pro vystfedéni jizdniho potrubi v
chranicim potrubi 20 ks
10 [Kompenzéatory délkové roztaznosti -
eliminujici dilataci min. 12 cm 2 ks
11 [Vystrazna folie do zemé 20 m
12 |Znaceni tras potrubi dle linek a
oznaéenim "POZOR POTRUBNI
POSTA" - nalepka o rozmérech min.
10x4 cm (kazdych 10 m trasy Sedého
potrubf) 30 ks
13 [Funkéni zkouska tésnosti tras jizdniho
potrubi 1 kpl
14 |Montazni a instalaéni material pro
kotveni a montéz trasy potrubi (objimky,
kabelové stahovaci pasky, lepidlo,
zavitové tyCe, butylkau€ukova tésnici
paska pro prelepeni spojl, Cistice,
rozpoustédla) 1 kpl
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Zakéazka Stupen
POTRUBNI POSTA V AREALU NEMOCNICE VE FRYDKU-MISTKU DPS
PS 05 Pneumaticky dopravni systém - etapa 1b
Kapitola Datum
Soupis praci - PP - venkovni rozvody 06/ 2022
Zhotovitel Cislo
Ing. Petr Bfezina EPB/061/22/PP/3-ext
CISIVO PoloZka MnozZstvi | Jednotky _Cena 8 Cena celkem
poloZky jednotku
PRUBEH REALIZACE, TESTOVANI A UVEDENI DO PROVOZU
15 lindividualni zkougky véetné provadéni
potfebnych méfeni, zajisténi atestl a revizi
za UCelem prokazani kvality a funk&nosti
dila. Provadéni a vysledek zkouSek bude
denné zachycovan v zapisech. O ukond&eni
individualnich zkousek bude sepsan
zavérec¢ny protokol s celkovym
vyhodnocenim celého dila. 1 Kkpl
16 |Zafizeni stavenisté - naklady na
bezpelné skladovani materialu, socialni
zafizeni pro techniky, ostraha stavenisté,
pojisSténi 1 kpl
17 |Doprava materialu véetné nakladky a
vykladky 1 kpl
18 [Doprava a ubytovani
techniki/montazniku 1 kpl
19 Doprava zafizeni stavenisté, naradi,
nastroju 1 kpl
20 Manipulaéni technika - montazni plosiny,
zvedaci mechanizace pro ukladani potrubi
do zemé&, manipulaéni technika pro rozvoz
materiélu v areélu nemocnice 1 K
pl
21 Ekologicka likvidace a odvoz odpadu 1 kpl
22 Naklady na pravidelnou osobni uc¢ast
autorizovaného projektanta technologie
PP na kontrolnich dnech minimalné 1x
za 14 dnu (projednavani a feseni kolizi,
projednavani a schvalovani zmén, feSeni
prublému pfi realizaci) 1 kpl
23 |Projektova dokumentace - vyrobni
dokumentace v tisténé i digitalni podobé
na CD, véetné autorizace, 4 paré
24 Projektova dokumentace skuteéného
stavu v tiSténé i digitalni podobé na CD 4 paré

Cena celkem bez DPH
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Zakéazka Stupen

POTRUBNI POSTA V AREALU NEMOCNICE VE FRYDKU-MISTKU DPS
PS 05 Pneumaticky dopravni systém - etapa 1b
Kapitola Datum
Soupis praci - PP - venkovni rozvody 06/ 2022
Zhotovitel Cislo
Ing. Petr Bfezina EPB/061/22/PP/3-ext
CISIVO PoloZka MnozZstvi | Jednotky _Cena 8 Cena celkem
poloZky jednotku

Celkova cena dila zahrnuje montaZz a dopravu na misto instalace (ev. v&. potfebnych manipulaénich
prostfedku, pfipravki nebo pomocnych leSeni). Soucasti dodavky je provedeni zkouSek, revizi, komplexni
uvedeni do provozu, pravodni technické dokumentace jednotlivych zafizeni a revize, navody k obsluze,
individuélni a komplexni vyzkouSeni. Pokud zafizeni navazuji na ostatni systémy stavby je soucasti dodavky
SW a HW pfisluSenstvi a zaintegrovani systému do stavebniho celku a ozZiveni systému. V celkové cené
musi byt zahrnut veSkery souvisejici potfebny material tak, aby kazdé zafizeni (nebo komplex souvisejicich
zafizeni) bylo funkéni dle pozadavk( popsanych v technické zprave, ikdyZz u daného dodavatele je potfebné
dodéani dalSich, v Soupisu praci neuvedenych, komponentd. Souvisejici stavebni pfipomoce jsou zpracovany
v samostatnych ¢astech projektové dokumentace. Soucasti dodavky je finalni povrchova Uprava vSech prvku
a dodani atest, certifikat(, osvédceni dle legislativy platné v dobé& uvadéni dila do provozu.

Podrobny popis jednotlivych komponentli a pozadavky na jejich funkénost jsou uvedeny ve
"Specifikaci minimélnich pozadovanych technickych a funkénich standarda technologie /
komponentu", ktera je soucasti Technické zpravy.

Nedilnou doplfiujici sou€asti Soupisu praci je Technicka zprava a Vykresova &ast technologie
potrubni posty.
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