

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
VZ „Rekonstrukce ambulantní rehabilitace“

Zadavatel: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČ: 00844896, DIČ CZ00844896
zastoupený Ing. Norbertem Schellongem, MPH, ředitelem

Výsledek posouzení podmínek účasti vybraného dodavatele
podle ust. § 123 písm. b) ZZVZ

Identifikace zadávacího řízení:

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce ambulantní rehabilitace“
Zadavatel: Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov
IČ: 00844896, DIČ CZ00844896
Systémové číslo VZ: P22V00000483
Evidenční číslo VVZ: Z2022-050587

Vybraný dodavatel:

Nabídka č. 2 – účastník: **Zlínstav a.s., se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 28315669**

Komise posoudila nabídku dodavatele **Zlínstav a.s.** z hlediska splnění všech zadavatelem stanovených podmínek účasti v zadávacím řízení. Zadavatel konstatuje, že tato nabídka splnila všechny zadavatelem a zákonem stanovené podmínky účasti v zadávacím řízení. Zadavatel dále u této nabídky posoudil výši nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a konstatoval, že tato nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci:

Prokázání základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ:

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 14.11.2022

Prokázání profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 14.11.2022

Osvědčení o autorizaci – autorizovaný technik v oboru pozemní stavby – Marek Podzemný, zaměstnanec účastníka

Prokázání technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ

Seznam významných stavebních prací; vyhotovil dne 24.1.2023 Jiří Stacke, předseda představenstva Zlínstav a.s.

Významné stavební práce:

1) Uherskohradištská nemocnice a.s., Uherské Hradiště, kontaktní osoba: Ing. Pavel Dohnal, vedoucí odboru investic – Centrální objekty 2.etapa – Pokračování ve výstavbě areálu Uherskohradištské nemocnice v podobě centrálního objektu pro internu a jí blízké obory vč. dětského oddělení, ambulantních a lůžkových prostor s napojením na stávající objekt. Stavba zahrnovala TZB, dodávku a

montáž požadovaných technologií – termín realizace: 04/2017 – 11/2018 – finanční objem: 284.924.478,- Kč bez DPH

2) Psychiatrická nemocnice v Opavě, Opava, kontaktní osoba Ing. Adam Jaškovský, náměstek pro hospodářsko-technickou správu – PN Opava – Stavební úpravy dětského oddělení – Celková rekonstrukce 4 objektů dětského oddělení, které jsou navzájem funkčně a stavebně propojeny. Při rekonstrukci došlo ke změně dispozic, výměně výplní otvorů, byly provedeny kompletně nové rozvody veškerých instalací

a zařízení. Současně bylo vybudováno nové sportovně odpočinkové zázemí, byly řešeny inženýrské sítě. Dodavatel=Generální dodavatel – termín realizace: 11/2018 – 11/2019 – finanční objem:

89.188.207,- Kč bez DPH

V Havířově dne 2.2.2023

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
zastoupená Ing. Norbertem Schellongem, MPH,
ředitelem