



VÝSLEDEK POSOUZENÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

podle ust. § 123 písm. b) ZZVZ

Název veřejné zakázky:	Pronájem tiskáren
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	dodávky
Adresa profilu zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8html
E-ZAK:	P23V00000024

Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Zastoupen:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
IČO:	00534242
DIČ:	CZ00534242

Vybraný dodavatel:	Nabídka č. 3 Z + M Partner, spol. s r.o. Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava IČO: 26843935
--------------------	--

Komise posoudila nabídku dodavatele Z + M Partner, spol. s r.o. z hlediska splnění všech zadavatelem stanovených podmínek účasti v zadávacím řízení. Zadavatel konstatuje, že tato nabídka splnila všechny zadavatelem a zákonem stanovené podmínky účasti v zadávacím řízení. Zadavatel dále u této nabídky posoudil výši nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a konstatoval, že tato nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci

Prokázání základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ

- *Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 18. 1. 2023*
- *Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti, vyhotovil dne 30. 3. 2023 David Ševčík, jednatel*

Prokázání profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ

- *Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 18. 1. 2023*
- *Výpis z obchodního rejstříku ze dne 18. 1. 2023*
- *Výpis z živnostenského rejstříku ze dne 18. 1. 2023*

Prokázání technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ

- *Seznam významných dodávek (požadovány min. 3 významné dodávky, každá v minimálním finančním objemu 1,7 mil. Kč bez DPH za období posledních 3 let realizovaných dodavatelem pro jednoho objednatele)*

Vyhotovil dne 30. 3. 2023 David Ševčík, jednatel

Dodávky:

1) Czechoslovak group a.s., termín realizace 7/2019 – 7/2022, finanční objem: nad 10.000.000 Kč bez DPH

2) Město Břeclav, termín realizace 1/2020 – 10/2022, finanční objem: 2.000.000 Kč bez DPH

3) Nemocnice s poliklinikou Havířov, termín realizace 1/2019 – 07/2021, finanční objem: 2.334.195 Kč bez DPH

V Třinci 12. 4. 2023

Ing. Jiří Veverka
ředitel