Mycka sanitnich vozidel Karvind

Mycka sanitnich vozidel Karvina

Popis predmétu realizace
Adresa stavby:

Vyjezdové stanovisté ZZS MSK Karvind, areal Nemocnice Karvind — Raj, p.o.
Vydmuchov 395/15
733 01 Karvina - Frystat

POPIS STAVAJICIHO STAVU:

Prostory stavajici mycky automobild v objektu vyjezdového stanovisté Karvina jsou za hranici
technické i moralni Zivotnosti. Rekonstrukce prostor mycky, technologie myti a navazujicich instalaci
je nezbytna

Popis realizace:

Cilem realizace je rekonstrukce stavajicich prostor myc¢ky sanitni voz(i ZZSMSK. Soucasti rekonstrukce
bude taktéZz dodavka a instalace zcela nové technologie vysokotlakého myti. Stabilni vysokotlaky
agregat bude umistén v upraveném prostoru stavajiciho zazemi. Soucdsti stavebnich praci bude rovnéz
Uplna rekonstrukce a doplnéni navazujicich vnitfnich inZenyrskych rozvodll. Rovnéz budou instalovana
nova pramyslova vrata vhodna pro instalaci v mycce, dale viz Specifikace fasadnich vyplini v pfilozené
PD.

V mycce bude po ukonéeni realizace stavby provadéna ocista vozidel urc¢enych k urgentnim zasahdm.
Vzhledem k tomu, Ze z mistnosti mycky mlze dochazet k vyjezdu techniky k Zivot a zdravi zachranujicim
zasahlm, je nezbytné nutné, aby veskeré realizované stavebné prace a dodané technologie splriovaly
nejnarocnéjsi pozadavky na spolehlivost provozu.

Objekt vyjezdového stanovisté Karvind je nedilnou soucdsti aredlu Nemocnice Karvina — Raj, p.o.
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Obrazek 1-Lokalizace vyjezdového stanoviste v ramci aredlu nemocnice



Mycka sanitnich vozidel Karvina

V rdmci realizace akce musi dodavatel plné respektovat skutecnost, Ze se nachazi v aredlu nemocnice
a v pfimém kontaktu s pracovistém vyjezdovych skupin ZZS zajistujicich urgentni vyjezdy zdravotnik(.
Béhem realizace akce nesmi dojit k ohroZeni Cinnosti zdravotnickych jednotek, nesmi byt omezena
jejich ¢innost nad miru, které bude pro konkrétni pfipady dohodnuta.

Vydané sdéleni a souhlas SU

V ramci povolovaciho procesu bylo vydano sdéleni stavebniho Uradu, Ze predmétna akce je zménou
dokoncené stavby a jedna se o stavebni Upravy a udrzovaci prace. Toto sdéleni se vyslovné netyka
zmény uZivani mistnosti skald(, kterd po realizaci bude slouZit pro ustaveni stacionarniho
vysokotlakého myciho agregatu.

Pro zménu uzivani vyse uvedené mistnosti byl vydan souhlas se zménou uzivani.

Realizacni spole¢nost v ramci nabidkového Fizeni predlozi jako pfilohu:

- specifikaci konkrétniho typu vrat, kterd budou v rdmci realizace stavby dodany,
- specifikaci konkrétni technologie mycky se stabilnim vysokotlakym agregatem

V arealu VS jsou dislokovany vyjezdové skupiny ZZS MSK. Vyjezdové skupiny objekt uZivaji
v nepretrZitém provozu. V ramci realizace akce nesmi dojit k omezeni vyjezdové ¢innosti
skupin ZZS. Pfi realizace akce je nezbytné plné respektovat pozadavky na zajisténi
nepretrzitého provozu objektu.



