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Instalace transportního systému klinických vzorků  
v areálu sdruženého zdravotnického zařízení v Krnově, 

mezi pavilony A, B a C 

 
Dokumentace pro výběr zhotovitele 

A. Průvodní zpráva 
 
A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby :  Instalace transportního systému klinických vzorků  
   v areálu sdruženého zdravotnického zařízení v Krnově, mezi pavilony A, B a C 
 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) :   
  
    
  Pozemky p.č. 1852/2, 1854, 1866/1, 1866/7 a 1867/1 
  – stavební úpravy ve stávajících pavilonech A, B a C 
  v k.ú. Krnov – Horní Předměstí, v areálu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov 
 
c) předmět dokumentace : 

 
 Jedná se o dokumentaci k ohlášení udržovacích prací pro realizací transportního systému 
klinických vzorků mezi jednotlivými lékařskými pracovišti a centrální laboratoří. 
 Objekt je a zůstane zcela napojen na stávající připojení technické infrastruktury a do těchto sítí 
se nebude zasahovat. Úpravy budou pouze v místě samotného vedení. Objekt bude kompletně využívat 
stávající dopravní infrastruktury v místě. 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (právnická osoba) :  
 
  Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace 
  I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov IČ  : 00844641 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) :  
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 
osob vedené Českou komorou architektů : 
 
ing.arch. Martin Janda, ČKA 02562, Lomná 1895, 744 01, Frenštát pod Radhoštěm, IČ : 607  66 859 
ateliér : janda+zezula architekti, tř.28.října 1639, 738 01 Frýdek-Místek 
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým 
jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jejich autorizace. 
      
 Část D.1.3 požárně bezpečnostní řešení  Ivo Vrbický, osv.MV ČR č. Z-255/97  
 Část D.1.4.4 vzduchové vedení  ing. Jan Procházka, MZ Liberec 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízeních. 
 
 Stavba bude členěna na čtyři stavební části, kdy každá část je charakterizovaná jednou větví 
transportního systému klinických vzorků  
 
 Transportní potrubí  : 
 Linka č.1 ARO + urgentní příjem –> Laboratoř    délky 90 m 
 Linka č.2 interní oddělení + centrální operační sály –> Laboratoř  délky 82 m 
 Linka č.3 neurologické oddělení –> Laboratoř     délky 169 m 
 Linka č.4 dětské oddělení –> Laboratoř     délky 248 m 
 
 vzduchové (hnací) vedení : 
 Linka č.1 kompresor –> ARO + urgentní příjem     délky 121 m 
 Linka č.2 kompresor –> interní oddělení + centrální operační sály  délky 90 m 
 Linka č.3 kompresor –> neurologické oddělení      délky 110 m 
 Linka č.4 kompresor –> dětské oddělení     délky 188 m 
 
 Samostatným technologickým zařízením je instalace vzduchotechnického zařízení digestoře nad 
sběrným strojem v laboratoři.  
 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
 
 Celý objekt nemocnice je fyzicky zaměřen a pasportizován. Byly zadokumentovány všechny 
přípojná místa technické infrastruktury. Dále byl prostor vizuálně zkontrolován a zaměřen. V areálu se 
nachází jak technické sítě veřejných distributorů, tak interní rozvody sítí v rámci vlastnictví Sdruženého 
zdravotnického zařízení.  Také bylo pracováno s podklady ČÚZK.  
 Dalšími odklady pro návrh, byly požadavky na transportní systém vzduchového typu. 
 
B Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis vlastního stavebního záměru  
 
 Stávající objekty nemocničních pavilónů A, B a C, které jsou předmětem stavebních úprav, jsou 
realizovány jako samostatné budovy v rámci areálu, a pavilon A patří k nejstarší části areálu. 
Čtyřpodlažní objekty jednotlivých pavilonů se nacházejí v jižní, střední a severní části areálu. Všechny 
stávající části jsou provozně stabilizované. V současné době se připravuje projekt přístavby urgentního 
příjmu v přízemí budovy pavilonu A a celková modernizace operačních sálů v tomtéž pavilonu. V rámci 
pavilonu C se připravuje přístavba oddělení rehabilitace, v severní části pozemku.  Žádná z těchto aktivit 
nebude mít na předmětné úpravy na tuto část stavebních úprav žádný vliv.  
 Stávající pavilóny jsou převážně železobetonové skeletové konstrukce opláštěné těžkým 
obvodovým pláštěm s dodatečným zateplením, koridory ocelové konstrukce se sandvičovými 
obvodovými konstrukcemi s převahou prosklení. Budovy jednotlivých pavilónů mají instalovány 
podhledy, ve kterých jsou umístěny hlavní a páteřní rozvody sítí technické infrastruktury.  
 Do schémat medicinálního provozu se nebude zasahovat, tak jako do požárně bezpečnostního 
řešení stávajícího objektu. Veškeré provozní dispozice zůstanou shodné s dnešním stavem.  
 Předmětem záměru je instalace technologického prvku transportního systému, která bude 
spojovat vybraná oddělení s centrální laboratoří. Z předem stanovených míst, kde bude instalováno 
sběrné zařízení, budou posílány zdravotnické vzorky, ve stanovených transportních zkumavkách, do 
centrální laboratoře. Do sběrných zařízení bude přivedeno tlakové vzduchové potrubí, kdy vzduch bude 
zajišťovat vlastní pohyb v systému.  



4 

 V rámci pavilonů, budou jednotlivé vedení linek, vloženy do stávajících rozebíratelných 
podhledů. V rámci koridorů, do samostatného kastlíku instalovaného ke stávajícímu podhledu, 
vedoucím nad pěšími komunikacemi, spojující jednotlivé pavilony.  
 Na začátku systému bude osazena kompresorová sestava, do prostoru bývalého zázemí vedle 
původní kotelny. Odtud se povede vzduchové potrubí k jednotlivým stanicím sběru transportního 
systému. Zde bude instalována technologická stanice, do které bude vzduchové potrubí zaústěno. Z 
těchto stanic se provedou transportní rozvody směrem k centrální laboratoři. 
 V laboratoři bude transportní systém ukončen v zařízení sorteru – decapperu, do kterého vzorky 
ve zkumavkách spadnou. Aby mohly dopadnout gravitačně, budou na vedení transportního systému 
instalovány vzduchové brzdy, které „odfouknou“ vodící vzduch, do v bezprostřední blízkosti,  
instalované digestoře. Odvod z digestoře bude vzduchotechnickým potrubím na fasádu objektu.  
 Zařízení digestoře a vzduchových brzd bude vyvozovat určitou hladinu hluku, z toho důvodu 
bude toto zařízení „zabaleno“ do přídavné akustické izolace. 
 V rámci laboratoře budou taktéž provedeny jednoduché provozní úpravy. Budou přesunuty 
centrifugy do nové polohy, tím se uvolní prostor pro přeskupení jednotlivých pracovišť. I lednice na 
vzorky budou přesunuty do nové polohy. Toto přesunutí v sobě nese největší stavební zásah, v podobě 
posunu posuvných dveří. Tyto musí nově umožňovat umístění lednic + rezervu v úpravě přívodu topné 
vody do otopného tělesa. Stávající dvoukřídlové posuvné dveře budou odebrány a nahrazeny novými 
posuvnými jednokřídlovými s osazením za nově přemístěnými lednicemi. Viz dokumentace. 
 V laboratoři bude v části nad sorterem umístěno vzduchotechnické potrubí s digestoří, pro 
zachytávání technologického vzduchu z jednotlivých linek transportního systému. Z digestoře bude 
vedeno vzduchotechnické potrubí pod podhledem na fasádu, kde bude umístěna za otvorem, mřížka 
odfuku. Digestoř a brzdy je navrženo schovat do přídavného podhledu, který bude dodatečně zabalen 
do akustické izolace. 
 Vzhledem k rozsahu jednotlivých úprav bylo dohodnuto, že veškeré povrchy stěn budou nově 
opatřeny keramickým obkladem. Stávající bude sundán, neboť poškození po úpravách bude tak 
významné, že nebude možné uvažovat o doložení podobným keramickým obkladem. 
 V prostoru umístění vkládacích stanic vzorků bude stávající zeď za stanicí nově obložena 
obkladem do výšky 2m. 
 Veškeré tyto úpravy povedou k doplnění stávajících technologií pro vytvoření moderních 
pracovišť výrazně povyšující medicínský standard nemocničního zařízení v Krnově.   

 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,  
 
 Ohlášené práce svým charakterem nebudou mít vliv na situaci okolního prostředí. Jedná se o 
instalaci technologického zařízení ve stávajícím objektu. V rámci úprav dojde k instalaci technologických 
linek transportního systému v rámci stávajících konstrukcí. Změny povedou ke zlepšení zázemí a 
modernizaci systému lékařské péče v rámci stávajících provozů nemocnice. 
 
k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu ) 
 
 Na technickou infrastrukturu je objekt plně napojen připojením na síť elektro, plynu, vodovodu, 
kanalizaci a lékařské plyny - kyslík. Připojení všech těchto sítí zůstane zachováno. Vlastního vedení se 
stavební úpravy nedotknou. Elektropřipojení je již na pozemku realizováno a do připojovacího kabelu se 
nebude nikterak zasahovat. Objekt a potažmo celý areál je uspokojivě napojen na dopravní 
infrastrukturu. 
 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
 Předpokládá se se započetím stavby ve III. kvartále roku 2023. Délka stavebních zásahů se 
předpokládá na 1 měsíce s tím, že konečné úpravy by proběhly ve IV.  kvartále 2023.  
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 V současné době není znám požadavek na související či podmiňující investici. 
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 
 
 Pozemky p.č.  1852/2, 1854, 1866/1, 1866/7 a 1867/1 v k.ú. Krnov – Horní Předměstí  [674737] 
 
parc.č.  vlastnické právo          druh pozemku/způsob využití 
 
1852/2     Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 
  s právem hospodaření pro  
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9, 
Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov    stavba občanského vybavení 

 
1854     Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 
  s právem hospodaření pro  
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9, 
Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov    stavba občanského vybavení 

 
1866/1     Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 
  s právem hospodaření pro  
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9, 
Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov    stavba občanského vybavení 

 
1866/7     Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 
  s právem hospodaření pro  
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9, 
Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov    stavba občanského vybavení 

 
1867/1     Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 
  s právem hospodaření pro  
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9, 
Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov    stavba občanského vybavení 
 
vše v areálu Sdruženého zdravotnické zařízení v Krnově 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 
  
 Na žádném pozemku takovéto pásmo nevzniká. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání     
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí 
 
 Hlavním stavebním záměrem je doplnění nemocničního provozu o novou technologii transportu 
vzorků a odpovědi na jejich vyhodnocení do místa použití, na jednotlivá lékařská pracoviště. 
 Trasy pro toto vedení budou využívat stávajících komunikací uvnitř jednotlivých pavilonů a 
koridorů na spojnicích mezi jednotlivými pavilony. Pro umístění vlastního vedení bude použito 
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stávajícího rozebíratelného podhledu a v místech kde je v současnosti podhled pevný bude vytvořen 
nový kastlík, ze sádrokartonových desek Gkf, ochraňující vedení z požárně bezpečnostního hlediska. 
Průchody přes nosné konstrukce budou vytvořeny za pomocí jádrového vrtání do materiálu. Okolí 
těchto prostupů bude poté vyplněno požární vycpávkou dle požárně bezpečnostních požadavků.  
 Svislé stoupací potrubí, v prostoru u výtahů a v prostoru bývalé kotelny, bude využívat 
stávajících prostupů. Vedle výtahů je přistavěn sádrokartonový kryt na stávajícím potrubí. Tento bude 
sundán, nově do něj vloženy trasy transportního systému a znovu doplněn. U trasy vzduchového vedení 
z prostoru bývalé kotelny bude využito stávající stoupací trasy topení. 
 Částečně rozebrán a po instalaci opět doplněn bude i pevný podhled v části pavilonu A, 
komunikaci vedoucí do koridoru. Lokálně tyto úpravy budou místně i v pavilonu B a částečně i v pavilonu 
C. V koridorech dojde k vytvoření kastlíku v podvěsu stávajícího podhledu.  
 Veškeré trasy linek transportního systému jsou umístěny v interiéru budov a napojeny na 
stávající rozvody uvnitř budov. Po dohodě s provozovatelem, tento zajistí napojení systému 
transportního systému na okruhy DO. Tyto jsou v současnosti k dispozici v místnosti laboratoře a budou 
jen upraveny osazením nových zásuvek do nových poloh. 
 Současný stavebně technický stav objektu je velmi dobrý a závěry stavebně technického 
průzkumu vypracovaného firmou Marpo pro investora v roce 2020, jsou ke stávajícím konstrukcím velmi 
shovívavé. Žádnou konstrukci nevyhodnocuje tento stavebně technický průzkum jako konstrukce v 
havarijním stavu nebo nutné ke statické úpravě. Navržené úpravy veškeré tyto zjištění reflektují. 
Současný celkový dispoziční a provozní stav budovy, vyhovuje po úpravách novému účelu. Záměr počítá 
s ponecháním pracovišť ve stejné poloze. S žádnými dalšími stavebními zásahy není uvažováno.  
 
b) účel užívání stavby   – instalace technologie transportu a zpracování biologických vzorků v  
    rámci dispozic stávajícího nemocničního areálu. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba – úprava stavby trvalá 

 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
  
 Nepředpokládá se užití výjimek pro tuto stavbu. Veškeré úpravy jsou vedeny k tomu, aby objekt 
po těchto úpravách byl opět zcela bezbariérový – provozní předpoklad pro obsluhu nemocničními lůžky. 
 Technická řešení stavby jsou navržena v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. v platném 
znění, při respektování hospodárnosti, a současně jsou splněny základní požadavky, kterými jsou 
mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a 
životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a ochrana tepla. Stavba 
tyto požadavky splňuje při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu 
předpokládané existence. 
 Stavba je zajištěna dle § 14 ochranu proti hluku a vibracím tak, aby nebylo ohroženo zdraví osob 
a zvířat. Je dodržena požadovaná norma týkající se vzduchové neprůzvučnosti obvodových plášťů 
budov, stěn a příček. Instalační potrubí je vedeno a připevněno tak aby nebyl hluk přenášen do 
chráněných vnitřních prostorů stavby. 
 Použité výrobky pro stavbu musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. o technických 
požadavcích na výrobky a nařízením vlády č. 163/2002 Sb. Pro stavbu jsou navrženy jen takové výrobky a 
konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při 
správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na 
mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí a 
bezpečnost při užívání.      
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
 
Stavba nebude rozdělena do věcných a časových celků a vše bude prováděno v jednom časovém sledu. 
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 Předpoklad započetí ve III. Kvartálu 2023 
 
B.2.2 Celkové provozní řešení, technologie výroby      
 
 Jedná se o instalaci technologického zařízení do stávajících provozních dispozic v 1., a 2.np. 
Systém zavěšení bude opřen do stávajícího konstrukčního a skeletového systému. Zdroj a rozvod 
stlačeného vzduchu  

 
Zdroj:   Hlavním zdrojem vzduchu bude 2x šroubový olejový kompresor o příkonu 4 kW, max. přetlaku 10 
bar, výkonnosti 0,48 m3/min. Kompresor bude umístěn na tlakové nádobě 300 l. Na tlakové nádobě 
bude umístěna i kondenzační sušička stlačeného vzduchu TRB+3°C. Kompresory budou společně řízeny 
jedním z kompresorů (master), v případě potřeby sepne druhý kompresor (slave). Na výstupu bude 
osazena filtrace a regulátor stlačeného vzduchu s pojistným ventilem 10 bar, manometrem 0-16 bar a 
snímačem tlaku 4-20 mA. Kompresorová stanice bude umístěna v budově K. Kondenzát z tlakových 
nádob a sušiček vzduchu bude sveden do odlučovače voda-olej. 

 
Potrubní rozvody:   Potrubí od zdroje bude vedeno po stěnách a pod stropem v budovách a koridorech, 
ukončeno bude u jednotlivých stanic transportního systému v budovách A, B a C. Potrubí je navrženo 
z materiálu PPR 32x4,4 a 40x5,5 (PN 16). Potrubní rozvody budou přikotveny v trubkových objímkách, 
prostupy příčkami budou opatřeny plastovými chráničkami. Potrubní rozvody budou opatřeny štítky 
s názvem plynu a směrem průtoku. 
 
 Požadavky na ostatní profese: 
Stavební část 

 Zhotovení průrazů a jejich zapravení 

 Úprava místnosti pro kompresorovou stanici (bezprašná místnost) 

 Protipožární ucpávky, případně jiné řešení 
 
Elektro 

 Přívod 400 V z DO 10 kW pro kompresory, ukončeno v rozvodné krabici (svorkovnice pro 2 
kompresory) 

 Přívod zemnícího kabelu pro pospojení v kompresorové stanici 

 Osvětlení v kompresorové stanici 
 
VZT 

 Výměna vzduchu v místnosti v kompresorové stanici (nasávání a odvod vzduchu) 

 Teplota v místnosti mezi 10 a 30°C (nástěnná klimatizační jednotka) 
 
B.2.3 Bezpečnost při užívání technologie 
 
 Veškeré technologické vedení transportního systému bude kompletní a komplexní dodávkou 
specializované odborné firmy. Ta při předání zařízení pořizovateli a do provozu, zaškolí příslušné 
pracovníky údržby. Je předpokládáno, že tato dodavatelská firmy bude zajišťovat i kompletní servis 
zařízení. Ostatní bezpečnostní požadavky jsou dále rozepsány ve zprávě požárně bezpečnostního 
řešení.   
 Žádné další zvláštní bezpečnostní předpisy nebyly stanoveny. 
 
 
 V červnu 2022       Ing.arch. Martin Janda 


