



VYTÁPĚNÍ – bourání

- 4x , 10bm TRVALE ODSTRANĚNÉ OTOPNÉ TĚLESO, vč.demontáže přípojovacího potrubí, vč.zaslepení potrubí,
- 1x , 3bm TRVALE ODSTRANĚNÁ OTOPNÁ TRUBKA, vč.demontáže přípojovacího potrubí, vč.zaslepení potrubí
- 1x , 3bm TRVALE RUŠENÉ A ODSTRANĚNÉ OTOPNÉ POTRUBÍ OCELOVÉ, vč.demontáže konzol, vč.zaslepení potrubí, vypuštění a opětovného napuštění systému

ZDRAVOTECHNIKA – bourání

- odstranění kompletů zařízeníových předmětů :
  - 2x umývadlo komplet
  - 2x wc komplet vč.závěsného splachovače
  - 1x výfukka komplet
- demontáž PVC kanalizačního potrubí vedeného nad podlahou v příčkách
- demontáž rozvodů vody k rušeným zař.předmětům s jejich ukončením v m.č.115–chodba, zaslepením a s případným propojením cirkulace pro zachování její funkčnosti
- v m.č.2.18a2.19 zrušit 2x stávající stupačku kanalizace DN100 od podlahy po strop, otvor ve stropě zaslepit montážní PU pěnou, komínek ponechat

- LEGENDA – KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
  - BOURANÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
  - BOURANÉ SDK PŘÍČKY
  - ODSTRAŇOVANÉ OBKLADY
  - DEMONTOVANÉ PRVKY

- LEGENDA – PODLAHY
- ODSTRANĚNÍ NÁSLAPNÉ VRSTVY 11,50 m2
  - odstranění teracové dlažby vč.lepidla tl.25mm a vč.soklíku
  - odstranění rozvolněných částí podkladního cementového potěru

- ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PODLAHY 33,00 m2
- odstranění keramické(teracové) dlažby vč.lepidla tl.15(25)mm
- odstranění podkladní bet. mazaniny tl.75(65)mm
- odstranění stávající zvukové izolace (fibrex) tl.10mm

ÚPRAVY STĚN  
m.č.115 – 120  
– OBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH MALEB NA PONECHÁVANÝCH ZDĚNÝCH STĚNÁCH

Tabulka místností							
Číslo	Název	Plocha [m²]	Výška [m]	Podlaha	Skladba	Stěny	Strop
101	SKLAD	13,35	2,98	PVC		OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
102	WC	3,78	2,98	KERAMICKÁ DLAŽBA		BĚLNINOVÝ OBKLAD + OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
103	SKLAD	10,14	2,98	PVC		OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
104	KUCHYŇKA	11,73	2,98	PVC		OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + BĚLNINOVÝ OBKLAD	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
105	KANCELÁŘ	18,95	2,98	PVC		OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
106	CHODBA	6,22	2,98	PVC		OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
107	ZÁDVEŘÍ	4,03	2,98	KERAMICKÁ DLAŽBA		OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
108	SKLAD	16,57	2,98	PVC		OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
109	KANCELÁŘ	14,93	2,98	PVC		OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
110	PŘÍPRAVNA	27,21	2,58	KERAMICKÁ DLAŽBA		BĚLNINOVÝ OBKLAD + OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
111	SKLAD MOBILIÁŘE	14,63	2,58	PVC		OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
112	ODBĚROVÉ MÍSTO	60,85	2,58	PVC		OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
113	SKLAD PŘÍRUČNÍ	8,27	2,58	PVC		OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
114	SKLAD	19,8	2,58	TERACOVÁ DLAŽBA		OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
115	CHODBA	17,51	2,58	TERACOVÁ DLAŽBA		OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
116	OKLID	1,79	2,58	KERAMICKÁ DLAŽBA		BĚLNINOVÝ OBKLAD + OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
117	CHODBA	4,48	2,58	KERAMICKÁ DLAŽBA		OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
118	WC–muži	7,78	2,58	KERAMICKÁ DLAŽBA		BĚLNINOVÝ OBKLAD + OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
119	WC–ženy	8,86	2,58	KERAMICKÁ DLAŽBA		BĚLNINOVÝ OBKLAD + OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
120	ZÁDVEŘÍ	7,89	2,58	KERAMICKÁ DLAŽBA + KOBEREC		OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
121	ŠATNA	8,59	2,58	TERACOVÁ DLAŽBA		OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
122	ŠATNA + KOTELNA	12,11	2,58	TERACOVÁ DLAŽBA		OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
123	CHODBA	19,13	2,58	TERACOVÁ DLAŽBA		OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
124	KANCELÁŘ	5,79	2,58	TERACOVÁ DLAŽBA		OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
125	DENNÍ MÍSTNOST	7,02	2,58	TERACOVÁ DLAŽBA		OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
126	SPRCHA	2,72	2,58	TERACOVÁ DLAŽBA		BĚLNINOVÝ OBKLAD + OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
127	WC	1,58	2,58	KERAMICKÁ DLAŽBA		BĚLNINOVÝ OBKLAD + OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
128	KUCHYŇKA	3,73	2,58	TERACOVÁ DLAŽBA		OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ + BĚLNINOVÝ OBKLAD	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
129	ODDECHOVÁ MÍSTNOST	5,85	2,58	TERACOVÁ DLAŽBA		OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
130	ODDECHOVÁ MÍSTNOST	12,52	2,58	TERACOVÁ DLAŽBA		OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ

Celková plocha [m²]: 357,81  
Celková plocha bytu dle NV 366/2013 [m²]: 0

Vypracoval: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:	<b>Forsing</b> projekt s.r.o. IČ: 224 00 Ostrava - Stará Bělá Pověřovací 1263/66 IČ: 23847721	Číslo zakázky: –
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:		Datum: 01/2023
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku–Místku, příspěvková organizace			Dokumentace dle : PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2008Sb.
Místo: budova "X16" v areálu nemocnice			Měřítko: 1: 50 ozn. př. / číslo výkresu : D.1.1.b)
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY p.č.7699 V AREÁLU NEMOCNICE VE FM PRO UMÍSTĚNÍ ŠKOLÍHO CENTRA		Obsah: PŮDORYS 1.NP – SOUČASNÝ STAV, BOURÁNÍ	

ETAPA 1