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A.1. Identifikační údaje: 
 
A.1.1 Údaje o stavbě: 
 
 
Název stavby                     Zřízení LDN pro pacienty se zvýšeným hygienickým 
                                           režimem a přesun očního centra  
     
Místo stavby    Stávající budova č. 14, 
    Nemocnice Karviná – Ráj p.o. 
    Vydmuchov 398/19, Ráj,  
    734 01 Karviná 
 

Rekonstruovaný objekt se nachází v areálu nemocnice Karviná. 
Katastrální území Karviná (663981)  p.č. 474, druh pozemku zastavěná plocha a 
nádvoří.  
 Budova je č.p. 398, Ráj [413429] stavba občanského vybavení. 
Místní adresa- Vydmuchov 398/19. Budova je ve vlastnictví Moravskoslezského 
kraje, hospodaření se svěřeným majetkem provádí Nemocnice Karviná Ráj p.o. 
 
 
Charakter stavby  stavební úpravy  
 
Odvětví    zdravotnictví 
 
Datum zpracování  srpen 2023 
 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi: 
 
Název organizace:  Nemocnice Karviná – Ráj p.o. 
    Vydmuchov 399/5, Ráj,  
    734 01 Karviná 
    IČO: 00844853 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 
 
Zhotovitel   MEDICOPROJECT s.r.o. 
    Kroftova 45, 616 00 Brno 
    IČO: 60703016 
           
Na zpracování PD se podíleli: 
 
Architektonicko- stavební část: Ing. L. Vacula 
     autorizace: 1002930 pozemní stavby 
     Ing. M. Zárubová   
 
 
Stavebně konstrukční:  Ing. I. Ručná 
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     autorizace: 1004412 statika a dynamika 
      
Zdravotechnika:   Ing. J. Vrána 
     autorizace: 1003339 technika prostředí  staveb 
 
Ústřední vytápění:   Ing. L. Horká 

autorizace: ing. Petr Komínek 1007087 technika 
prostředí staveb   

 
Elektroinstalace silnoproud:  pan Martin Synek 
     autorizace: 1006796 elektrotechnická zařízení 
 
Elektroinstalace slaboproud: Ing. Alexa 
     autorizace: 1004275 elektrotechnická zařízení 
 
Vzduchotechnika a klimatizace: Ing. Z. Tesař, Ing. Andrys 
     autorizace: 1005870 technika prostředí staveb 
 
 
Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Z. Dorazilová 
     autorizace: 1004117 požární bezpečnost staveb  
 
 
 
A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
 

A, B Průvodní a souhrnná technická zpráva 

C Situace stavby 

C.1 Situační výkres širších vztahů 
C.2 Situace na podkladu katastrální mapy 
C.3 Koordinační situační výkres 

 

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

D.1 SO 01  Oční centrum a LDN  

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

    D.1.4 Zařízení pro vytápění staveb 
    D.1.5 Zařízení silnoproudé elektrotechniky 
    D.1.6 Zařízení slaboproudé elektrotechniky 
    D.1.7  Zdravotně technické instalace 
    D.1.8  Rozvody medicinálních plynů 

  D.2 PS 01 – Vzduchotechnika a chlazení 

   D.3 PS 02 – Lékařská technologie 

  D.4 PS 03 – Měření a regulace 
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   D.5 PS 04 – Elektrická požární signalizace 

 

E  Dokladová část 

 

 
A.3. Seznam vstupních podkladů  

 
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je studie ze srpna 2022, 

kterou zpracoval Chválek ateliér s.r.o.  
Částečně byla k dispozici dokumentace stávajícího objektu, který bude 

stavebně upraven. 
Byla provedena podrobná prohlídka objektu, bylo provedeno zaměření 

vnitřních i venkovních prostor stavby. Byla provedena fotodokumentace.  
Na základě konzultací s investorem byla navržena úprava dispozic ze 

zpracované studie.  
 Výškové zaměření okolí rekonstruovaného objektu je převzato z podkladů 
poskytnutých nemocnicí.   
 Situace objektu byla převzata na základě podkladů ze stávajících 
 katastrálních map. 
  
 
 
 
. 
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B. Souhrnná technická zpráva  
 
B.1  Popis území stavby 
 
a)  Charakteristika stavebního pozemku 
Areál nemocnice se nachází na jižní části města Karviná, mezi ulicemi Vydmuchov a 
Frýštatská. Pozemek nemocnice je rovinatý. Pozemek je obklopen vícepodlažní  
bytovou zástavbou. 

Stavební úpravy se týkají stávajícího objektu plicní ambulance a LDN (budova 
č.14), která je součástí hlavního komplexu budov v areálu nemocnice s poliklinikou 
v Karviné – Ráji.  

Stávající objekt má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží + malou střešní 
nádstavbu. Uprostřed objektu je schodiště s lůžkovým výtahem. Objekt má 
nepravidelný tvar písmene „L“. a skládá se ze tří samonosných dilatačních celků. 
Podélná osa objektu je orientována ve směru JZ-SV. Jedná se o dvou trakt 
s rozpětím od 5,85 m po 6,45 m. Konstrukční výška se pohybuje cca na 3,6 m. 
Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet s cihelnými vyzdívkami. 
  
b)  Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem. 
 Dle platného Územního plánu Karviná se stavba nachází na plochách 
označených OV – plochy občanského vybavení – veřejné vybavení. Stavba svým  
charakterem splňuje požadavek hlavního využití, tzn. Stavby a zařízení veřejného 
občanského vybavení. 
 
c)  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území. 
 Nejsou žádné výjimky z obecných požadavků na využívání území. 
 
d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. 
 
Dle požadavků KHS MSK bude zajištěno: 
 
1.  V souladu s požadavky § 17 odst. 1 zákona 258/2000 Sb., budou během 
realizace stavby dodrženy hygienické požadavky pro příjem fyzických osob do 
zdravotnického zařízení, při jejich ošetřování, zásobování vodou, úklid a výkon a 
kontrolu dezinfekce, sterilizace a vyššího stupně dezinfekce upravené prováděcím 
právním předpisem,  
2.  Po dobu provádění stavebních prací budou dodrženy limity hluku stanovené v 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací,  
3.  Po dobu provádění stavebních prací bude zajištěn zvýšený úklidový režim 
přilehlých komunikačních chodeb.  
 
Dle požadavků společnosti Veolia Energie ČR, a.s.: 
 
1. Písemně uvědomit o zahájení prací nejméně 5 pracovních dnu před 
    zahájením stavby. 
2. Zajistit vytyčení rozvodného tepelného zařízení a prokazatelně seznámit   
    s provedeným vytyčením pracovníky, kteří budou práce vykonávat. 
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3. Při zjištění rozvodného tepelného zařízení pracovat ve vzdálenosti 1m po každé        
straně zařízení se zvýšenou opatrností a práce provádět ručně. Na vytyčenou trasu 
teplárenského zařízení a v jeho ochranném pásmu neuskladňovat žádný stavební 
materiál či zeminu a neprovádět žádnou činnost, která by ohrožovala bezpečný a 
spolehlivý provoz teplárenského zařízení. Stavba nesmí omezit přístup pracovníku 
Veolie Energie CR, a.s. k tepelnému vedení pro zajištění jeho provozu, údržby 
a případných oprav. Z tohoto důvodu si Veolia Energie CR, a.s. vymezuje rovněž 
bezpečnostní pásmo okolo vnitrních rozvodu RTZ 2,5 m. 
 
 
 
e) Výčet a závěry provedených průzkumů  a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
 V rámci stavebních úprav objektu, nebylo nutné provádět výš uvedené 
průzkumy. Byla provedena podrobná prohlídka objektu, bylo provedeno zaměření 
vnitřních i venkovních prostor stavby.  

Byla provedena prohlídka objektu. Doměření stávajícího stavu. Geologický, 
hydrogeologický ani stavebně historický průzkum nebyl proveden.  
 
f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Není ochrana území podle jiných právních předpisů. 
 
g)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nachází mimo záplavové a poddolované území. 
 
h)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území  
Stavební úpravy jsou navrženy pouze uvnitř pavilonu polikliniky a nedotýkají se 
žádných dalších staveb ani pozemků. Odtokové poměry v území se nemění. 
 
i)  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavba nevyvolá žádné požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin. V rámci 
stavby budou provedeny pouze dílčí bourací nenosných konstrukcí. 
 
j)  Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé).  
Stavba se nedotýká pozemků zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k 
plnění funkce lesa. 
 
k) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
Areál je připojen na síť místních komunikací stávajícím vjezdem z ulice Vydmuchov, 
samotný pavilon polikliniky je dopravně přístupný z vnitroareálové komunikace v 
přímém směru od vrátnice. Navržené stavební úpravy nevyvolají potřebu nového 
napojení ani úpravu stávajícího vjezdu. Stavba je napojena stávajícími přípojkami na 
vnitroareálovém rozvody technické infrastruktury. Je posíleno napojení pitné vody  
DN80 v délce 6m na stávající areálový rozvod vody. 
 
l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
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Stavba není vázána na žádné podmiňující nebo související investice ani žádné další 
investice nevyvolává.  
 
m)  Seznam pozemků na kterých se stavba provádí 
Rekonstruovaný objekt se nachází v areálu nemocnice Karviná. 
Katastrální území Karviná (663981)  p.č. 474, druh pozemku zastavěná plocha a 
nádvoří.  
 Budova je č.p. 398, Ráj [413429] stavba občanského vybavení. 
Místní adresa- Vydmuchov 398/19. Budova je ve vlastnictví Moravskoslezského 
kraje, hospodaření se svěřeným majetkem provádí Nemocnice Karviná Ráj p.o. 
Sousedícími parcelami jsou z katastrálního území Karviná (598917)  
p.č. 466/2, p.č. 466/3. 
 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo. 
Navrženými stavebními úpravami nebudou dotčeny žádná stávající ochranná a 
bezpečnostní pásma. 
 
  
 
B.2  Celkový popis stavby 
 
B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího využívání 
 

Stávající objekt byl realizován  v 60-tých minulého století, má jedno podzemní 
a tři nadzemní podlaží + malou střešní nádstavbu. Uprostřed objektu je schodiště 
s lůžkovým výtahem. Objekt má nepravidelný tvar písmene „L“. a skládá se ze tří 
samonosných dilatačních celků. Podélná osa objektu je orientována ve směru JZ-SV. 
Jedná se o dvou trakt s rozpětím od 5,85 m po 6,45 m. Konstrukční výška se 
pohybuje cca na 3,6 m. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet s cihelnými 
vyzdívkami. 

V současnosti je objekt opatřen kontaktním zateplovacím pláštěm, jsou ve 
fasádách osazena nová plastová okna s tepelně-izolačním sklem, a je 
rekonstruována střecha budovy. 

 
Stávající využití objektu 

 
Suterén (podzemní podlaží) 
V prostoru 1.PP je bývalý kryt CO, dílna údržby, technické místnosti, šatny 
zaměstnanců se sociálním zázemím, rozvodna, sklady. 
 
1.nadzemní podlaží: 
1.NP je nyní využíváno jako blok postcovidové péče-bývalá plicní ambulance, 
příjmová část pacientů LDN s vyšetřovnou a ambulancí, tělocvična s možností využití 
různých volnočasových či společenských aktivit pro LDN pacienty, nemocniční kaple 
a místnost pro zemřelé.  
 
2.a 3.nadzemní podlaží: 
Ve 2.NP a 3.NP je lůžkové oddělení následné péče - LDN. Obě podlaží jsou téměř 
identická. Lůžkové oddělení je koncipováno tak, že v delším křídle budovy jsou 
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pokoje pacientů, koupelna imobilních pacientů, pracovna sester a denní místnost, 
pracovna lékaře, sklad, místnost pro pro rozvody VZT, čistící a úklidová místnost. 
 
4.nadzemní podlaží: 
V posledním podlaží je strojovna výtahu , technická místnost-sklad a výstup na 
střechu. 

 
Nové využití objektu 
 
V objektu bude osazen nový lůžkový výtah + doplnění o nový osobní 

výtah.Celková rekonstrukce CHÚC vnitřní (1.PP až 3.NP) + venkovní únikové 
schodiště ocelové (1.NP až 3.NP). 
 
Suterén (podzemní podlaží) 
V prostoru 1.PP v části krytu  CO strovna VZT, dílna údržby, technické místnosti, 
nové šatny šatny zaměstnanců se sociálním zázemím, rozvodna, sklady. Vakuová a 
kompresorová stanice. 
 
1.nadzemní podlaží: 
1.NP bude dispozičně upraveno pro oční oddělení ambulantní část. Vyšetřovny + 
sesterny. Vstupní část s recepcí a čekárnou. Potřebné sklady, archivy a hygienické 
zázemí. Dále samostatná část provozu zákrokového očního operačního sálu 
s potřebným zázemím. 
 
2.nadzemní podlaží: 
2.NP bude dispozičně upraveno pro lůžkovou část oční oddělení. Je zde čistý 
operační sál s potřebným zázemím. Lůžková část pro 13 lůžek se zázemím. 
 
 3.nadzemní podlaží: 
Ve 3.NP je lůžkové oddělení následné péče – LDN, celkem 22 lůžek. Část pokojů je 
se samostatnými hygienickými buňkami. Méně pohybliví pacienti mají společné 
hygienické zázemí s asistencí personálu. Lůžkové oddělení je koncipováno tak, že v 
delším křídle budovy jsou pokoje pacientů, koupelna imobilních pacientů, pracovna 
sester a denní místnost, pracovna lékaře, sklad, čajová kuchyňka, čistící a úklidová 
místnost. 
 
4.nadzemní podlaží: 
V posledním podlaží je strojovna výtahu. Technická místnost je rozšířena na 
strojovnu VZT. 

  
Zastavěná plocha stávajícího  objektu: 875m2 (1.NP)  
Zastavěná plocha nově postavené části objektu – únikové schodiště : 22m2  

 Obestavěný prostor objektu: 12 700m3  
 Počet funkčních jednotek: 1 oddělení magnetické rezonance 
 Počet podlaží: 4 podlaží (1.podzemní a 3.nadzemní) 
     5. podlaží pouze částečné (strojovna výtahu a VZT) 
 Výška podlaží: 3,3m (světlá výška) 
 Celková výška objektu (vč.strojovny výtahu): 13,9m 
  

Počet zaměstnanců a pacientů očního oddělení: 
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Oční ambulance personál 22 pracovníků, oční operační sál 6 pracovníků, 
zákrokový operační sál 2 pracovníci, recepce 2 pracovníci. 
Pro oční oddělení je k dispozici 13 lůžek ležících pacientů a  čekárna 
s kapacitou 35 míst pacientů ambulantních.   
 
Počet zaměstnanců a pacientů LDN oddělení: 
Počet zaměstnanců v jedné směně je 8 (7 zdravotníků + 1 uklizečka) 
Počet pacientů je 22.  
 
Pobytové místnosti mají zajištěno denní osvětlení a větrání okny. U části 
místností bez přímého větrání je zajištěno větrání umělé. 

 
  
Účel užívání stavby se nemění, stavba bude i nadále sloužit ke zdravotnickým 
účelům. 
 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus- územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Jedná se především o vnitřní úpravy stávající budovy. Venkovní obálka budovy byla 
nedávno rekonstruována a zůstává zachována téměř beze změn (jsou zaslepena 
venkovní okna ve 2.NP v mstě operačního sálu). Částečně je rozšířena stávající 
střešní nadstavba v místě strojovny výtahu ( zvětšení o 34 m2). Nově je přistavěno 
ocelové únikové schodiště (22m2).  Stavební úpravy nemají vliv na urbanistické 
vazby v území ani na hmotovou kompozici areálu. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
Navržené stavební úpravy nemají vliv na architektonické řešení objektu.  
 
B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Provozní uspořádání stávající budovy č.14 je následující: 
Přístup do objektu je především hlavním vstupem v úrovni 1.NP. Tento vstup 
navazuje na CHÚC A1, která je přetlakově větrána. Hlavní komunikační vertikála 
(CHÚC A1) zahrnuje dvouramenné schodiště, lůžkový a  osobní výtah. Další 
pomocný vstup v úrovni 1.NP je do prostoru čekárny ambulancí očního oddělení. 
Hlavní komunikační vertikála propojuje objekt ve všech podlažích, od 1.PP až po 
4.NP (strojovna výtahu a VZT).  
Další úniková cesta CHÚC A2 je nová. Je to ocelové venkovní kryté schodiště, které 
je umístěno v čele objektu. Tato komunikační vertikála slouží pouze pro požární 
bezpečnost, není provozně používána a propojuje objekt ve výškových úrovních od 
1.NP po 3.NP. 
V úrovni 1.PP je objekt č.14  napojen na stávající podzemní koridor. 
 
1.PP – V úrovni 1.PP se nacházejí 4x šatny personálu, doplněné o hygienické 
zázemí. Šatny jsou děleny dle pohlaví. Dále jsou zde sklady, kompresorová stanice, 
rozvodny elektroinstalací, předávací stanice ÚT a další technické místnosti pro 
údržbu. V části krytu CO je umístěna strojovna VZT pro ambulantní část očního 
oddělení. 
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1.NP – V úrovni 1.NP je umístěna ambulantní část očního oddělení. Pacienti přichází 
samostatným vstupem do čekárny s recepcí. Navazuje celkem 7 ambulantních 
vyšetřoven , sesterny, kartotéky, sklady, technické místnosti,  odborné vyšetřovny a 
další. Je zde hygienické zázemí pro pacienty i personál. Personál má k dispozici 
denní místnost. 
Samostatnou část tvoří provoz očního zákrokového sálu s příslušným zázemím. Pro 
pacienty je zde čekárna s hygienickým zázemím. Pro potřeby očního oddělení jsou  
zde umístěny 2 inspekční pokoje.  
 
 
2.NP – V úrovni 2.NP se nachází lůžková část očniho oddělení s 13-ti lůžky. Pokoje 
jsou 2 a 3 lůžkové se samostatným hygienickým zázemím. Lůžkové oddělení je 
doplněno o vyšetřovny, sesterny, denní místnost zaměstnanců, sklady, hygienické 
zázemí, místnost primáře a vrchní sestry a další místnosti.  
Samostatnou částí je provoz čistého operačního sálu s potřebným zázemím. Do sálu 
je vstup samostatným vstupním filtrem, který navazuje na přípravnu a filtry pro 
personál. Na operační sál jsou napojeny místnosti skladu, sterilizace, místnost 
dekontaminace a místnost mytí lékařů. V zázemí operačního sálu je denní místnost 
personálu s hygienickým zázemím. 
 
3.NP – V úrovni 3.NP je umístěn provoz LDN s 22 lůžky. Pokoje jsou 2 , 3  a 4 
lůžkové. Část pokojů je s hygienickým zázemím a pro těžko pohyblivé pacienty jsou 
k dispozici pokoje bez hygienického zázemí. Pro nepohyblivé pacienty je řešeno 
hygienické zázemí samostatně. Lůžkové oddělení je doplněno o sklady, vyšetřovnu 
se sesternou, jidelnu pacientů, denní místnost personálu, společenskou místnost a 
další. Pro personál je k dispozici inspekční pokoj a místnost vrchní sestry. 
 
4.NP – Ve 4.NP se nachází stávající strojovna výtahu. Stávající skladová místnost je 
půdorysně rozšířena pro strojovnu VZT, pro operační sál ve 2.NP. 
 
 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
 
Provoz budovy očního centra a LDN splňuje požadavky z hlediska bezbariérového 
užívání staveb podle vyhlášky 398/2009. Konkrétně se jedná o řešení vstupu do 
objektu - šířku dveřních otvorů vč. jejich kování, výškových úrovní, řešení 
hygienického zázemí a vybavení těchto místností dle platné vyhlášky. 

Z hlediska požadavků na bezbariérové užívání objektu,  budou provedeny následující 
stavební úpravy: 

- vstupy do objektu jsou řešeny dvoukřídlovými dveřmi s ochranou proti 
mechanickému poškození, šířky min. 900 mm (skutečnost 1 400 mm).  

- plocha před vstupními dveřmi bude ve sklonu max. 2% (sklon pouze v jednom 
směru). 

- zasklení dveří a stěn bude bezpečnostním sklem, dveře budou opatřeny ve výšce 
800 – 1 000 mm a 1 400 – 1 600 mm kontrastně výrazným pruhem šířky min 50 mm 
nebo pruhem ze značek o průměru min 50 mm se vzdáleností 150 mm. 
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Řešení hygienického zázemí: 
 
WC mísa: 

- Vstupní dveře jsou šířky 800 mm, jsou otevírány směrem ven a budou 
opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 - 900 mm, 
z venku odjistitelným zámkem 

- Manipulační prostor je umístěný vpravo nebo vlevo z hlediska možnosti 
nástupu na záchodovou mísu 

- Záchodová mísa je osazena 450 mm od boční stěny 
- Mezi čelem WC mísy a zadní stěnou je min. 700 mm 
- Prostor kolem WC mísy umožňuje boční nástup 
- Horní hrana WC mísy bude 460 mm nad podlahou 
- Ovládání splachovacího zařízení bude umístěno na straně přístupu k WC 

míse, nejvýše 1 200 mm nad podlahou a bude v dosahu sedící osoby na WC 
míse 

- V dosahu záchodové mísy bude umístěný ovladač signalizačního systému 
nouzového volání 

- Na obou stranách WC mísy budou osazena madla (na straně přístupu madlo 
sklopné, které bude přesahovat WC mísu o 100 mm, na straně opačné madlo 
pevné s přesahem WC mísy o 200 mm) 

 
Umyvadlo: 

- Umyvadlo bude mít stojánkovou baterii s pákovým ovládáním 
- Umyvadlo bude osazeno tak, aby umožnilo podjezd osoby na vozíku (horní 

hrana ve výšce 800 mm) 
- Vedle umyvadla budou svislá madla délky min. 500 mm 
- Zrcadlo nad umyvadlem bude jak pro osoby na vozíku, tak pro osoby stojící 

(pevné SHmax=900 mm, HHmin=1800 mm), nebo sklopné zrcadlo 
- Na dveřích na vnější straně ve výši 200 mm nad klikou bude umístěn štítek s 

hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově písmu jako 
je text “WC“. Braillovo písmo bude mít parametry standardní sazby. 

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Bezpečnost při užívání nových provozů budovy bude ošetřena provozním řádem, 
který zpracuje uživatel stavby. Povinností uživatele (provozovatele) je zajistit 
dodržování ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v zákoníku práce (zákon č. 
262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů), dále ve vyhl. MP Sv.č. 192/2005 Sb. a 
zákonu 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. 
 
Při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci je nutné 
postupovat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích (dále pouze zákon 309/2006 Sb., a jeho prováděcí předpisy). Princip 
spočívá především ve vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných 
předpisů, tj. proškolení zaměstnanců, dohledu nad používáním bezpečnostních 
předpisů, skutečností, aby příslušné práce vykonávaly osoby s kvalifikací, dodržení 
platných postupů, jištění, zabezpečení, apod. 
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Budou používána a zabudována pouze ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím 
technickém stavu, s odpovídající dokumentací, technickými prohlídkami, ověření zda 
jsou podrobena potřebným revizím a obsluhují je kvalifikovaní pracovníci. Vybraní 
dodavatelé dílčích technických celků provedou řádné zaškolení uživatele tak, aby 
bylo ovládání, manipulace a případná údržba v souladu s bezpečnostními 
podmínkami příslušných zařízení. Obsluhu budou vykonávat kompetentní osoby s 
kvalifikací. 

Je nezbytné dodržovat úkony požární ochrany v souladu se zákonem o požární 
ochraně. 

Provoz budovy očního centra a LDN bude užíván v souladu s hygienickými 
požadavky a technickými normami. Součástí předávací dokumentace části VZT, 
chlazení a dalších technických zařízení bude zhotovitelem vypracovaný provozní řád.  
 

Dodržení bezpečnosti při užívání stavby bude splněno na základě provozního řádu, 
který vypracuje uživatel.  Provozní řád bude kladně odsouhlasen ze strany příslušné 
KHS a HZS. 

Z hlediska bezpečnosti užívání stavby jak pacienty tak zaměstnanci se jedná 
především o hygienické prostory, kde budou použity dlažby a vinylové podlahoviny 
s požadovaným koeficientem tření. 

Pro zajištění požadavků požární bezpečnosti stavby jsou navrženy u vstupů z jiných 
požárních úseků na MR protipožární dveře.  
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B.2.6  Základní charakteristika objektů 
 
a)  stavební řešení 
 
 Stávající stav 

 
Stávající objekt byl realizován  v 60-tých minulého století, má jedno podzemní 

a tři nadzemní podlaží + malou střešní nádstavbu. Uprostřed objektu je schodiště 
s lůžkovým výtahem. Objekt má nepravidelný tvar písmene „L“. a skládá se ze tří 
samonosných dilatačních celků. Podélná osa objektu je orientována ve směru JZ-SV. 
Jedná se o dvou trakt s rozpětím od 5,85 m po 6,45 m. Konstrukční výška se 
pohybuje cca na 3,6 m. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet s cihelnými 
vyzdívkami. Půdorysné rozměry budovy jsou u delšího křídla  48 x 13m a kratšího 
křídla 18 x 13m. V urovni 1.NP je delší křídlo rozšířeno o vstupní část 13 x 3,7m. 

V současnosti je objekt opatřen kontaktním zateplovacím pláštěm, jsou ve 
fasádách osazena nová plastová okna s tepelně-izolačním sklem, a je 
rekonstruována střecha budovy. 
 
 Nový stav 
 
 Vnější rozměry budovy, obálka budovy, nosná konstrukce a hlavní 
komunikační trasy, zůstanou bez větších úprav. Hlavní komunikační vertikála CHÚC 
A1 zůstává původní. Budou upraveny všechny vstupy do této komunikační vertikály. 
Stávající lůžkový výtah bude vyměněn za nový, nově bude doplněn výtah osobní. 
Vně bude přistavěna nová CHÚC A2, třípodlažní ocelová přístavba. 
 
 Uvnitř budovy budou provedeny poměrně velké změny. Nejvíce zachován 
bude suterén ( 1.PP). V 1.PP bude půdorysně změněno asi 20% plochy. 
Nevyužívané prostory budou jen vyčištěny a ponechány pro možnost dalšího využití. 
 Ve vyšších podlažích 1.NP až 3.NP budou zcela nové dispoziční řešení 
stávajících prostor. Pouze malá část dělících příček zůstane zachována, částečně 
zůstanou zachovány i podlahové konstrukce. 
 V úrovni 4.NP je stávající střešní nadstavba rozšířena o cca. 30m2 půdorysné 
plochy, pro novou strojovnu VZT. 
 Veškeré vnitřní instalace budou nové. Nové instalace budou vedeny v nových 
a také stávajících trasách. Budou vybudována nová instalační jádra pro rozvody 
především VZT, ale i dalších instalací. 
 

Nové dělící konstrukce budou tloušťky 100 až 150mm, převážně ze 
zdvojeného sádrokartonu (Knauf  W 112). Obvodové zdivo bude ze strany interiéru 
opatřeno novými štukovými omítkami. V hygienických místnostech a za pracovními 
linkami budou provedeny ker. obklady. Podlahové konstrukce budou nové s 
kročejovou izolací . Roznášecí vrstva nových podlah je z anhydritových betonů a 
nášlapná vrstva je převážně povlaková z PVC. V hygienickém  zázemí bude 
nášlapná vrstva z keramické dlažby. Vnitřní dveře jsou uvažovány dřevěné s 
laminátovým CPL povrchem. Posuvné dveře budou hliníkové s prosklením  
bezpečnostním sklem. Veškeré povrchy materiálů (malby, nátěry, podlahové krytiny, 
obklady, podhledy, výplně otvorů) musí splňovat hygienické požadavky na provoz 
zdravotnických zařízení. Podhledové konstrukce ze SDK nebo minerálních tvrzených 
kazet.  
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Nový oční operační sál (2.NP) bude řešen vnitřní vestavbou s bezespárovým 
povrchem, těsným podhledem s laminárním stropem a elektrostaticky-vodivou 
podlahou.  

V místě rozhraní požárních úseků budou instalovány dveře a konstrukce s 
příslušnou požární odolností.  

 
b) konstrukční a materiálové řešení 
 
 Stávající dělící konstrukce jsou z keramických příčkovek a jejich doplnění 
bude rovněž keramickým zdivem.  Nové dělící konstrukce budou z SDK tloušťky 100 
až 150mm, převážně  ze zdvojeného sádrokartonu ( W 112). Instalační jádra jsou 
zděná. 
 Obvodové zdivo je zděné a bude ze strany interiéru opatřeno dvouvrstvými 
omítkami se svrchním štukem. V  hygienických místnostech a za pracovními linkami 
jsou použity keramické obklady. Operační oční sál ve 2.NP je řešen formou 
vestavby. Podlahy budou opatřeny antistatickou, příp. elektrostatickou vodivou 
povlakovou krytinou, v hygienickém  zázemí bude položena dlažba. Vnitřní dveře 
jsou uvažovány dřevěné s laminátovým CPL povrchem, okna jsou stávající  plastová. 
Veškeré povrchy materiálů (malby, nátěry, podlahové krytiny, obklady, podhledy, 
výplně otvorů) musí splňovat hygienické požadavky na provoz zdravotnických 
zařízení. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
  
Rekonstrukce spočívá v novém dispozičním řešení v 1.NP a ve 3.NP, spojení tří 
místností v 1.PP pro osazení nové jednotky VZT, vybudování nového osobního 
výtahu a výměně stávajícího lůžkového výtahu, rozšíření strojovny VZT v 5.NP a 
vybudovaní nového únikového schodiště. 
 
Podklady:   

▪ rozpracovaná stavební část projektu (Medicoproject, s.r.o., Brno, 2023) 
 
Použitý materiál:   

• Betonové konstrukce dle ČSN EN 206-1:    C 25/30 – XC1 

• Ocel:   S235 
 
Popis konstrukce: 
Rekonstruovaný objekt je tvořen třemi dilatačními celky půdorysně sestavenými do 
tvaru T. Podélný trakt se skládá ze dvou dilatačních celků půdorysných rozměrů 
27,75x12,95m a 20,55x12,95m. Příčný dilatační celek má rozměry 15,05x 12,95m. 
Budova je plně podsklepená, má tři plná nadzemní podlaží a v 5.NP se nachází na 
části půdorysu nástavba strojovny VZT. 
Nosnou konstrukci všech celků tvoří železobetonový monolitický skelet. Vnitřní 
podélné průvlaky podporované sloupy průřezu 450x450mm nesou monolitické 
stropní desky, které jsou po obvodu uložené na nosné zdivo tl. 450mm. Schodiště je 
monolitické. Stávající příčky jsou zděné, keramické.  
V 1.PP se nachází bývalý kryt CO s betonovými stěnami tl. 450mm. Založení objektu 
je na železobetonové základové desce. 
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Zjištěný současný stav nosných konstrukcí stavby lze, na základě prohlídky a 
ověření z hlediska spolehlivosti nosných konstrukcí a kvalitativního zatřídění stavu 
konstrukce s žádným poškozením, hodnotit jako stavbu se spolehlivou konstrukcí.  
 
 
Popis a zhodnocení úprav stávajících konstrukcí: 
Navržené úpravy v 1.NP a 3.NP spočívají v novém dispozičním řešení při zachování 
stávajícího způsobu užívání prostoru. Rekonstrukce je navržena tak, že dochází 
k minimálním zásahům do nosných konstrukcí. V podstatném rozsahu obou podlaží 
budou vybourány stávající příčky a odstraněny vrstvy stávající podlahy. Na 
obnaženou a vyrovnanou stropní konstrukci bude provedena nová podlaha, jejíž 
hmotnost nepřekročí původní zatížení. Nové příčky budou sádrokartonové, 
s dvojitým opláštěním.  
 
Užitné nahodilé zatížení nových místností bude 1,5kN/m2 (lůžkové pokoje a čekárny 
v nemocnicích – kategorie A podle ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí). Vzhledem 
k tomu, že při rekonstrukci nebude měněn způsob užívání a nenastanou změny ve 
velikosti a způsobu zatížení konstrukce lze, v souladu s ČSN ISO 13822, čl. 8, 
prohlásit na základě dřívější uspokojivé způsobilosti, že mechanická odolnost i 
stabilita stávajících konstrukcí bude zachována. 
 
 
Propojení místností v 1.PP bude proveden vyřezáním nových otvorů v betonových 
stěnách, do kterých budou osazeny čtyři nové ocelové rámy pro vedené 
z válcovaných profilů I200. 
 
Postup bourání z hlediska stability: 
Z hlediska stability se mezi bouranými objekty nevyskytují žádné neobvyklé 
konstrukce. Demolice si nevyžádají zvláštní bezpečnostní opatření. Při bouracích 
pracích budou použity ochranné prostředky, mechanizace a postupy, které 
odpovídají jednotlivým druhům stavebních konstrukcí. Statický ani dynamický 
výpočet není nutný. 
Je nutné dbát na to, aby nebyla ohrožena bezpečnost, život a zdraví osob, aby 
nedošlo ke vzniku požáru, aby nebyla ohrožena stabilita nebouraných části objektu. 
Před započetím prací je nutné odpojit všechny přípojky a vnitřní rozvody energií a 
medií. 
 
Vybudování nové výtahové šachty  
bude provedeno vyřezáním částí stropních desek ve stropech nad 1.PP až 3.NP. 
Zbývající část stropů bude podepřena novým nosným zdivem, které bude založeno 
na stávající základové desce.  
Výstavba nové výtahové musí probíhat od 1.PP směrem nahoru. Před vyřezáním 
otvoru ve stávající stropní desce musí být zbývající části stropu podepřeny novým 
keramickým zdivem. Zdivo musí být ke stropu vyklínováno pomocí expanzní malty a 
nejlépe dubovými klíny. K vyřezání otvoru lze přistoupit až po zatvrdnutí malty. 
Obdobným způsobem bude postupováno i v dalších podlažích. 
Při bourání musí být dodrženy všechny bezpečnostní postupy uvedené výše. 
 
Výměna stávajícího lůžkového výtahu 
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aby nedošlo ke změně zatížení, musí být proveden obdobným zařízením, jako je 
stávající.   
 
 
 
 
Nová konstrukce rozšíření strojovny VZT v 5.NP 
Vzhledem k tomu, že není známa kvalita stávající střešní konstrukce, byla nová 
konstrukce navržena tak, aby stávající střechu nepřitěžovala. 
Nosná střešní krytina bude tvořena trapézovým TR 50/250, tl. 0,88mm, který bude 
ležet na nosnících z ocelových válcovaných profilů I120. Stropní nosníky budou na 
jedné straně uloženy na nové obvodové zdivo z pěnosilikátových tvárnic. Na straně 
druhé budou podepřeny novým ocelovým průvlakem ze dvou válcovaných profilů 
U200, který bude, místo vybouraného stávajícího obvodového zdiva, zároveň sloužit 
k podepření střechy stávající strojovny. Průvlak bude uložen na obvodové zdivo, 
respektive bude podepřen vnitřním sloupem ze dvou do krabice svařených profilů 
U200. Sloup je půdorysně umístěn na nosném zdivu spodních podlaží – nutno ověřit 
a pečlivě vyměřit. 
Nové nenosné obvodové zdivo bude v patě vyneseno ocelovými nosníky 2xHEB100, 
které budou uloženy do kapes ve stávajícím zdivu, respektive na spodní přírubu 
nového průvlaku z HEB200 pod novým nosným zdivem, který zatížení přenese do 
žb. sloupů. 
Průvlak bude vynášet i ocelový rám pod jednotkou VZT. Ostatní drobné zatížení 
(max. 150kg) střešní konstrukce přenese. 
  
 
Nové únikové schodiště bude přistavěno k severozápadní fasádě. Ocelová rámová 
konstrukce z jeklů 90/160/5, respektive 90/5 podporuje schodnice z válcovaných 
profilů U160, které ponesou pororoštové stupně. Podesty a mezipodesty taktéž 
z pororoštů budou uloženy na příčle hlavní konstrukce, která bude zároveň sloužit 
k vynesení obvodového pláště z tahokovu (viz stavební část). Založení schodiště 
bude na železobetonové základové desce. 
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B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
B.2.7.1 Zdravotně technické instalace  
 
 1.   Potřeba vody 
 
Předpoklad:  35 lůžek, 700 l/lůžko.den 
 
Průměrná denní potřeba vody      24 500 l/den 
Maximální denní potřeba vody     36 750 l/den 
Maximální hodinová potřeba vody    2 756 l/h 
Roční potřeba vody      8 942 m3/rok 
Průměrná denní potřeba teplé vody    9 800 l/den 
 
 Produkce odpadních vod bude odpovídat potřebě vody.  
 

2. Vnitřní kanalizace 
 

 Součástí rekonstrukce a přestavby je oddílná splašková a dešťová kanalizace 
uvnitř budovy.  Plocha střechy budovy zůstane po rekonstrukci půdorysně stejně 
velká, jako byla před rekonstrukcí. Odtok srážkových vod se tedy rekonstrukcí a 
přestavbou budovy nezmění. 

Průtok odpadních vod vypočtený podle ČSN 75 6760 činí 12,9 l/s. Odtok 
srážkových vod ze střech při intenzitě deště 300 l/(s.ha) činí 25,3 l/s. 
 Nová připojovací potrubí povedou v instalačních předstěnách, dutinách 
sádrokartonových příček a pod stropem většinou zakrytá podhledem a budou se 
napojovat na nová splašková odpadní potrubí. Potrubí pro odvádění kondenzátu od 
klimatizačních jednotek bude vedeno pod stropem a zakryto podhledem a podle 
umístění klimatizačních jednotek bude napojeno na umyvadlové nebo dřezové 
zápachové uzávěrky, popř. na vodní zápachové uzávěrky kombinované se 
zápachovou uzávěrkou mechanickou.  

Nová splašková odpadní potrubí povedou v instalačních šachtách a 
sádrokartonových krytech v koutech místností a budou opatřena větracím potrubím 
vyvedeným nad střechu. Splaškové odpadní potrubí ukončené v 1. NP bude 
opatřeno přivzdušňovacím ventilem.  

Střešní vtoky zůstanou stávající. Pouze v upravované části střechy u strojovny 
vzduchotechniky budou střešní vtoky vyměněny. Od střešních vtoků budou 
v instalačních šachtách vedena nová dešťová odpadní potrubí. 

Splašková svodná potrubí vedená pod podlahou 1. PP v zemi zůstanou 
z velké části stávající. Nově budou provedena svodná potrubí od hygienických 
zařízení a strojovny vzduchotechniky v 1. PP, na kterých budou po dohodě 
s investorem osazeny zpětné armatury se dvěma automatickými zpětnými klapkami 
a nouzovým ručním uzávěrem, resp. ve strojovně vzduchotechniky podlahová vpust 
se zpětnou armaturou. Podle sdělení investora je pravděpodobnost zpětného vzdutí 
na oddílné splaškové kanalizaci malá, proto je zabezpečení zpětnými armaturami 
dostatečné. Pro přístup ke zpětným armaturám na svodném potrubí budou zřízeny 
šachty s ocelovým poklopem o rozměru nejméně 600 x 900 mm. Nově budou 
provedena také zavěšená splašková svodná potrubí v bývalém krytu CO. 

Nová dešťová svodná potrubí povedou pod stropem suterénu a napojí se na 
stávající svodná potrubí vedená v zemi vně budovy pod terénem.  
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Vnitřní kanalizace bude provedena a zkoušena podle ČSN EN 12056 a ČSN 
75 6760. 

V celém areálu nemocnice jsou jednotlivé objekty napojeny na oddílnou 
kanalizaci splaškovou a dešťovou. Plocha odváděných dešťových vod z objektu do 
dešťové kanalizace se stavebními úpravami nemění. Dešťové vody z přistavovaného 
únikového  schodiště (22m2) jsou svedeny samostatným venkovním svodem na 
zatravněný terén.    
 

2.1 Materiál a uložení potrubí vnitřní kanalizace 
 
 Materiálem nových připojovacích a větracích potrubí budou polypropylenové 
trouby a tvarovky HT. Připojovací potrubí vedená pod stropem zakrytá podhledem a 
splašková i dešťová odpadní potrubí budou provedena z trub a tvarovek tlumicích 
hluk. Dešťová odpadní potrubí budou tepelně izolována izolací o tloušťce min. 20 
mm. Potrubí pro odvádění kondenzátu z klimatizačních jednotek budou provedena 
z PPR, PN 10 a budou obalena plstí.  

Svodná potrubí vedená pod stropem suterénu budou provedena z 
polypropylenových trub a tvarovek HT. Zavěšená dešťová svodná potrubí budou 
tepelně izolována izolací o tloušťce min. 20 mm. Svodná potrubí vedena pod 
podlahou 1. PP budou provedena z trub a tvarovek PVC KG, pouze svodné potrubí 
ze strojovny vzduchotechniky bude provedeno z PP trub a tvarovek vhodných pro 
uložení do země.  

Prostupy odpadních potrubí stropy budou opatřeny protipožárními manžetami.  
  
 

3. Vnitřní vodovod 
 

 Stávající vnitřní vodovod je jednotný rozvádějící pitnou vodu. Výpočtový průtok 
studené vody do budovy se podle ČSN 75 5455 předpokládá 6,4 l/s.  

Nové ležaté potrubí povede pod stropem 1. PP a napojí se na stávající litinové 
přívodní potrubí studené pitné vody do budovy. V místě napojení pod podestou 
schodiště bude provedena nová vodoměrová sestava DN 80. Za vodoměrovou 
sestavou se od rozvodu studené pitné vody oddělí požární vodovod. Kromě 
stávajícího přívodu studené vody DN 80 bude nové ležaté potrubí v 1. PP napojeno 
také na nové přívodní HDPE potrubí studené pitné vody Φ 90 x 8,2 napojené na 
stávající areálový vodovod DN 100 vedený ve vzdálenosti 6 m podél budovy. Na 
druhém novém přívodu studené vody vyústěném v prostoru skladu v 1. PP bude 
provedena vodoměrová sestava DN 80. Za vodoměrovou sestavou se od rozvodu 
studené pitné vody oddělí požární vodovod.  

Aby se zamezilo stagnaci vody v některém ze dvou přívodů, musejí být při 
běžném provozu budovy oba přívody trvale v provozu, což se zabezpečí tak, že 
z každého přívodu bude trvale zásobována část odběrných míst v budově. Proto 
bude na ležatém potrubí studené pitné vody i požárního vodovodu osazen sekční 
uzávěr (kulový kohout), který bude za běžného provozu uzavřen a bude se otevírat 
jen při nouzovém odběru studené vody pouze z jednoho přívodu.  

Nový rozvod teplé vody bude zásobován teplou vodou přivedenou do budovy 
stávajícím potrubím vedeným v podzemním spojovacím koridoru v 1. PP a opatřen 
cirkulačním potrubím. Výpočtový průtok teplé vody bude podle ČSN 75 5455 činit 4,9 
l/s. 
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Pro zásobováni 1. až 3. NP je v instalační šachtě umístěné vedle nového 
osobního výtahu navrženo stoupací potrubí, ze kterého budou v jednotlivých 
nadzemních podlažích napojena podlažní rozvodná potrubí vedená pod stropem 
chodeb a zakrytá podhledem. Připojovací potrubí k odběrným místům budou vedena 
pod stropem a zakrytá podhledem, v dutinách sádrokartonových příček a 
v instalačních předstěnách.  

Prostupy potrubí stěnami budou utěsněny protipožární pěnou.  
   

3.1 Zásobování požární vodou 
 

V každém podlaží budovy bude osazen nový hadicový systém pro první zásah 
s tvarově stálou hadicí DN 25 o délce 30 m. Průtok požární vody se předpokládá 2,0 
l/s. Požární vodovod zásobující hadicové systémy bude veden oddělené od rozvodu 
studené a teplé vody a odbočí z rozvodu studené pitné vody za vodoměrovými 
sestavami obou přívodů studené pitné vody. V místě odbočení bude na potrubí 
požárního vodovodu osazen uzávěr, ochranná jednotka EA podle ČSN EN 1717 a 
vypouštěcí kohout.  
 

3.2 Materiál a uložení vodovodního potrubí 
 

Nové přívodní potrubí vedené v zemi bude provedeno z HDPE 100 SDR 11 a 
na stávající areálový vodovod bude napojeno pomocí vložené odbočky. Požární 
vodovod bude proveden z ocelového závitového pozinkovaného potrubí spojovaného 
pozinkovanými fitinky z temperované litiny.  

Potrubí studené vody bude provedeno z vícevrstvých trubek z PP-RCT 
s čedičovými vlákny spojovaných pomocí PP-RCT tvarovek svařováním. Potrubí 
teplé vody a cirkulace bude z důvodu odolnosti proti oxidu chloričitému používanému 
pro dezinfekci vody provedeno z trub a tvarovek z korozivzdorné oceli AISI 316 (DIN 
1.4404) spojovaných svařováním.  

Jako tepelná izolace bude u ležatých, stoupacích a podlažních rozvodných 
potrubí studené vody vedených pod stropem použita návleková izolace tloušťky 20 
mm. U ležatých, stoupacích a podlažních rozvodných potrubí teplé vody a cirkulace 
vedených pod stropem bude použita návleková izolace o tloušťce, která bude 
odpovídat vnějšímu průměru trubek. U připojovacích potrubí studené a teplé vody 
k odběrným místům bude použita návleková izolace tloušťky 10 mm.   

Potrubí požárního vodovodu bude obaleno plstěným pásem. 
 
 

4  Zařizovací předměty 
 

 Budou použity keramické zařizovací předměty bílé barvy. Záchodové mísy 
budou závěsné na montážním prvku s integrovaným nádržkovým splachovačem o 
objemu splachování 3/6 l. Záchodová mísa pro tělesně postižené bude mít horní 
okraj ve výšce 460 mm nad podlahou, bude opatřena pevným a sklopným madlem a 
oddáleným ovládáním splachování. Pisoárové mísy budou keramické bílé 
s automatickým splachovacím zařízením a odsávací zápachovou uzávěrkou. 
Umyvadla budou keramická bílá připevněná ke stěně nebo vestavěná do nábytku. 
Dřezy budou z korozivzdorné oceli vestavěné do nábytku. Sprchy budou opatřeny 
odvodňovacím žlábkem v podlaze a jednopákovou sprchovou směšovací baterií 
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s ruční hadicovou sprchou. Výlevky budou keramické závěsné na montážních 
prvcích s integrovaným nádržkovým splachovačem o objemu splachování 6 l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.2.7.2  Ústřední vytápění 
 

Zdrojem tepla pro vytápění (ÚT) objektu nemocnice je centrální zásobováni 
teplem (CZT), do jednotlivých objektů je teplo distribuováno přes výměníkové stanice 
(OPS). OPS pro budovu rekonstruované oční kliniky, je umístěna v suterénu objektu 
v samostatné místnosti. Otopná soustava je teplovodní, dvoutrubková s nuceným 
oběhem topné vody. 

 
Rekonstruovaný objekt bude vytápěn stávajícími článkovými litinovými 

otopnými tělesy a některé koupelny budou pro dosažení návrhové teploty doplněny 
elektrickými trubkovými otopnými tělesy. Zákrokový sál a operační sál s přilehlými 
místnosti budou vytápěny teplovzdušně jednotkami vzduchotechniky (VZT). 

 
Stávající článková litinová otopná tělesa jsou dodatečně osazenými 

termostatickými ventily a termostatickými hlavicemi. Stávající trubní rozvody jsou 
provedeny z ocelového potrubí spojovaného svařováním. Nátěry ponechávaných 
článkových litinových otopných těles a trubních rozvodů budou obnoveny. 

 
Teplovodní výměníky VZT jednotek budou napojeny na stávající rozdělovač a 

sběrač. Každý ohřívač VZT jednotky bude napojen na samostatnou větev. Protože 
v letním období není zajištěna systémem CZT dodávka topné vody, jsou před 
teplovodní ohřívače umístěny přepínaví ventily a elektrokotle. Trubní rozvody budou 
provedeny z ocelového potrubí spojovaného svařováním. Rozvody budou vedeny 
pod stropem v 1PP a ve společném instalačním prostoru s VZT potrubím a budou 
opatřeny základním nátěrem a budou izolovány. 
 
Tepelné ztráty prostupem a přirozeným větráním    657,1 MWh/rok = 2365,6 GJ/rok 
Tepelné ztráty nuceným větráním                              50,7 MWh/rok = 182,5 GJ/rok 
Potřeba tepla celkem                                             707,8 MWh/rok = 2548,1 GJ/rok 
 

 
B.2.7.3  Větrání a chlazení budov 
 

 Po stránce VZT a KLM jsou řešeny všechny prostory, které to z hygienického, 
technického a legislativního hlediska vyžadují. 

 

Větrání a klimatizaci prostorů zákrokového sálu včetně zázemí zajistí 
vzduchotechnická (VZT) jednotka označená jako Zařízení č.1 – Větrání a 
klimatizace zákrokového sálu v 1.NP, která bude umístěná v 1.PP ve strojovně 
VZT dispozičně pod obsluhovaným prostorem. VZT jednotka pracující se 100 % 
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čerstvého vzduchu, zajistí ohřev přiváděného vzduchu (v zimním období) pomocí 
vodního ohřívače (připojení na rozvody topné vody dodávkou profese ÚT) a chlazení 
přiváděného vzduchu (v letním období) pomocí přímého dvouokruhového výparníku. 
Jednotka taktéž zajistí vlhčení přiváděného vzduchu parou (poblíž jednotky je ve 
strojovně umístěn elektrický vyvíječ čisté páry) a odvlhčování vzduchu v případě 
vysoké venkovní vlhkosti (letní odvlhčování zajistí přímý výparník a dohřívač ve VZT 
jednotce). Navržená jednotka bude vybavena zpětným získáváním tepla z odvodního 
vzduchu pomocí deskového rekuperátoru. Dvojice venkovních kondenzačních 
jednotek pro dvouokruhový přímý výparník ve VZT jednotce bude umístěna ve 
venkovním prostoru při fasádě objektu na úrovni 1.NP dispozičně nad strojovnou 
VZT. Čerstvý filtrovaný (dvoustupňová filtrace F7+F9) tepelně a vlhkostně upravený 
vzduch bude do obsluhovaných prostor přiveden pomocí tepelně izolovaného potrubí 
z pozinkovaného plechu. Rozvody VZT budou vedeny v podhledech jednotlivých 
větraných místností. VZT jednotka bude obsluhovat prostory s rozdílnými požadavky 
na čistotu prostředí: 

– zákrokový sál a související místnosti (mytí, chodba před zákrokovým sálem, 
dekontaminace) – „čistá“ větev přívodního vzduchu 

– ostatní místnosti (čekárna, inspekční pokoje, hygieny apod.) – „nečistá“ větev 
přívodního vzduchu 

Jako přívodní koncové elementy na čisté větvi jsou navrženy čisté nástavce 
s HEPA filtry třídy H13. Jako přívodní koncové elementy na nečisté větvi jsou 
navržené přívodní vířivé vyústky a talířové ventily. Rozdíl mezi tlakovou ztrátou 
přívodních koncových elementů na čisté a nečisté větvi je řešen pomocí regulátoru 
proměnlivého průtoku vzduchu, který zajistí udržení konstantního průtoku vzduchu 
v nečisté větvi vzhledem k zanášení HEPA filtrů v čisté větvi. Regulátor průtoku 
vzduchu ovládá profese MaR – udržování průtoku při plném i útlumovém režimu VZT 
zařízení. Jako odvodní koncové elementy jsou navrženy odvodní anemostaty, 
obdelníkové vyústky a talířové ventily.  

Pro odvod vzduchu z místností hygienického zázemí (WC, umývárna, úklidové 
místnosti apod.) je navržen samostatný odvodní ventilátor, který bude umístěn ve 
strojovně vzduchotechniky. Chod ventilátoru je současně s centrální VZT jednotkou – 
zajistí MaR.  

Řízení požadované teploty a vlhkosti přiváděného vzduchu zajistí profese MaR. 
VZT jednotka bude připojena na zdroj tepla – zajistí profese ÚT. Zanášení 
jednotlivých stupňů filtrace na přívodu i odvodu je ošetřené plynule řiditelnými 
jednootáčkovými motory přívodního a odvodního ventilátoru. V návrhu je uvažováno 
s možností snížení vzduchového výkonu VZT jednotky na 70 % maximální hodnoty 
v noční dobu – umožní plynule řiditelné jednootáčkové EC motory přívodního a 
odvodního ventilátoru - MaR.  

Systém nízkotlakového větrání jako celek je navržen jako přetlakový vzhledem 
k ostatním prostorům. Jako referenční body pro řízení teploty a vlhkosti přiváděného 
vzduchu jsou uvažovány: přívodní VZT potrubí a prostor zákrokového sálu. 

 

Větrání a klimatizaci prostorů očního operačního sálu (uvažovaná třída čistoty 5 
v prostoru OS s požadavkem na minimální třídu čistoty 6 podle ČSN EN ISO 1644 – 
superaseptický operační sál) včetně zázemí zajistí VZT jednotka označená jako: 

Zařízení č.2 – Větrání a klimatizace superaseptického OS ve 2.NP, která bude 
umístěná ve 4.NP ve strojovně VZT dispozičně nad obsluhovaným prostorem. VZT 
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jednotka pracující se 100 % čerstvého vzduchu, zajistí ohřev přiváděného vzduchu 
(v zimním období) pomocí vodního ohřívače (připojení na rozvody topné vody 
dodávkou profese ÚT) a chlazení přiváděného vzduchu (v letním období) pomocí 
přímého čtyřokruhového výparníku. Jednotka taktéž zajistí vlhčení přiváděného 
vzduchu parou (poblíž jednotky je ve strojovně umístěn elektrický vyvíječ čisté páry) 
a odvlhčování vzduchu v případě vysoké venkovní vlhkosti (letní odvlhčování zajistí 
přímý výparník a dohřívač ve VZT jednotce). Navržená jednotka bude vybavena 
zpětným získáváním tepla z odvodního vzduchu pomocí deskového rekuperátoru. 
Venkovní kondenzační jednotky pro čtyřokruhový přímý výparník ve VZT jednotce 
budou umístěny ve venkovním prostoru při fasádě objektu strojovny na střeše na 
úrovni 4.NP. Čerstvý filtrovaný (dvoustupňová filtrace F7+F9) tepelně a vlhkostně 
upravený vzduch bude do obsluhovaných prostor přiveden pomocí tepelně 
izolovaného potrubí z pozinkovaného plechu. Rozvody VZT budou vedeny 
v podhledech jednotlivých větraných místností.  

Jako přívodní koncové elementy jsou navrženy čisté nástavce s HEPA filtry třídy 
H14 a v operačním sále přívodní laminární strop s HEPA filtry třídy U15 (laminární 
strop je součástí dodávky vestavby OS). Vzduchotechnika v prostoru operačního 
sálu (z důvodu požadované třídy čistoty) zajistí 40-ti násobnou výměnu vzduchu za 
hodinu. Jako odvodní koncové elementy jsou navrženy odvodní anemostaty, 
obdelníkové vyústky a talířové ventily. Pro odvod vzduchu z operačního sálu je 
rozvod VZT napojen na odvodní kanály vestavby OS (vestavba OS není dodávkou 
profese VZT), kdy bude vzduch částečně odveden u podlahy a částečně pod 
stropem OS. 

Pro odvod vzduchu z místností hygienického zázemí (WC, umývárna, úklidové 
místnosti apod.) je navržen samostatný odvodní ventilátor, který bude umístěn ve 
strojovně vzduchotechniky. Chod ventilátoru je současně s centrální VZT jednotkou – 
zajistí MaR.   

Řízení požadované teploty a vlhkosti přiváděného vzduchu zajistí profese MaR. 
VZT jednotka bude připojena na zdroj tepla – zajistí profese ÚT. Zanášení 
jednotlivých stupňů filtrace na přívodu i odvodu je ošetřené plynule řiditelnými 
jednootáčkovými EC motory přívodního a odvodního ventilátoru. VZT jednotka 
nebude na základě požadavku zástupce investora napojena na důležité obvody. 

Systém nízkotlakového větrání jako celek je navržen jako přetlakový vzhledem 
k ostatním prostorům. Jako referenční body pro řízení teploty a vlhkosti přiváděného 
vzduchu jsou uvažovány: přívodní VZT potrubí a prostor operačního sálu. 

 

Ostatní místnosti, mimo uvedené prostory operačního a zákrokového sálu 
(včetně jejich zázemí) v 1.PP až 3.NP, jako jsou vyšetřovny, lůžkové pokoje, sklady, 
chodby, čekárny, šatny apod. budou větrané přirozeně – okny. U místností, které 
neumožňují přirozené větrání nebo u nich není přirozené větrání z provozního 
hlediska vhodné (hygieny, hygienická zázemí lůžkových pokojů, WC, sprchy apod.) 
je navrženo podtlakové nárazové odvětrání pomocí samostatných ventilátorů: -  

 

Zařízení č.3 – Nárazové odvětrání hygienických zázemí. Požadovaná výměna 
vzduchu v jednotlivých uvedených místnostech bude zajištěna pomocí samostatných 
ventilátorů, které budou umístěné v podhledech. Tyto ventilátory zajistí odvod 
znehodnoceného vzduchu do venkovního prostoru přes samočinné výfukové 
protidešťové žaluzie na fasádu objektu. Jako koncové elementy pro odvod vzduchu 
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jsou navržené odvodní talířové ventily. Spouštění a připojení jednotlivých ventilátorů 
na tlačítko s časovým doběhem bude dodávkou profese silnoproud. Úhrada 
odvětraného vzduchu bude z okolních prostor přes dveřní mřížky a netěsnostmi ve 
stavebních konstrukcích. 

 

Součástí PD profese VZT je taktéž návrh přetlakového větrání chráněné únikové 
cesty (CHÚC) typu A označené jako Zařízení č.4 – Požární větrání CHÚC A. Pro 
přívod vzduchu do CHÚC je navržen přívodní ventilátor, který zajistí 10 -ti násobnou 
výměnu vzduchu za hodinu v celém prostoru CHÚC s dobou chodu 30 minut. Přívod 
vzduchu do CHÚC je navržen do nejnižšího podlaží – 1.PP pomocí ventilátorové 
komory umístěné ve strojovně. Nasávání přiváděného vzduchu z venkovního 
prostoru (pomocí stavebního kanálu) přes protidešťovou žaluzii je umístěno tak, aby 
bylo dostatečně vzdálené od požárně otevřených ploch (min. 3 m). Součástí CHÚC 
nejsou žádné evakuační výtahy. Odvod vzduchu z prostoru CHÚC je řešen 
v nejvyšším podlaží pomocí otevíravého - výklopného okna se servopohonem 
(dodávka stavby). Veškeré rozvody VZT pro větrání CHÚC, které budou vedené přes 
jiné požární úseky, budou izolované protipožární izolací s dobou odolnosti 45 minut. 
Spouštění ventilátorů včetně otevření příslušných servopohonů zajistí profese 
silnoproud. 

 

Pro přímou klimatizaci vybraných místností v prostoru 1.NP (vyšetřovny, laser, 
IOL, čekárny, sesterny, místnost techniků, denní místnost zaměstnanců, přípravna, 
recepce a v prostoru zázemí zákrokového sálu dva inspekční pokoje a denní 
místnost zaměstnanců) je navržen systém typu VRF. Jedná se o Zařízení č.5 – 
Přímé chlazení vybraných místností. Systém VRF se skládá z venkovní 
kondenzační jednotky, která bude umístěná na střeše objektu na úrovni 4.NP 
(dispozičně vedle strojovny VZT) a vnitřních čtyřsměrných kazetových KLM jednotek 
umístěných v jednotlivých obsluhovaných místnostech. KLM jednotky budou 
ovládané z obsluhovaných místností pomocí nástěnných ovladačů (ovladače umožní 
blokaci určitých funkcí pomocí PIN kódu). Od každé vnitřní jednotky zajistí profese 
ZTI odvod kondenzátu. Celý systém lze přepnout do režimu topení, kdy jej lze 
používat k dotápění obsluhovaných místností jako tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. 
Jako teplonosná látka je použito chladivo R410a. Přepínání systému v režimech 
topení/chlazení včetně monitoringu jednotlivých jednotek a případného nadřazeného 
ovládání zajistí profese MaR. Při výpočtu letní tepelné zátěže obsluhovaných 
místností systémem VRF bylo uvažováno s vnitřními žaluziemi.  

 

Pro odvod celoroční tepelné zátěže z místností, kde je to z technologického 
hlediska vyžadováno, je pro každou místnost navržen samostatný SPLIT systém 
přímého celoročního chlazení nazvaný jako Zařízení č.6 - Celoroční přímé 
chlazení. Systém je složen z jedné venkovní kondenzační jednotky umístěné na 
střeše objektu na úrovni 4.NP (dispozičně vedle strojovny VZT) a z nástěnné 
jednotky ovládané nástěnným ovladačem, umístěné v obsluhované místnosti. Od 
vnitřní jednotky zajistí profese ZTI odvod kondenzátu. Jako teplonosná látka je 
použito chladivo R32.  

 

Pro větrání a odvod tepelné zátěže z místností kompresorových stanic a 
rozvodny NN je navrženo Zařízení č.7 – Větrání kompresorové stanice a 
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rozvodny NN. Pro každou místnost je navržen samostatný odvodní ventilátor, který 
zajistí odvod požadovaného množství větracího vzduchu (pro danou místnost). 
Znehodnocený vzduch bude odveden na fasádu přes samočinnou protidešťovou 
žaluzii do exteriéru, úhrada vzduchu je navržena taktéž z fasády přes samočinnou 
protidešťovou žaluzii – větrání neupraveným venkovním vzduchem. 

Součástí PD profese VZT budou taktéž demontáže případných stávajících VZT 
systémů v rekonstruovaných částech objektu. Tyto budou konkrétně řešeny ve 
vyšším stupni projektové dokumentace. 

Pokrytí tepelné ztráty prostupem jednotlivých místností mimo oční operační sál 
zajistí profese ÚT. Tepelnou ztrátu prostupem v prostoru očního operačního sálu 
pokryje VZT. 
 

 
B.2.7.4  Silnoproudá elektrotechnika 
 

Demontáže 

Před zahájením veškerých prací, bouracích prací a demontáží v příslušném objektu 
musí dojít k prokazatelnému odpojení veškeré elektroinstalace v dotčeném prostoru. 
Stávající napájecí kabely, které zůstanou zachovány budou zabezpečeny tak aby 
nedošlo zejména k jejich mechanickému poškození. Veškeré osoby pracující 
v blízkosti těchto kabelů budou řádně poučeny o nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem od těchto kabelů. 

 

Zdroje 

1) MDO – méně důležité obvody – normální sít 230 V /400 V TN-C-S 50 Hz – 

přívod přímo z hlavní rozvodny NN areálu do nového hlavního rozvaděče 

objektu 

2) DO – důležité obvod – zálohované napětí z náhradního zdroje 230 V /400 

V TN-C-S 50 Hz – přívod přímo z hlavní rozvodny NN areálu do nového 

hlavního rozvaděče objektu 

3) VDO – velmi důležité obvody – zálohované napětí z nově osazené on-line 

UPS 230 V /400 V TN-S 50 Hz – přívod z nové požární rozvodny NN v 1PP 

dotčeného objektu. 

4) ZIS Zdravotnická izolovaná soustava DO a VDO 1PE, 230V, 50Hz, IT  

 

Výkonová bilance 

Jsou stanoveny na základě předaných podkladů a porovnáním navrhované stavby s  jinými realizovanými 

stavbami obdobného účelu a rozsahu. 
RH MDO     DO     VDO     

VZT 90,94 0,70 63,66 0,00 0,60 0,00 0,00 0,60 0,00 

MAR 7,40 0,60 4,44 2,00 0,70 1,40 1,00 0,70 0,70 

ostatní 5,00 0,60 3,00 2,00 0,70 1,40 1,00 0,70 0,70 

výtahy 14,30 0,50 7,15 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 

CELKEM VÝKON (kW) bez stoupaček 117,64   78,25 4,00   2,80 2,00   1,40 

RPO 0,00   0,00 9,10   10,92 9,10   10,92 

Rozvaděč 1.PP 01RS1 12,60   5,59 0,00   0,00 0,00   0,00 

Rozvaděč 1.PP 01RS2 13,20   6,02 16,70   12,83 0,00   0,00 

Rozvaděč 1.NP 1RS1 43,10   25,75 2,70   3,23 2,00   2,50 
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Rozvaděč 1.NP 1RS2 18,20   10,25 1,50   2,25 2,00   2,50 

Rozvaděč 2.NP 2RS1 31,70   18,79 2,60   3,14 2,60   3,10 

Rozvaděč 2.NP 2RS2 30,10   17,88 4,50   4,80 7,00   7,50 

Rozvaděč 3.NP 3RS1 50,90   29,69 0,50   1,45 0,00   0,50 

Rozvaděč 4.NP 4RS1 35,00   23,52 0,00   0,00 0,00   0,00 

CELKEM VÝKON (kW) stoupačky 234,80   137,50 37,60   38,62 22,70   27,02 

stoupačky celkem s betou( kW)   0,70 96,25   0,80 30,90   0,80 21,62 

Rezerva     15,65     0,56     1,00 

CELKEM VÝKON (kW) rozvaděč komplet 352,44   190,14 41,60   34,26 24,70   24,02 

VÝPOČTOVÝ PROUD (A) rozvaděč komplet     343,06     61,81     43,33 

 

Předpokládaná roční spotřeba 500MWh/rok 

 

Měření spotřeby elektrické energie 

Fakturační měření zůstává zachováno stávající pro celý areál ve stávající 
transformovně. Uživatel si u současného dodavatele elektrické energie musí 
nasmlouvat navýšení čtvrthodinového maxima. 
Podružné měření bude osazeno za vstupním jističem (vypínačem) hlavního 
rozvaděče dotčeného objektu. Měření bude osazeno pro okruhy MDO i DO. 

Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým 
proudem 

Bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a  ČSN 332000-7-710 
Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje s reziduálním vybavovacím 
proudem nepřesahujícím 30 mA. 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: kryty a přepážkami dle ČSN 33 
2000-4-41 ed.3 

Zařazení projektované instalace dle vyhl. 73/2010 Sb. 

Jedná se o vyhrazené elektrické zařízení třídy I, skupiny C (Zařízení v prostorách pro 
léčebné účely a ve zdravotnických zařízeních).  

PROVEDENÍ INSTALACE 

Zásobování elektrickou energií 
V prostoru 1.PP bude v místě původní rozvodny NN vybudována rozvodna 

nová. Veškerá původní technologie bude demontována. V rozvodně budou osazeny 
tři nové hlavní rozvaděče. Rozvaděč RH-MDO (méně důležité obvody, napájení 
z trafa), rozvaděč RH-DO (důležité obvody, napájení z náhradního zdroje, 
dieselagregátu) a Rozvaděč RH-VDO (velmi důležité obvody, napájení z online 
UPS). Tyto rozvaděč bude obsahovat hlavní přívod MDO, DO a VDO a budou z nich 
napájeny veškeré podružné a patrové rozvaděče. Pro napájení požárně 
bezpečnostních zařízení bude osazen v samostatné rozvodně nový rozvaděč RPO. 
Rozvaděč bude napojen ze dvou nezávislých zdrojů (RH-DO a nové online UPS). 

Potřebné oddělovací transformátory pro okruhy ZIS budou osazeny 
v příslušných patrových rozvaděčích. Polohy rozvaděčů jsou voleny tak, aby délka 
kabelu okruhů ZIS ke koncovým prvkům nepřesáhla 25m. 
 
Umělé osvětlení 

Osvětlení - hodnoty osvětlenosti byly určeny podle ČSN EN 12464-1 z března 
2012 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – vnitřní pracovní prostory.  
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Návrh osvětlení je proveden strojově technickým výpočtem pro hodnoty 
osvětlenosti. 

Hodnoty osvětlenosti a oslnění uvedené v tabulkách podle normy budou 
v projektu dodrženy. Pro výběr správného osvětlení je rozhodující jeho barva světla a 
barevné podání. Ve všech prostorách budou použity zdroje s barevným podáním 
minimálně Ra=80. 

Osvětlení je navrženo přednostně LED svítidly. Ovládání osvětlení je navrženo 
místní spínači z jednotlivých místností, tzv. řízené osvětlení se neuvažuje. 

 
Nouzové osvětlení 

Pro instalaci nouzového osvětlení budou použity  nouzová svítidla s vlastní 
baterií a vlastní automatikou startu. Doba svícení nouzového osvětlení bude 3 
hodiny. 

 

Zásuvkové obvody 

V dotčených prostorách budou osazeny zásuvky 230V/16A pro lékařskou a 
kancelářskou techniku a všeobecné použití, v počtech obvyklých pro daný prostor. 
Jističe a proudové chrániče pro tyto okruhy budou osazeny v příslušném patrovém 
rozvaděči. 

 

Jištění elektrických okruhů 

 Jištění elektrických obvodů bude navrženo zásadně s použitím jističů. V 
zásuvkových obvodech a vybraných světelných okruzích budou použity proudové 
chrániče, případně kombinované proudové chrániče, s vybavovacím proudem 
nepřesahujícím hodnotu 30mA. Proudové chrániče budou zásadně voleny typu A 
nebo B. 
 
 
Hromosvod 

Jedná se o stávající objekt, který již je vybavený hromosvodem s platnou 
revizní zprávou. V rámci rekonstrukce nedochází k zásadním zásahům do střešního 
pláště. Z tohoto důvodu zůstane zachován hromosvod stávající včetně svodů a 
uzemňovací soustavy. V rámci PD je počítáno pouze s potřebnými lokálními 
opravami a drobnými úpravami stávajícího hromosvodu a doplněním jímacích tyčí 
k nově osazovaným výrůstkům a technologiím na střeše. 
 

 
B.2.7.5  Slaboproudé rozvody 

 
1) LAN – strukturovaná  kabeláž 
V objektu budou osazeny dva datové rozvaděče rack. Jeden z nich bude 

sloužit pro 2.NP a 3.NP, a jeden pro zbývající 1.PP a 1.NP. Na všech pracovištích, 
dále na místech kde to požaduje technologie lékařská či kde se předpokládá 
požadavek jiné technologie (např. MaR) navrhujeme osadit dvojzásuvky 2xRJ45. Pro 
běžné pracovní místo pak nejméně 4xRJ45 (tj dvě dvojzásuvky). V podhledech a na 
stěnách v chodbách bude dále instalováno dostatečné množství datových 
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dvojzásuvek pro možné připojení televizorů, pro kamery, pro WIFI AP a podobně. 
Stávající LAN kabeláž bude podstatně dotčena stavbou a bude identifikována a poté 
bude  demontována -  až do racku.  LAN bude sloužit i pro připojení CCTV kamer, 
pro rozvod IP televize, pro IP interkomy u vstupů, pro WIFI AP a podobně. 
Strukturovaná kabeláž bude dále sloužit i pro klasickou analogovou telefonii. 

Pro každý z obou nových rozvaděčů bude zřízen přívod páteřním optickým 
kabelem (v každém rozvaděči zakončit 12vl.SM). Optický přívod bude veden 
podzemními chodbami z hlavní serverovny (přívod délky 500m).  

Pro každý z obou nových rozvaděčů bude dále zřízen metalický telefonní 
kabel (SYKFY 50x2x0,5 z paty budovy, ze stávajícího telefonního rozvaděče).  

 
2) Pomocná kabeláž pro profesi Mediplyny 
Profese „slaboproud“ zajistí propojení čidel snímání tlaku se signalizačními 

hlásiči klinického nouzového alarmu pomocí el. kabelů. Typ kabelu JYSTY 2x2x0,8.  
Čidla snímání tlaku jsou umístěna ve ventilových krabicích před sledovaným 
pracovištěm. Signalizační hlásiče pro klinický nouzový alarm jsou umístěny ve výšce 
cca 1500 mm nad podlahou formou nástěnné krabice v prostoru místností 
(zákrokový sál 160, operační sál 260, sesterna 223, sesterna 329). Kabely budou 
ponechány profesi „slaboproud“ na obou koncích v rezervní délce cca 2m. Kabely 
zapojí profese „mediplyny“. 

  
3) Signalizace nouze pro WC imobilní 
WC pro postižené ve bude vybaveno speciálním zařízením určeným pro účel 

signalizace nouze v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 398/2009 
Sb., příloha č.3 odstavec 5.1.4. V dosahu ze záchodové mísy (a to ve výšce 600 až 
1200mm nad podlahou) a také v dosahu podlahy (a to nejvýše 150mm nad 
podlahou) bude instalován ovladač signalizačního systému nouzového volání 
(tlačítko). Resetovací tlačítko potvrzení poplachu bude ve WC u dveří, nade dveřmi 
zvenku pak bude signalizační svítidlo včetně akustické signalizace. Další vývod pro 
signalizační svítidlo včetně akustické signalizace bude v recepci. Systém bude tedy 
autonomní. Systém bude napájen ze zdroje 230V (přívod do místa svítidla). Rozvody  
budou provedeny v trubkách pod omítkou. Zařízení bude u obou čekáren v 1.NP. 

 
4) Signalizace „pacient-sestra“ 
V lůžkových odděleních je požadováno zřídit signalizační zařízení „pacient-

sestra“. Bude se jednat o signalizační zařízení, tedy zařízení bez možnosti dohovoru. 
Investor nepožaduje zařízení  v podobě „s dohovorem“ ne tedy pouhá signalizace. 
Zařízením budou vybavena jednak lůžka (rampy), jednak budou signalizační prvky i 
na WC pro pacienty.  Zařízení bude adresné (pokoj/lůžko). 

 
5) Videointerkom – domácí telefon 
U vstupů na oddělení, i pro oba vstupy do budovy bude instalován 

videotelefon (pro zachování maximální flexibility navrhujeme IP systém). Vstupní 
dveře budou vhodným zámkem s panikovou funkcí (volný odchod). Instalované 
zámky bude možné ovládat jednak interkomem, jednak případně i čtečkou karet. 
Konkrétně použité zámky musí splňovat certifikaci pro dveře v požárně-dělící 
konstrukci (zejména dveře mezi schodištěm a chodbami na patrech). 

 
7) Lístkový vyvolávací systém 
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Zařízení bude využíváno pro řízení klientů při příjmu (místnosti 135+137). 
Zařízení bude využívat lan kabeláž. Sestává se jednak z vyvolávacího displeje, z 
tiskárny pořadových lístků a z potřebného SW, který bude dodán k oživení celého 
zařízení (na počítače jednotlivých pracovníků z recepce).  

  
8) CCTV kamerový systém 
Bude instalován CCTV kamerový systém, kamery budou vedeny do nových 

racků (2x LAN kabel pro každou potenciální kameru. Kamery se budou instalovat na 
komunikačních uzlech v rámci patra (schodiště, výtah). Dále budou monitorovány 
oba vchody z venku v 1.NP, a průchod v 1.PP. Signál  z kamer bude zaznamenáván 
na vhodné úložiště (CCTV server, zcela mimo řešenou budovu). Předpokládáme, že 
bude využíváno jednotné řešení pro celý areál. 

 
9) EKV – kontrola vstupu (čtečky karet) – jen příprava 
V areálu nemocnice není instalována EKV. Navrhujeme proto přípravu pro 

EKV. Předpokládáme využití PoE řadičů připojených přes LAN do společného celku. 
Každá řídící jednotka-řadič - pro každé dveře bude napájena přes PoE a každá řídící 
jednotka bude napojena do Ethernetu. Jednotlivé elektrické zámky jsou rozpočtovány 
v rámci zařízení  IP „videointerkom“ (viz výše). 

 
Poznámka: Televize STA 
Jak je zmíněno výše, televize bude realizována formou IP rozvodu. V rámci 

předmětného projektu nebude (kromě LAN rozvodu)  pro televizní signál nutná žádná 
kabeláž, vyjma 230V a výše popsaného LAN přívodu pro každý televizor.  

 

 
B.2.7.6  Medicinální plyny 
 

Projektová dokumentace řeší rozvody medicinálních plynů (kyslík, stlačený 
vzduch pro dýchání, stlačený vzduch pro pohon nástrojů) v prostoru Očního centra a 
LDN. Při zpracování projektové dokumentace bylo postupováno v souladu s ČSN EN 
7396-1 ed.2 Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak a normami 
souvisejícími. Při montáži je nutno dodržet vyhlášky ČÚBP č. 48/82 Sb. a Nařízení 
vlády č. 591/2006, které souvisejí se zajištěním bezpečnosti práce. Potrubní rozvody 
medicinálních plynů uvedené v tomto projektu jsou podle Nařízení vlády č. 191/2022 
Sb. vyhrazeným plynovým zařízením. 

Zdroje medicinálních plynů 

Potrubí medicinálního kyslíku pro budovu Očního centra a LDN je napojeno na 
stávající rozvod v prostoru chodby 1.PP. 

Zdrojem stlačeného vzduchu – je kompresorová stanice. Jedná se o kompletní 
dodávku zdroje v souladu na platnou ČSN EN 7396-1 Potrubní rozvody pro stlačené 
medicinální plyny a podtlak a LEK-15 Medicinální vzduch pro použití s rozvody 
medicinálních plynů. Kompresorová stanice je umístěna v samostatných místnostech 
v 1.PP budovy. Kompresorová stanice vyrábí medicinální stlačený vzduch pro 
dýchání a pro pohon nástrojů.  
 

Odběrová místa /terminální jednotky 
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Lékařské panely – Jsou umístěny v prostoru pracoviště operačního a zákrokového 
sálu.  Lůžkové osvětlovací rampy – jsou instalovány v místnostech lůžkových pokojů 
(2.NP oční, 3.NP LDN).  
 

Kontrola pracovního přetlaku 
Pro optickou kontrolu pracovního přetlaku v rozvodu jsou instalovány kontrolní 

manometry. Jsou součástí ventilových krabic.  
 

Uzavírací ventily 
Obslužné uzavírací ventily tvoří hlavní uzavírací ventily rozvodů, uzavírací ventily 
jednotlivých stoupaček a odboček a vypouštěcí armatury.  
 
Hlavní uzavírací ventily: 
Hlavní uzavírací ventil kyslíku je umístěn v 1.PP v prostoru chodby v krabici (viz. 
výkresová dokumentace).  
Hlavní uzavírací ventil stlačeného vzduchu pro dýchání je umístěn na výstupním 
potrubí kompresorové stanice v místnosti kompresorové stanice v 1.PP (viz. 
výkresová dokumentace). 
Hlavní uzavírací ventil stlačeného vzduchu pro pohon je umístěn na výstupním 
potrubí kompresorové stanice v místnosti kompresorové stanice v 1.PP (viz. 
výkresová dokumentace). 
Uzavírací ventily stoupaček a odboček: 
Jsou instalovány na stoupacím potrubí v prostoru stoupací šachty v jednotlivých 
podlažích.  
Výstupní uzavírací ventily Výstupní uzavírací ventily jsou umístěny na zdi v krabici a 
uzavírají pracoviště (zákrokový sál, operační sál, skupina lůžkových pokojů).  
Rozvodné potrubí 
Potrubní   rozvody   med.  plynů   jsou provedeny z měděného atestovaného   potrubí 
ČSN EN 13348.  Na všechny   armatury musí   být vystaveno osvědčení o jakosti a 
kompletnosti výrobku. 
Spojování potrubí: Potrubí je spojováno pájením natvrdo pájkou Ag45. Během 
tvrdého pájení potrubních spojů musí být čistota vnitřku potrubí chráněna ochranným 
plynem. 
 

Alarmový systém 
Monitorovací a alarmové systémy v návaznosti na ČSN EN 7396-1: Rozvody 

medicinálních plynů, u kterých by v případě přerušení správné funkce nebo 
vyčerpání zásob média vzniklo nebezpečí ohrožení osob, musí být vybaveny 
alarmovým systémem. Monitorovací                a alarmové systémy musí být napojeny 
na normální a zálohované nouzové elektrické zdroje. 
 

Klinický nouzový alarm monitoruje tlak v potrubí za každým výstupním 
uzavíracím ventilem (ventilovou krabicí), který se odchyluje více než o 20% od 
jmenovitého distribučního tlaku (400kPa, 600kPa). 
 
Nouzový provozní alarm monitoruje tlak v potrubí za podružným redukčním 
ventilem nebo hlavním uzavíracím ventilem, který se odchyluje více než o 20% od 
jmenovitého distribučního tlaku v potrubí (400kPa, 600kPa). 
 
Provozní alarm indikuje přepnutí z primárního na sekundární zdroj a minimální tlak 
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zdroje, stav rezervního napájení a signalizaci poruch motorů.  
 

Zkoušení, převzetí do užívání 
Na závěr stavby musí být provedeny předepsané zkoušky dle ČSN EN 7396-1. 
Práce na centrálních rozvodech medicinálních plynů musí být prováděny tak, aby 
dodávka plynů na jednotlivá oddělení v objektech nemocnice byla přerušena jen 
krátkodobě na dobu nezbytně nutnou. Postupovat dle požadavku uživatele. 
Stávající potrubní rozvody kyslíku v prostorách nového pracoviště MR budou 
demontovány včetně lékařských panelů. 

Předání rozvodů musí být montážní organizací provedeno protokolárně revizním 
technikem. Zařízení se uvede do provozu po provedení všech zkoušek dle ČSN EN 
7396-1 a provedení výchozí revize. 

Montážní práce a úpravy rozvodů medicinálních plynů mohou provádět pouze 
organizace s oprávněním TIČR vydaném ve smyslu zákona 174/1968 a následných 
vyhlášek a to k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení, plyny pro 
zdravotnické účely.  
   
 
B.2.7.7  Lékařská technologie 
 

Jednotlivé provozní části budou vybaveny v souladu s vyhláškou Ministerstva 
zdravotnictví ČR č.51/1995 Sb., č.221/2010 Sb., č.92/2012 Sb. a č.284/17 Sb. o 
technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení v platném 
znění a podle typizačních směrnic MZ.  

Místnosti jsou označeny podle ČSN 332140 čl.7 a ČSN 33 2000-7-710 přel. B 
tab. B1 u názvů místností, všechny elektroinstalace musí odpovídat těmto normám. 
Označení místností dle ČSN 332140 je pouze informativní, jelikož uvedená norma již 
není v platnosti. 

Tabulky nároků energií a stavebních úprav jsou zpracovány sumárně po 
místnostech. Pro každou místnost jsou uvedeny počty vývodů a celková spotřeba 
jednotlivých médií, počty předmětů sanitární techniky (umyvadla, dřezy apod.), dále 
nároky na povrch stěn, stropů a podlah, eventuálně další specifické požadavky. Pro 
snazší orientaci jsou k tabulkám přiloženy vysvětlivky významu symbolů a údajů v 
jednotlivých sloupcích. 

 

Obecně: 

- el. Zásuvky budou navrženy v každé provozní místnosti 
- Vývody počítačové sítě (datová dvouzásuvka) budou provedeny v každé 

provozní místnosti společně s min 5 silovými zásuvkami pro počítačovou 
techniku. 

 

1.NP – oční ambulance a zákrokový sál 

V podlaží budou oční ambulance se zákrokovým sálem. Ambulantní část tvoří 
vyšetřovny, sesterny, přístrojové místnosti, čekárny, recepce a denní místnost. 
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V části zákrokového sálku bude čekárna, zákrokový sál, dekontaminace, mytí lékařů, 
denní místnost a inspekční pokoje.  

Ve vyšetřovnách bude umývadlo, pracovní stůl pod oknem, židle pro lékaře, 
vyšetřovací stolek, židle pro pacienta, skříně. V sesternách bude pracovní linka 
s umývadlem a dřezem, lednice, pracovní stůl pod oknem, židle pro sestru a 
pacienta, skříně, u vstupních dveří optotyp. Sesterny jsou propojeny chodbou, ve 
které bude umístěna kartotéka. V místnosti IOL bude umývadlo, pracovní stůl pod 
oknem, židle pro lékaře, vyšetřovací lehátko, židle pro pacienta, skříně. V místnosti 
Laser a Technici bude umývadlo, pracovní stůl pod oknem, židle pro lékaře, 
vyšetřovací stolky, židle pro pacienty, skříně. V místnosti přístroje bude umývadlo, 
židle pro lékaře, vyšetřovací stolky, židle pro pacienty, skříně. V denní místnosti bude 
pracovní linka se zapuštěným dřezem a umývadlem, lednice, pohovka, stolek a 
křesla, skříňky na osobní věci. 

V zákrokovém sálku bude uprostřed místnosti operační stůl, jednoramenné 
operační svítidlo, na stěně vývod kyslíku, stlačeného vzduchu, el. zásuvky ZIS a 
VDO, PA, datové. V dekontaminaci bude pracovní linka s umývadlem a dřezem, 
skříně. V denní místnosti bude pracovní linka se zapuštěným dřezem a umývadlem, 
lednice, pohovka, stolek, pracovní stůl, židle. 

 

2.NP – oční lůžkové oddělení a operační sál  

V podlaží bude oční lůžkové oddělení a operační sál. Lůžkové oddělení má 13 
lůžek, sestává se ze dvou vyšetřoven, sesterny, přístrojové místnosti, čistící 
místnosti, kuchyňky, denní místnosti a pobytových místností. V části operačního sálu 
bude přípravna, operační sál, dekontaminace, sterilizace, mytí lékařů, šatny, denní 
místnost.  

V lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením bude pro každé lůžko na 
stěně lůžková rampa: 1x kyslík, 4x el.zásuvka MDO, datová dvouzásuvka, 
komunikace sestra-pacient, světlo nepřímé, přímé. TV zásuvka bude na všech 
lůžkových pokojích na stěně. Centrála signalizace pacient-sestra bude v sesterně + 
signalizace na chodbách nade dveřmi. Lůžkový pokoj č. 224 bude dospávacím 
pokojem po operaci. V tomto pokoji bude lůžková rampa pro každé lůžko vybavena: 
2x kyslík, 2xstlačený vzduch, 2x el.zásuvka VDO, 6x ZIS, 4xPA, 2x datová 
dvouzásuvka, komunikace sestra-pacient, světlo nepřímé, přímé, police na monitor. 
Součástí pokoje bude pracovní stůl pro dozorující sestru. V sesternách bude 
pracovní linka s umývadlem a dřezem, lednice, pracovní stůl, židle pro sestru a 
pacienta, skříně. V čistící místnosti bude výlevka, dezinfektor na podložní mísy, 
pracovní linka s umývadlem a dřezem, regály a skříň na chemikálie. Ve vyšetřovnách 
bude umývadlo, pracovní stůl, židle pro lékaře, vyšetřovací stolek, židle pro pacienta, 
skříně a zrcadlový optotyp. V denní místnosti bude pracovní linka se 
zapuštěným dřezem a umývadlem, lednice, pohovka, stolek a křesla, skříňky na 
osobní věci. 

V operačním sále bude uprostřed místnosti operační stůl, dvouramenné 
operační svítidlo, ze stropu vývod stlačeného vzduchu z vyšším tlakem. Na stěně 
vývod kyslíku, stlačeného vzduchu, el. zásuvky na stěnách ZIS a VDO, PA, datové. 
V dekontaminaci bude pracovní linka s umývadlem a dřezem, ve sterilizaci bude 
nerezová pracovní deska pod podávacím oknem a na opačné straně, na desce 2x 
stolní sterilizátor, vedle okna bude instalován parní sterilizátor na 1 sterilizační 
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jednotku a úpravna vody. V denní místnosti bude pracovní linka se 
zapuštěným dřezem a umývadlem, lednice, pohovka, stolek, pracovní stůl, židle. 

 

3.NP – lůžkové oddělení LDN 

V podlaží bude lůžkové oddělení LDN. Lůžkové oddělení má 22 lůžek, sestává 
z vyšetřovny, sesterny, čistící místnost, kuchyňky, denní místnosti a pobytové 
místnosti.  

V lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením bude pro každé lůžko na 
stěně lůžková rampa: 1x kyslík, 4x el.zásuvka MDO, datová dvouzásuvka, 
komunikace sestra-pacient, světlo nepřímé, přímé. TV zásuvka bude na všech 
lůžkových pokojích na stěně. Centrála signalizace pacient-sestra bude v sesterně + 
signalizace na chodbách nade dveřmi. V sesterně bude pracovní linka s umývadlem 
a dřezem, lednice, pracovní stůl, židle pro sestru a pacienta, skříně. V čistící 
místnosti bude výlevka, dezinfektor na podložní mísy, pracovní linka s umývadlem a 
dřezem, regály a skříň na chemikálie. Ve vyšetřovně bude umývadlo, pracovní stůl, 
židle pro lékaře, vyšetřovací stolek, židle pro pacienta, skříně. V denní místnosti bude 
pracovní linka se zapuštěným dřezem a umývadlem, lednice, pohovka, stolek, 
pracovní stůl, židle, skříňky na osobní věci 
 
 
 
B.2.7.8  Elektrická požární signalizace 
 

Umístění hlásičů: 
Automatické hlásiče požáru budou navrženy do všech prostor PÚ mimo místnosti 
hygienických zařízení. Jako detektory požáru budou použity převážně automatické 
opticko-kouřové nebo teplotní hlásiče a hlásiče tlačítkové. Automatické hlásiče 
požáru budou navrženy do všech prostor PÚ mimo místnosti hygienických zařízení. 
Tlačítkové hlásiče požáru se instalují u východových dveří z objektu, u požárních 
dveří mezi požárními  úseky a v místnosti vstupní haly.  Tlačítkové hlásiče se 
umisťují v zorném poli osob a to ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou a to ve 
vzdálenosti nejvýše 3 m od uvedených východů. 
 
Adresace hlásičů: 
Je navržen systém s individuální adresací – každé čidlo bude indikováno v ústředně 
EPS číslem a účelem  příslušné místnosti, i podlažím.  
 
Ústředna EPS:  
Jako ústředna EPS objektu „Oční centrum“ bude sloužit ovládací a kontrolní panel, 
který bude umístěn ve vstupní hale. Vedle tohoto kontrolního panelu bude umístěno 
také tablo OPPO a (před vstupem) klíčový trezor KTPO. 
Všechna čidla EPS budou fyzicky připojen na (bezobslužnou) podústřednu EPS, 
která bude v samostatném požárním úseku v 1.PP. Zde se bude jednat o ústřednu 
LITES MHU 116. Ústředna MHU116 bude komunikačně propojena s areálovou 
hlavní ústřednou EPS MHU117, která je na vrátnici, kde je trvale přítomna 
dvoučlenná ostraha.  
 
Zařízení ovládaná signálem EPS: 
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V případě, že systém EPS detekuje požár, budou aktivována tato zařízení současně 
v celém objektu: 
Signalizace požáru akusticky (sirénami)  
Vypnutí (nepožární) VZT 
Uzavření požárních klapek. Požární klapky budou napojeny na 230V, které přivede 
profese „silnoproud“ z rozvaděče RPO. Rozvaděč RPO bude v 1PP m.č. 1S11 
požární rozvodna. Do tohoto rozvaděče bude i signál pro start požárních ventilátorů. 
Spuštění větrání CHÚC A - spuštění ventilátoru  a otevření odtahového otvoru bude 
zajištěno silnoproudem, a to na základě informace od systému EPS. V CHÚC budou 
umístěny jednak manuální tlačítkové hlásiče, jednak  automatické hlásiče kouře (v 
každém patře).  Profese EPS přivede informaci „požár“ do rozvaděče RPO. 
Rozvaděč RPO bude v 1PP m.č. 1S11 požární rozvodna. Do tohoto rozvaděče bude 
i signál pro uzavření klapek v provozní VZT,  
Ovládání výtahů: EPS přivede informaci „požár“ do rozvaděčů výtahů.  
 
EPS nebude monitorovat žádná zařízení. 
 
Generální klíč: 
Všechny dveře do místností kde jsou instalovány požární  hlásiče  budou vybaveny 
zámkem v systému   generálního klíče. Generální klíč bude uložen do KTPO. 
      
Trvalá obsluha EPS: 
V objektu nebude žádná dvoučlenná trvalá obsluha EPS, obsluha je ve vzdálené 
areálové vrátnici. Systém EPS bude trvale provozován v režimu NOC, tj. T1=0, T2=0.  
Systém EPS při aktivaci jakéhokoli hlásiče automaticky spustí sirény, kterými bude 
informován zdravotnický personál.  
 
Kabeláž a instalace 
 
Požadovaná doba funkčnosti zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení 
stavby: Kabely (od požárního rozvaděče k ústředně EPS)   - 15 minut (PH 15-R) 
Zařízení ovládaná přes EPS (KPTO, OPPO, sirény, spouštění navazujících zařízení ) 
- 15 minut (PH 15-R) 
Kabelové rozvody pro hlásiče budou provedeny s třídou reakce na oheň B2ca, s1, d0 
(bez nároku na funkční schopnost při požáru).  Kabelové rozvody pro ovládání 
navazujících zařízení budou provedeny požárními kabely splňující funkční schopnost 
kabelového systému dle ZP-27/2008 s třídou reakce na oheň B2ca, s1, d0 dle 
vyhlášky 23/2008 Sb. a s funkčností dle ČSN 73 0848, přílohy B, čl. B2: P1 5-R). 
Kabely s funkční odolností při požáru budou instalovány tak, aby alespoň po dobu 
požadovaného zachování funkce nebyly při požáru narušeny okolními prvky nebo 
systémy, například jinými instalačními a potrubními rozvody, stavebními 
konstrukcemi a dílci. Požární klapky budou vybaveny mechanickou pružinou k 
uzavření (k uzavření dojde i při výpadku elektrického proudu) – pro požární klapky 
tedy na přívodní kabely není kladena funkční integrita. 
 
Požadavky na platné vyhlášky: 
 
Montáž EPS – dle  § 6 vyhlášky MV „O požární prevenci“ č. 246/2001. 
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Provoz, kontroly, údržba a opravy požárně - bezpečnostního zařízení EPS – dle  § 7 
vyhlášky MV „O požární prevenci“ č. 246/2001. 
Zkoušky činnosti zařízení EPS – dle  § 8 vyhlášky MV „O požární prevenci“ č. 
246/2001. 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem ( ČSN 33 2000-4-41 ) 
 
 
B.2.8   Požárně bezpečnostní řešení 
 
Viz samostatná část PD. 
 
 
B.2.9   Úspora energie a tepelná ochrana  
 
 a) kritéria tepelně technického hodnocení 
 Navržené konstrukce a výplně otvorů osazené na plášti objektu budou 
splňovat z hlediska hodnot součinitelů prostupu tepla UN a součinitelů průvzdušnosti 
iN požadavky aktuální ČSN 73 0540:2 „Tepelná ochrana budov“. 
 
 b) energetická náročnost stavby 
 Předpokládaný nárůst spotřeby el. energie Wa = 280 MWh/rok. 
 Předpokládaný nárůst spotřeby tepla  je 60 MWh/rok.  
 
 
 
 c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 Z důvodu rekonstrukce malé části stávajícího objektu nebylo počítáno s 
využitím alternativních zdrojů energií. 
 
 
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, 
osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby 
na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
 
 V rámci navržených stavebních úprav nedojde ke změně hygienických 
parametrů stavby. Místnosti s okny budou osvětleny a větrány přirozeně, ostatní 
místnosti budou mít umělé osvětlení dle normových požadavků, větrání bude 
zajištěno vzduchotechnicky. Vytápění je ústřední teplovodní a zůstává beze změny. 
Provoz očního centra a LDN bude napojen na stávající rozvody vody a kanalizace. 
Oddělení očního centra a LDN je vybaveno dostatečným počtem hygienických 
zařízení. Denní místnosti zaměstnanců jsou vybaveny kuchyňskými linkami.  

Stavební úpravy budou realizovány tak, aby byly v max. míře eliminovány 
případné negativní vlivy ze stavebních prací (vibrace, hlučnost, prašnost, ap.) na 
okolní provozy nemocnice. Vzhledem k rozsahu stavebních prací nebude narušena 
plynulost provozu na místních komunikacích. Po dokončení nebude mít stavba žádný 
negativní vliv na okolí. 
 

Ochrana proti hluku v době realizace stavby 
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Postup výstavby bude stanoven časovým harmonogramem, který zpracuje vybraný 
dodavatel stavby podle hospodářských smluv. Hlučnost provozu – stavební práce 
budou prováděny jak uvnitř tak vně objektu. Při provádění stavby bude dodrženo 
nařízení vlády č.272/2011, kde jsou stanoveny nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve 
stavbách občanského vybavení a dále nejvyšší přípustné hodnoty hluku 
v chráněném venkovním prostoru. 
 
B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
 a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 Jedná se o stávající objekt, radonový průzkum nebyl prováděn. Objekt má 
suterén, který je přímo větrán do venkovního prostoru a neslouží pro trvalý pobyt 
osob. Izolace proti zemní vlhkosti jsou provedeny tradičním způsobem odpovídajícím 
době vzniku stavby (asfalt. pásy IPA). Konstrukce suterénu zabraňuje pronikání 
radonu do vyšších podlaží. 
 
 b) ochrana před bludnými proudy 
 V místě stavby se nevyskytují bludné proudy. 
 
 c) ochrana před technickou seizmicitou 
 V řešeném území není žádný stálý ani potenciální zdroj technické seizmicity. 
Technická seismicita z vnějšího prostředí způsobená dopravními prostředky se 
nepředpokládá. 
 
 d) ochrana před hlukem 
 Navržená vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů budov, stěn a příček 
mezi místnostmi a kročejová neprůzvučnost stropních konstrukcí je v souladu s 
požadavky ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobků. 
 
  
 e) protipovodňová opatření 
 Součástí stavby nejsou protipovodňová opatření, stavba se nenachází v 
záplavovém území. 
 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu 
 Stavba se nachází v oblasti se zhoršených zakládáním. Stávající stavba je 
založena na celoplošné základové desce. U nových základových konstrukcí 
(přístavba ocelového únikového schodiště) je využito rovněž plošných základů na 
štěrkovém polštáři. Výskyt metanu není. 
 
 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
 
 a) napojovací místa technické infrastruktury 
 Stavba bude napojena na stávající vnitřní rozvody vody, kanalizace, NN a 
elektronických komunikací. 
 
 b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 Viz samostatná část PD - Technika prostředí staveb. 
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B.4  Dopravní řešení 
 
 a) popis dopravního řešení 
 Areál nemocnice je připojen na síť místních komunikací stávajícími vjezdy z 
ulice Vydmuchov. Toto napojení se nemění. 
 
 b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 Navržená stavba nevyvolá potřebu nového napojení ani úpravu stávajícího 
napojení na místní komunikace. 
 
 c) doprava v klidu 
 Součástí areálu je parkoviště pro zaměstnance i pro veřejnost. Přemístěné 
oční centrum a LDN nevyvolá požadavek na nová parkovací místa. Celková kapacita 
areálu se nemění. 
 
 d) pěší a cyklistické stezky 
 Areál nemocnice je napojen na síť pěších komunikací. Toto napojení se 
nemění. 
 
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
 a) terénní úpravy 
 Jedná se o stavební úpravy vnitřních prostor. Menší venkovní úpravy jsou 
spojeny s vybudováním nového únikového schodiště, na které bude navazovat 
menší zpevněná plocha ze zámkové dlažby.  
 
 b) použité vegetační prvky 
 Nebudou použity žádné vegetační prvky – viz výše. 
 
 c) biotechnická opatření 
Veškeré stavební práce a činnosti v okolí stavby, především transport zařízení MR, 
budou prováděny tak, aby nebyla poškozena stávající zeleň v okolí. Travnaté plochy 
je nutno po ukončení stavebních prací uvést do původního stavu. 
 
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
  
 a) vliv stavby na životní prostředí- ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 Provoz očního centra a LDN nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Stavba není zdrojem škodlivých emisí ani neprodukuje hluk. Běžné odpady, které 
vzniknou při provozu, budou předávány oprávněné firmě k dalšímu využití nebo 
odstranění na základě obchodních smluv. Stavba je situována v zastavěném území 
města mimo zemědělskou a lesní půdu. Provádění stavebních prací bude zajištěno 
tak, aby byly v max. míře eliminovány případné negativní účinky na okolní stavby a 
ostatní provozy nemocnice. Stavba bude prováděna běžnými postupy a malou 
mechanizací, její zásobování negativně neovlivní dopravní situaci na okolních 
komunikacích. 
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 b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině 
 Jedná se o stavební úpravy stávajícího pavilonu polikliniky v rámci areálu 
nemocnice, stavba nemá žádný negativní dopad na přírodu a krajinu. 
 
 c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Chráněná území Natura 2000 se v blízkosti řešené stavby nevyskytují. 
 
 d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 
 Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení ani povinnosti zpracování EIA. 
 
 e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
 V rámci řešené stavby nejsou navržena žádná ochranná ani bezpečnostní 
pásma. Stávající ochranná pásma nebudou stavebními úpravami dotčena. 
 
 
B.7  Ochrana obyvatelstva 
 
 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva.  
 V rámci navržených stavebních úprav není ochrana obyvatelstva řešena. 
 
 
B.8  Zásady organizace výstavby 
 
 a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 Během stavby je možno se napojit na všechny vnitřní rozvody ve stávajícím 
objektu. Před započetím stavby si dodavatel zajistí podružné měření na odběrných 
místech vodovodu a elektřiny. 
 
 b) odvodnění staveniště 
 Vzhledem k charakteru stavby (vnitřní úpravy stávajícího objektu) není řešeno. 
 
 c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Stávající objekt je napojen na veškerou dopravní a technickou infrastrukturu v 
areálu nemocnice. 
 
 d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Stavba bude realizována tak, aby byly v max. míře eliminovány případné 
negativní vlivy ze stavebních prací (vibrace, hlučnost, prašnost, ap.) na okolní stavby 
a pozemky. Provádění stavby bude zajištěno standardními postupy a běžnou 
mechanizací. Stavební práce nenaruší plynulost provozu na místních komunikacích. 
 
 e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 
 Okolí staveniště bude během provádění stavebních prací chráněno z hlediska 
bezpečnosti třetích osob. Stavba si vyžádá demoliční práce v úrovni všech podlaží  
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(1.PP až 4.NP). Při demolicích bude provedeno opatření proti prašnosti zkrápěním. 
Obvod staveniště a potřebné mechanizace pro demolice bude chráněn proti vstupu 
třetích osob oplocením. Při provádění demoličních prací bude zajištěn dodavatelskou 
firmou stálý dozor. 
 
 
 f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
 Staveniště je situováno uvnitř uzavřeného areálu nemocnice a je dáno 
rozsahem stavebních úprav a nezbytně nutným prostorem kolem objektu pro montáž 
lešení, příp. dočasné uložení stavebního materiálu. 
 
 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 
 Způsob nakládání s odpady během výstavby bude řešen dle ustanovení 
zákona 541/2020 Sb. o odpadech, dále dle vyhlášky č.8/2020 Sb. o Katalogu 
odpadů, a dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. o nakládání s odpady. 

Stavebník dle ustanovení § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, v případě 
stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, bude mít na jeho předání 
podle § 13 odst. 1 písm. e) téhož zákona, v odpovídajícím množství zajištěno 
písemnou smlouvou, a to ještě před jeho vznikem. 

Dle § 15 odst. 2 písm. f) zákona o odpadech, při odstraňování stavby, 
provádění stavby nebo údržbě stavby bude dodržen postup pro nakládání s 
vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími 
produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná 
míra jejich opětovného použití a recyklace. 

 

 

 

 

Předpokládaný druh odpadu a jeho zatřídění: 
 
Skupina 17 – stavební a demoliční odpady:  
 
17 01 02 Cihly        640 t                         
17 01 03  Keramické obklady, dlažby        16 t                      
17 01 01  Beton       640 t 
17 02 02 Sklo                                         16 t                          
17 09 04 Směsné odpady – omítka               128 t           
17 02 03  Plasty PVC                              48 t 
17 03 01  Asfaltové směsi           16 t  
17 04 05 Železo a ocel               48 t 
17 06 04 Izolační materiály                             48 t 
  CELKEM              1600 t  
           

Posouzení stavebních úprav z hlediska výskytu azbestu 
  
 Ve stavebně upravovaném prostoru se azbest, nebo výrobky s obsahem 
azbestu, nevyskytují. 
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 h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 V rámci navržených stavebních úprav budou prováděny zemní práce 
v rozsahu potřebném pro nové základové konstrukce. Část vytěžené zeminy bude 
použit na zásyp, po provedení nových základových konstrukcí. Tato zemina bude 
uložena na investorem vyčleněné místo. Část zeminy bude odvezena na skládku. 
 
 i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Stavba během provozu ani v průběhu výstavby nebude zdrojem škodlivých 
emisí. Stavba bude realizována tak, aby byly v max. míře eliminovány případné 
negativní vlivy ze stavebních prací (hlučnost, prašnost, ap.). Vzhledem k rozsahu 
stavebních prací nebude narušena plynulost provozu na místních komunikacích. 
Provádění stavby bude zajištěno běžnými postupy a malou mechanizací a práce 
nebudou zdrojem nadměrné hlučnosti pro okolní zástavbu. Způsob nakládání s 
odpady bude řešen ve smyslu ustanovení zákona 541/2020 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů (ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí vyhlášky č.8/2020 Sb. kterou se stanoví Katalog 
odpadů, ve znění pozdějších předpisů. 
 Zařízení staveniště i veškeré stavební práce je nutno provádět tak, aby nebyly 
poškozeny stávající vzrostlé stromy ani stávající objekty. Travnaté plochy budou po 
ukončení stavby uvedeny do původního stavu. 
 
 j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 
 Příprava stavby i její provádění musí probíhat v souladu se zákonem č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a s vyhl. č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. Vzhledem k tomu, při stavbě budou 
prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví ve smyslu přílohy č. 5 vyhl. č. 591/2006, zadavatel stavby 
zajistí u dodavatele stavby, aby před zahájením prací na staveništi zpracoval plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby. V 
plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 
provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám 
během realizace stavby. 
 V souladu se zák. 309/2006 Sb. vyvolá stavba potřebu koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
 k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Rekonstrukce objektu bude probíhat bez provozu zdravotních zařízení. Stavba po 
dobu výstavby nebude vyžadovat  „úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou 
dotčených staveb“. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví 
třetích osob. 
  

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Zásobování stavby bude probíhat nákladními auty o nosnosti do 8t a neovlivní 
zásadně dopravní situaci na okolních komunikacích. Z tohoto důvodu není potřeba 
provádět žádná opatření pro organizaci silničního provozu. 
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 m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
apod.) 
 Stavba musí být prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitelů 
sousedních pozemků a objektů. Případné negativní vlivy při provádění stavebních 
prací (hlučnost, prašnost apod.) musí být ze strany dodavatele stavby v maximální 
míře eliminovány. Stavba nebude prováděna za provozu zdravotních zařízení.  
 
 n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 Předpokládané zahájení stavby:  rok 2023 až 2024 
 Předpokládané dokončení stavby: prosinec 2026 
 Přesný plán organizace výstavby bude zpracován dodavatelskou firmou před 
 realizací stavby. 

Plán kontrolních prohlídek stavby: 
Při realizaci stavby budou probíhat pravidelné kontrolní dny stavby každý 

týden. Přesný čas a den v týdnu bude stanoven po vybrání dodavatele stavby. 
Zároveň v době kontrolních dnů bude probíhat i občasný autorský dozor projektanta. 
Kontrolní prohlídky stavby ze strany pověřených zástupců stavebního úřadu budou 
realizovány v čase kontrolních dnů za přítomnosti projektanta stavby. Předpokládaný 
termín kontrolních prohlídek stavby bude 1 měsíc po zahájení stavebních prací, 
následně po 3 měsících a závěrečně před kolaudací stavby. O čase pravidelných 
kontrolních dnů stavby bude stavební úřad písemně vyrozuměn. Stavební úřad bude 
rovněž s předstihem vyrozuměn o zahájení stavebních prací na přístavbě únikového 
schodiště.  
 
 
B.9  Závěr 
 

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu a obsahu dle vyhl. č. 
499/2006 Sb., aktualizace z 1.1.2018, příl. č.8 o dokumentaci staveb jako PD pro 
společné povolení. 
 V navrženém řešení byly zohledněny veškeré požadavky současně platných 
vyhlášek, předpisů a technických norem a dále stanoviska dotčených orgánů státní 
správy a správců inženýrských sítí. 
 Nedílnou součástí projektové dokumentace je kromě architektonického a 
stavebně technického řešení (textová a výkresová část) stavebně konstrukční část 
(statika), požárně bezpečnostní řešení, technika prostředí stavby a další. 
 
  


