

ELEKTROINSTALACE

SEZNAM DOKUMENTACE	
D.1.4.4.101	TECHNICKÁ ZPRÁVA
D.1.4.4.102	PROTOKOL PZP O ZAŘAZENÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR
D.1.4.4.103	OSVĚTLENÍ – PROTOKOL O PROVEDENÝCH VÝPOČTECH
D.1.4.4.104	Elektroinstalace
D.1.4.4.105	Kabelové žlaby
D.1.4.4.106	Ochranné pospojování
D.1.4.4.107	Ethernet
D.1.4.4.108	RC-4

Investor:	Nemocnice Havířov, p.o., Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov		
Stavba:	Rekonstrukce lůžkové stanice chirurgie III. v nemocnici Havířov p.o.		
Adresa stavby:	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov		
Zhotovitel:	Amun Pro s.r.o., Třanovice 1, 739 53 Třanovice		
Vypracoval:	Zdeněk Mikšaník	Kontroloval:	ing.Michal Klimša
Datum:	26.dubna 2024	OP:	D.1.4.4.100

